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MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (B)
INTENDENTE: JUAN I. USTARROZ

OBRA:
“REFUNCIONALIZACION DE DEPENDENCIAS EN MARTIN

RODRIGUEZ PARA GENDARMERIA”

(CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES)

EXPEDIENTE MUNICIPAL N°6008/2021
LICITACION PRIVADA N° 57/2021
PRESUPUESTO OFICIAL $ 3.383.361,40
PLAZO DE OBRA: 90 dias

FECHA DE APERTURA: VIERNES 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
HORA: 10.00 HS
LUGAR: OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES - CALLE 29 N° 575, MERCEDES (B)
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PARTE |I: BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | — DISPOSICIONES GENERALES

Articulol.1.-Objeto de llamado.

La presente Licitacibn Privada tiene por objeto la realizacibon de la obra:
“REFUNCIONALIZACION DE DEPENDENCIA EN MARTIN RODRIGUEZ PARA
GENDARMERIA”, en el partido de Mercedes, segun caracteristicas mencionadas en el detalle

en las Clausulas Particulares y especificaciones técnicas que constituyen el presente pliego.

Articulo 2.- Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los
derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la
licitacion, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:

a) La Ley Orgéanica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes
concordantes y Decretos que las reglamenten. -

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacién para el Partido de Mercedes, y los
Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecucion de las obras publicas. -

c) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021), sus modificatorias y
Decretos reglamentarios, que seran de aplicacién supletoria para todo aquello que no esté
especificamente establecido en las normas y documentacion citadas anteriormente o que,
estando especificado, dé lugar a confusion o duda. -

d) El Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracion Financiera del
Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas.

e) El Decreto municipal de llamado a licitacion.

f)  El presente Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 3 - Vista 'y obtencidn del pliego.
El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista sin cargo en la web
oficial de la Municipalidad, http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones

Municipalidad y podrda ser adquirido sin costo alguno a través del mall
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obras@mercedes.gob.ar, hasta UN (1) dia hébil administrativo previo a la fecha final de

presentacion de las ofertas.

Articulo 4 - Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS
($3.383.361,40).

Articulo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.

Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electrénico a la direccién
institucional obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitacién, hasta

DOS (2) dias previos a la fecha final de presentacién de las ofertas. La respuesta a dichas

consultas se realizara por correo electronico o mediante nota formal a las direcciones
informadas por el oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que
corresponde comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias al pliego, las que
pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares seran notificadas a los interesados que hayan
retirado el pliego, y publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una
circular dictada al efecto, la que serd parte integrante del pliego. Dicha circular debera
notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la
convocatoria original.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la

documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 6 - Contratacion por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de discordancia lo

expresado en letras.
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Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos
gue, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal
documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente debera
respetar en su cotizacion, serdn reajustados en mas o0 en menos, segun medicion de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente
Pliego.

CAPITULO IIl - OFERENTES

Articulo 7 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el tramite de
incorporacién, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Orgéanica de las Municipalidades.
Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y
contar con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los

trabajos requeridos.

Articulo 8 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacion que retinan los recaudos establecidos en el
presente Pliego.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de
ejecucion de los trabajos que contraten, ni de sus prorrogas o ampliaciones. En caso de no
existir plazo de duracion del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como

minimo, al previsto para la construccion y recepcion definitiva de la obra.

Articulo 9 - Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas
en los articulos 1463 y siguientes del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan
cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acomparfiar el compromiso formal de
constitucion de la misma. No cumplir con estos requisitos serd motivo suficiente de rechazo de
la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. Cuando las obras

presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra
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acreditar como maximo la proporcién que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha
U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. debera presentar el contrato de constitucion
definitivo inscripto en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada por Escribano
Publico, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito
determinard la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de
la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada
una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
Contrato.

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes
gque importen una alteracién de la responsabilidad, sin la aprobacion previa de la Municipalidad.
d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui establecida,
en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la documentacion
gque se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la
personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo
un consorcio de cooperacion, encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Codigo Civil
y Comercial de la Nacion, o los consorcios de cooperacion ya existentes; en ambos casos y a
los fines del presente deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez, como Oferente

individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 10 - Capacidad técnica.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente debera presentar, una némina de
obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente a la cotizada, consignando el
nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucién y fecha de terminacion. La
Municipalidad podra exigir la ampliacion de los datos alli consignados y otros complementarios
que estime necesarios.

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se

adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T.
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Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que
las presente podré acreditar como maximo la proporcién que corresponda a su porcentaje de
participacion en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las
U.T.

Articulo11 - Capacidad Econdmico-financiera del Oferente.
Los Oferentes deberén tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente obra en

su aspecto econdmico financiero, y asumir los compromisos fiscales correspondientes.

Articulo 12 - Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como Oferentes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales
aguellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada
con la funcién publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su
habilitacion judicial.

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o
deudores morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra
la propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicaciéon a
aguellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios 0 representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se
encuentren suspendidas por decision del Registro Nacional de Constructores de Obras

Publicas o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos administrativos.
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Articulo 13 - Constitucion de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o razon social,
CUIT, correo electronico e informar domicilio legal y real donde seran las validas las
notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberd comunicar el
cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes

Articulo 14 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion
licitatoria. Cuando tal documentacién incluya anteproyectos, computos y presupuestos oficiales,
éstos tendran caracter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su

verificacion.

Articulo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentacién licitatoria.

La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacién licitatoria; tales como el perfecto conocimiento
de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacion de todas las normas y

documentos.

Articulo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.
Ademaés de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del Oferente
recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos,
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua para uso industrial y consumo
humano, disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos
otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta
apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podra incluso
efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, un replanteo
preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto
suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para
la correcta terminacion de la obra.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la

responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley N° 6.021.
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CAPITULO IV - LAS OFERTAS

Articulo 17 - Lugar y término de presentacion de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES hasta la fecha
final de presentacion de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibira propuesta alguna,
cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura
de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume

responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo 18 - Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original y una (1) copia,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el
representante técnico, del Oferente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptaciéon
de las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La documentacién que se presente estara
contenida en un sobre cerrado.

En la cubierta del sobre se indicara la identificacion de la licitacion, fecha y hora de apertura de
los sobres.-

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados
por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularan en pesos. En todos los
casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en nimeros, sera valida
la expresada en letras.-

En caso de duda o discrepancia, prevalecerd el original sobre la copia.

Articulo 19 - Documentos que integran la oferta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

a. La “Declaracion jurada de Habilidad para Contratacion jurada de Habilidad para Contratar”,
que como anexo 1 forma parte del presente pliego.

b. Declaracion sobre la aceptacion de la jurisdiccion de los juzgados de la Ciudad de Mercedes
para cualquier situacion judicial que se suscite.

c. Constancia de constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego.

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.



WWW.
mercedes = , ateedas.
ciudad de todos Wt Me: gob.ar

e. Descripcion detallada de la oferta en planilla de cotizacibn que se entregara adjunta al
presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de
Bases y Condiciones.

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y volumen similar
a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso.

g. Constancia de inscripcion en AFIP.

h. Nombre y apellido del profesional que realizara la representacion técnica de la obra y los
antecedentes laborales.

a. En caso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T.Si
se trata de una persona fisica, datos completos de identificacién (nombres y apellido completo,
tipo y nimero de documento de identidad, datos filiatorios).Si se trata de una persona juridica,
copia autenticada del contrato social, 0 estatutos o compromiso de conformacién de U.T. o de
consorcio de cooperacidn, si correspondiera, y demas documentos societarios habilitantes.El
plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecucién
de los trabajos que contraten, ni de sus prérrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo
de duracién del contrato social, se entenderd que el mismo se extiende, como minimo, al
previsto para la construccion y recepcion definitiva de la obra.

b. Tendrda que especificarse nombre o razén social, CUIT, denunciar su domicilio real y
sede, un correo electrénico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones

correspondientes.

Articulo 20 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) dias
corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se
considerara automaticamente prorrogado por un periodo del mismo plazo, salvo que el Oferente
manifieste, con CINCO (5) dias de anticipacion al vencimiento del primer plazo —como minimo-,
su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y
notificada en forma fehaciente a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad
de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%)

del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al articulo 21 del presente pliego.

Articulo 21 - Formas de la Garantia.
El Oferente debera integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%)

del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO
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(5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este
articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucién del fondo de reparo, de anticipos, anticipos
financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la
ejecucion de una obra publica y especificamente las fianzas bancarias o pdlizas de caucion, tal
compromiso debera constar en la fianza o pdliza, sin limitacion alguna, hasta el momento de su
efectivo pago. Su omision, sera asimismo causal de rechazo.

La constitucion de las garantias de oferta podra realizarse en cualquiera de las siguientes
formas:

a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesoreria Municipal.

b) Pagaré a la vista sin protesto.

c) Enfianzabancaria.

d) Enfianza por péliza de seguro.En caso de avalarse la oferta con Péliza de Seguro de caucion
o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se
trate de compaifiias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros
e incluir en la pdliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos exigidos
por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 22 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucion de garantias son las
gue se describen a continuacion:

a) Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser
depositadas en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU
0140022901717505074337

b) Cuando la garantia se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, debera indicarse
lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso de
la razén social o actuaren con poderes suficientes.

c) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir los
requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion: Debera constar en
el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de
considerar nula la propuesta. El Banco se constituird en fiador, liso y llano pagador, con
renuncia a los beneficios de division y de excusion en los términos del Codigo Civil y Comercial
de la Nacion.

d) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serdn aceptadas por sus valores escritos. Se

debera establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario

10
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0 contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al érgano comitente
de la obra dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa
constitucion en mora, interpelacion ni accion previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de
la fianza. Ademas, fijar que la fianza subsistir4 hasta la firma del contrato en el caso de fianza
por mantenimiento de oferta; hasta la recepcion provisoria de las obra en el caso de fianza por
garantia de contrato; hasta la recepcion definitiva en los casos de fianza por sustitucion de
fondo de reparo y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la
recepcion provisoria de la Obra. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros
de caucion, éstos deberan contratarse con compafiias facultadas para emitirlos por la Autoridad
de Contralor competente. Las polizas deberan reunir las siguientes condiciones basicas:

1) Deberda constar en el texto de la misma que la Compafiia Aseguradora se constituye en lisa,
llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion, adjudicatario o contratista que actie como tomador de la pdliza no afectara en ningdn
caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

4) Determinar que el asegurador respondera con los mismaos alcances y en la misma medida
en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente
las garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa
la intimacion y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no
siendo necesario ninguna interpelacion ni accién previa contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacion de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segln

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 23 — Causales de rechazo de la oferta.
Seran causa de rechazo de las ofertas:

a. La oferta realizada por una persona inhabil, de acuerdo a lo establecido en el presente

pliego.
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b. La falta de garantia de mantenimiento de ofertas acorde a lo indicado en el presente Pliego
de Bases y Condiciones.

c. La falta de formulario o planilla de cotizacion oficial.

d. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente
salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

e. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su contenido.
f. Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la existencia de
connivencia o acuerdo de dos (2) o mas empresas para fijar o influir en el resultado de la
Licitacion. La sancion o el rechazo operard para todas las empresas involucradas. Quienes
fueren sancionados perderan la garantia y seran pasibles de las penas que resulten pertinentes
y suspensién del Registro de Proveedores.

g. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el
presente pliego.

Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas,
observadas o no, el licitante se pronunciara sobre la inadmisién de las que padecieren de vicios
causantes de rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tacitamente a las
no observadas ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de
apertura de las ofertas, podran surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el

estudio de las mismas.

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 24 - Acto de la Licitacién o apertura de ofertas.

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado
resultara feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las propuestas,
con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes.

Se abriran los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Articulo 23 del presente pliego
de Bases y condiciones.

Las propuestas firmadas en parte, podran ser subsanadas en el mismo acto si el representante
legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa
intimacién fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.-

12
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Articulo 25 —Participantes en la evaluacion de las ofertas.
Las ofertas recibidas seran analizadas por la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la Oficina de Compras del municipio,

elaborando los respectivos informes técnicos.

Articulo 26 - Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las propuestas se procederd a examinarlas y podra requerir de los Oferentes
cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanaciéon de defectos formales que
considere necesarias 0 documentacién omitida que no se indique en el Articulo 23, quienes
deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO
(5) dias habiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara inadmisible.
El MUNICIPIO procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparacion, con las restantes, en condiciones de igualdad.

Para tal estudio, se tendrd en su consideracion en principio la propuesta mas econémica que
cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero asimismo podra
dictaminar en favor de una propuesta econémica de mayor valor, cuando los antecedentes y o
caracteristicas técnicas de la construccion de alguna de los oferentes analizados resulten en
mejores condiciones para la correcta ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento de la
comision evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento
del contrato. Dicho dictamen sera bajo argumentacion fundada, lo que significara una propuesta

superadora en condiciones evaluadas segun conveniencia para el Municipio.

Articulo 27 - Dictamen de pre-adjudicacion.
La obra sera pre-adjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) dias habiles

administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

Articulo 28 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o0 mas que resultaren de igual
conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se
abrira en dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.-

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.-
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Articulo I. 29 - Notificacién del dictamen de pre-adjudicacion.
El resultado de la pre-adjudicacion serd notificado a todos los Oferentes que se hubiesen
presentado.

Articulo 30 - Principio de prioridad.

Regiré el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital
nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas nacionales, siempre y cuando se
configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas
fisicas y/o juridicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios
no supere a los porcentajes indicados en el presente articulo.

Aigualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada por el Oferente
radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aungue su cotizacion supere en hasta
un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de
prioridad.

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizaran las

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 31 - Adjudicacién.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la pre-adjudicacion a los Oferentes, dentro
de los DOS (2) dias habiles administrativos posteriores, se dictara el Decreto de adjudicacion
de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrd un plazo de TRES (3) dias habiles
administrativos, contados a partir de la notificacion, para que comparezca a firmar el Contrato.-
La adjudicacioén recaera en la propuesta mas conveniente para la ejecucién de la obra, acorde
a lo indicado en el Articulo 26.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

CAPITULO VIl - FIRMA DEL CONTRATO
Articulo 32 - Formalizacion del Contrato.
El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto por
el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del

plazo establecido en el articulo 31, precedente.
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Toda la documentacion que integre el Contrato, deber& ser firmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista un ejemplar
del mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

Articulo 33 - Mandato.

Los mandatarios deberan acreditar su condicion de tales mediante el respectivo testimonio de
poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberan estar otorgados
conforme a las exigencias legales y estatutarias.

Articulo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depésito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacién, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el
término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitacion.-

Articulo 35 - Documentos integrantes del Contrato.

Se consideraran como formado parte del Contrato, ademas de las normas y demas documentos
consignados en el articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-

b) La resolucién o Decreto que disponga la adjudicacion.-

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan maodificaciones, ampliaciones o reducciones
de las obras o plazos.

d) Garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 36 - Garantia de cumplimiento de Contrato.

Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo
21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el articulo 21, por el CINCO POR
CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgira del monto total ofertado en la Planilla
de Cotizacién, hasta la recepcion provisoria de la obra.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de
Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso la Contratista perdera la garantia
de mantenimiento de su propuesta.

La garantia de cumplimiento de contrato, deberd establecer expresamente que la misma se
mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la ejecucion de la obra durante

el plazo establecido.
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Articulo 37 - Sellado.

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que
sea necesario para la constitucion del mismo, seran responsabilidad y satisfechos por el
adjudicatario.

Articulo 38 - Escritura Publica.
A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo en tal caso
a su cargo los gastos totales que ello demande.-

Articulo 39 - Transferencia del Contrato.
Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte,
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion de

la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 40 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en la jurisdicciéon
de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucion del Contrato,
esta obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente a la Municipalidad

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberé constituirse en la misma jurisdiccion.

CAPITULO VIl - PENALIDADES

Articulo 41 — Multas por mora.

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra, seran consideradas
conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley N° 6021 (articulo 37) y su Decreto
reglamentario. Se establecen a continuacién las siguientes multas por incumplimiento de los
plazos estipulados en el Contrato:

a) Por cada dia habil de demora en la presentacién del Plan de Trabajo: Multa de
guinientospesos ($ 500).

b) Por cada dia habil de demora en el comienzo del replanteo: Multa quinientos pesos ($ 500).
c) Por cada dia habil de demora en la iniciacion de los trabajos a partir de la fecha del acta de
inicio de obra: Multa de quinientos pesos ($ 500).

d) Por cada dia habil de suspensién injustificada de los trabajos: Multa quinientos pesos
($ 500).
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e) Por incumplimiento de érdenes de servicio dentro del plazo fijado en la misma por cada dia
de demora: Multa de MIL PESOS ($ 1000).

f) Por demora en la terminacion de los trabajos considerdndose a ese efecto como obra no
realizada aquella que, aunque haya sido construida y certificada no pueda librarse al servicio
publico por causas imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el objeto de su
construccién: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) mensual del importe de la obra que aun

falte realizar.

Articulo 42 — Multas por deficiencias de calidad.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer al Contratista sanciones de caracter econémico
por deficiencias probadas en la calidad de las obras durante la ejecucion del contrato, y a estos
fines, seran vdlidos y tendran caracter de prueba los informes emitidos por la Inspeccion de
Obra.

Se establecen a continuacion las siguientes multas por deficiencias de calidad:

a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30000).

b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15000).

Adicionalmente ante lo expuesto como multa econémica, se intimara en la empresa contratista
a subsanar las deficiencias de calidad en un plazo perentorio, y no dando resultado positivo,
podra significar un incumplimiento de contrato y ejecucién correspondiente de la garantia de

cumplimiento de contrato.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 43 - Tramite.

Para el caso de rescisiéon del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera aplicable lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 44 - Causas de rescision de Contrato.

Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar
a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobacion de la
Municipalidad de Mercedes.

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los
trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo

estipulado.

17



WWW.
mercedes = , ateedas.
ciudad de todos Wt Me: gob.ar

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con
otros para la construccion, sin previa autorizacion de la Municipalidad.

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a
la rescision, el Contratista perderd los depésitos de garantia y quedara inhabilitado por un plazo
de TRES (3) afios a participar en licitaciones municipales.

f)  Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el
Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

Articulo 45 - Reconocimiento.

En los casos de rescision por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a
reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, sera de hasta el cinco por
ciento (5%).

Articulo 46 — Re-determinacién de Precios.
El Municipio de Mercedes no reconocera para el presente contrato la re-determinacién de los

precios ofertados.

Articulo 47 - Jurisdiccién.
La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccion.

CAPITULO X — PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo 48 - Salarios.

La Contratista debera cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral,
previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a la actividad, desligando
expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La
Contratista debera acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra,
de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en
caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera
emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos siguientes a la
notificacion. El incumplimiento de este plazo motivara la suspension de la obra, sin interrupcion
del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También sera
responsable ante esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de
certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dar4 derecho a éste a

reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.
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Articulo 49 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idoneo a juicio de la Inspeccién, debiéndose dar preferencia,
a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La
Inspeccién de Obra podra ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o
empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, o falta de seriedad o respeto,
perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista debera mantener la disciplina en el
obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas,
disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo esta obligada a tener en la

obra hasta la recepcidn provisional el personal necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral habilitado.

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuara como
Representante Técnico y Jefe de Obras, podra optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe
de Obras por un Técnico que reuna las condiciones para tal fin.

La Contratista estara obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e
higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por
el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual debera contar con un responsable técnico en
forma permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten acciones de
la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevencion.
Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya
cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendra el porcentaje
asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones.

El programa de seguridad seréa confeccionado conforme Resolucion SRT N° 51/97, de manera
tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentacién del “Plan
de Higiene y Seguridad Unico para Obras” ante la ART correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluird en su plan a todo Subcontratista nominado que participe
en la construccion de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacion referida a las
medidas de seguridad en la ejecucion de las tareas, todo ello en linea con las pautas

establecidas por la Municipalidad de Mercedes.
Articulo 51 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia,

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de iniciada la obra y presentado el
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listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus
registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados
desde el dia de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los
trabajos sin interrupcion del plazo contractual.

La Inspecciéon de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas,
debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma
previa al inicio de los trabajos, el que debera estar visado por la ART contratada por la
Contratista.

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la
Inspeccion de Obra asi lo solicite, deberad inspeccionar las instalaciones certificando el
cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al
momento de la inspeccion, como requisito indispensable para que la Inspeccién de Obra
autorice el comienzo de las tareas respectivas.

El personal de la Inspeccién de Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal
bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta
de la Contratista.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefializacion, etc.) que por su indole correspondan, siendo responsable
la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos
arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la

colocacion de los elementos que considere convenientes.

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo 52 - Anticipo Financiero

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del
Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de materiales.

El anticipo financiero no podra ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo que
establece el Articulo 48 de la Ley 6021. El mismo sera deducido proporcionalmente en partes
iguales en cada certificacién hasta la recepcién provisoria de la obra y debera ser otorgado
previa garantia a satisfaccion del Municipio.

Deberé presentarse el objeto de utilizacion de dichos fondos.

Articulo 53 - Medicién. Certificacion.
Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeccion, efectuard la medicion ajustandose a lo que se establezca en las Especificaciones

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de
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acuerdo con ella, las actas de medicion y los certificados de obra, aplicando los precios fijados
en el Contrato y ajustdndose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerara rubro completo terminado y con los resultados
satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado seré firmado por la Inspeccion y por un representante de la Secretaria de Obras
y Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el
Representante Técnico de la obra por la otra parte.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea
aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicidon, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las

gue no hubiera acuerdo.

Articulo54 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificacion.
Este fondo quedard& en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la
RECEPCIONDEFINITIVA de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para
hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le
fuera ordenado.

La Municipalidad de Mercedes no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho

concepto.

b) El porcentual correspondiente de cada certificacion, en el caso que la Contratista solicite el
anticipo financiero.
c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el

periodo que abarque la certificacion y periodo de garantia de obra.
Articulo55 - Sustitucion del fondo de reparos.

Durante la ejecucion de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo por alguna de

las siguientes garantias.

21



WWW.
mercedes = , ateedas.
ciudad de todos Wt Me: gob.ar

a) En fianza bancaria.

b) En fianza por pdliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza de Seguro de
caucion o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato.
Cuando se trate de compafiias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia
de Seguros e incluir en la pdliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los
requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 56 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados se realizaréd dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos
de la certificacion. Junto con el certificado de obra, la Contratista debera presentar la factura
correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la
consignada en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que la

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 57 - Vigilanciay responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumira la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de
obra. Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la
obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, sera el Unico responsable por la seguridad
de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra,
gquedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir , tanto en los bienes de uso y

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 58 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, es de
exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas,
instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes
de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal.
A tales efectos la Contratista deberd asegurar la obra contra todo riesgo de construccion
(Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estara
integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por dafios a terceros, Robo e
Incendio. En la pdliza de seguro respectiva, se consignara como parte asegurada a la empresa
adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que se efectue

la Recepcion Definitiva de la Obra.
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Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecucion
de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara obligada a extender los alcances de la
cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen
de obray la ampliacion del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si 0 a través de
Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con seguro por accidentes
de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).

Articulo 59 — Patentes
Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del Contrato. La Contratista serd Unico responsable por los reclamos

que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 60 - Dafios y perjuicios a favor de la Municipalidad.
La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacion por dafios y perjuicios por mayor
monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que éstos no significan

un limite a su responsabilidad.

Articulo 65 Recepciény Conservacion de la obra.

Recepcion Provisoria: Se recibira la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha
el plazo de conservacién que le correspondiere, al cabo del cual se recibira la obra
definitivamente. -

Recepcion Definitiva: La Recepcién Definitiva, sera efectuada después de CIENTO OCHENTA

DIAS (180) de efectuada la Recepcion Provisoria. -

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia 'y a
juicio exclusivo de la Inspeccién sea conveniente la ampliacion del plazo de conservacion a
cargo del Contratista, la Municipalidad podra aumentar dichos plazos. -

Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la Recepcion Provisoria
y la Definitiva, el Contratista esta obligado a efectuar la conservacion de las obras. Se entiende
que durante ese lapso las obras estaran libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o

vicio de construccion que se produjera sera imputable al mismo. -
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PARTE 2 — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - IMAGEN DE LA OBRA

Articulo 1 - Normas generales para la ejecucién obras.

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su
fin, ejecutdndose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos,
especificaciones y demés documentacion del Contrato, o a 6rdenes de la Inspeccién de Obra.
A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentacion se complementan y
se integran entre si, de manera tal que toda la obra se ejecutara en las condiciones en que
fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y
calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecucién, etc.

En consecuencia, debera entenderse que el propdsito de la contratacion es la obtencién de un
resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y
acabado de las construcciones civiles, mecanicas, eléctricas, de comunicaciones, sefalética,
etc., asi como el montaje y puesta en operacion de equipos e instalaciones, de manera tal de
cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitacion.

La Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin la estricta sujecién al Contrato.

Articulo2 — Imagen publica de la obra.

La Contratista pondra el maximo empefio y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen
publica de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y
leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupacion de la via
publica, y desempefio y comportamiento del personal.

Durante la ejecucion de las obras deberd mantener limpio y despejado de residuos el sitio de
los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberd entregar la obra libre de
escombros y materiales excedentes de la construccion y perfectamente limpia con la

correspondiente aprobacion de la Inspeccion.

Articulo 3 - Letrero de obra.

La Contratista deberd emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de
dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las
obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la
Contratista, etc.. Los mismos deberan estar colocados dentro de los CINCO (5) dias habiles

de iniciada la obra y cuyo modelo debera ser aprobado por el Municipio.
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Articulo4 — Ropa de trabajo del personal.

El personal que trabaje en la obra vestira uniformemente y llevara en forma visible una
identificacion con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificacion de
la tarea u oficio que desempefia.

La Inspeccion de Obra verificara, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la
Contratista disponga de todos los elementos de proteccion personal, necesarios para realizar
las tareas, asi como las condiciones de seguridad de las maquinas eléctricas.

Articulo 5 — Obrador.

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y
defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podra solicitar a la
Inspeccion de Obra.

La Contratista proveera un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercera
la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los
materiales, herramientas y equipos de la Contratista.

Debera disponer de un teléfono celular, cuyo nimero pondra en conocimiento de la Inspeccién
de Obra, y ésta suministrara un listado con nimeros telefénicos para casos de emergencia.

El Obrador debera contar con sanitarios apropiados para el personal, depésito para materiales
y/o pafiol de herramientas, locales que se construirdn con materiales en buen estado de
conservacion, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

Todos los locales cumpliran con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construccion.

Articulo 6 — Acondicionamiento del terreno.

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria debera efectuar la limpieza total o parcial
del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior,
accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehiculos, maquinarias y equipos en
general, etc.

Si la construccion produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios publicos en
uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea
necesario durante la ejecucion de los trabajos.

Dentro de los limites designados de la obra, procedera a efectuar las demoliciones,
extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o

elemento a retirar, debera ser comunicado previamente a la Inspeccion de Obra, determinando
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ésta ultima el lugar donde la Contratista deber& acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en
caso contrario se establecerd el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable
realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo.

Articulo 7 — Fuerza Motriz y Agua de Construccién.

La Contratista deberé tramitar ante la distribuidora de energia eléctrica de la zona (EDEN SA o
COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energia eléctrica y potencia necesaria para
fuerza motriz e iluminacion del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a
estos fines, asi como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por
consumo de energia, estardn a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y
desmontado el obrador, deberd dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado
original.

Alternativamente, la Contratista podra generar su propia energia eléctrica con destino al
obrador, el que debera cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, asi como
la instalacion interna, que estara alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad.
La Contratista hard uso de agua apta para la construccion, pudiendo obtener la misma de
perforaciones o redes de distribucién existentes, requiriéndose en ambos casos autorizacion
previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extraccion, conduccion,

elevacion, consumo, derechos, impuestos correran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo 8 — Cerco de obra, vallas y protecciones.

La Contratista deber& contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que seran
utilizadas durante la ejecucion de la obra, para sefalizar y evitar el paso temporario a las
personas, impidiendo todo posible dafio, riesgo o incomodidad a los transeuntes o vehiculos,
sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehiculos
y/o elementos al sector de la obra y al obrador.

La empresa Contratista debera cumplir con todo lo referente a la sefializacion de obra segun
marca la legislacion vigente al respecto, como asi también dar cumplimiento a todo lo requerido
por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del transito y para

asegurar seguridad a los peatones.

Articulo 9 - Sefiales y luces de seguridad.
Se debera cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre
seguridad y sefialamiento de obras y obstaculos en la via publica, asi como con las indicaciones

gue al respecto emanen de la Inspeccion de Obra, para cada caso en particular.
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Es obligacion de la Contratista la sefializacion con barreras, sefiales o banderas rojas de dia 'y
con luces de noche toda interrupcion u obstaculos en la zona de trabajo que signifique algun
peligro para el transito de vehiculos o peatones. Por este concepto no corresponde pago
adicional alguno.

Considerando que las obras se realizaran en la via pablica, el Municipio podra dar indicaciones
sobre la ejecucion de la obra, para velar por el libre transito y accesos despejados.

CAPITULO Il — COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Articulo 10 — Representacion de la Contratista en la obra.

La Contratista debera designar y documentar la presentacion de su Representante Técnico, el
que mantendra la relacién con la Inspeccion de Obra designada por la Municipalidad de
Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalizacion
de las obras contratadas.

El Representante Técnico debera contar con la aceptacién de la Municipalidad de Mercedes,
estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesidén, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para
ello debera tener matricula actualizada en el respectivo colegio profesional.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccidn de los trabajos y estara autorizado
por la empresa Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de
Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante
la Municipalidad.

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante
Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) dias por mes, sin perjuicio de
exigir dicho reemplazo por otras causa, tales como falta de idoneidad o incorreccion en el
cumplimiento de sus funciones.

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dara a conocer a
la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) dias previos a su relevo, el nombre y
antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizara la evaluacion,
quedando a su exclusivo juicio su aceptacion o rechazo.

Sera por cuenta y cargo de la Contratista la inscripcion del Representante Técnico en el Colegio
profesional que corresponda, como asimismo su inscripcion en las reparticiones nacionales,
provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias 0 necesarias para
desempeiniar su actividad.

Este profesional suscribird toda la documentacion técnica y realizara las presentaciones que

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, derechos,
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gabelas y cualquier otra imposicion a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mencion
por tal circunstancia, estaran a exclusivo costo y cargo de la Contratista.

El Representante Técnico debera estar presente, ademas, en todas las operaciones de caracter
técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construccibn como ser: replanteo,
construccioén, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y
finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La
incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitara
a la Contratista para reclamos inherentes a la operacion realizada.

Articulo 11 - Inspeccion de Obra.

La Municipalidad designara, conforme lo establece el articulo 31° de la Ley 6021, a un
profesional universitario que, bajo la denominacion de Inspector, sera el responsable de la
supervision técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato.

La Inspeccion tendrd, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores,
depdésitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecuciéon

La Inspeccion se ocupara de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales,
procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformara las Actas de Replanteo e
Iniciacion, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria, y Final, extendera los certificados
provisionales y definitivos para el pago de las obras, dara las érdenes e instrucciones que
considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hara demoler y reconstruir todo
trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazara, ordenando su retiro de la obra, todo
material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondra el retiro de la obra de
cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio,
incompetente, negligente o actie de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los
trabajos o el ejercicio de las tareas de inspeccién, ademas de todas las funciones que deriven
de lo estatuido en el articulo 31° de la Ley 6021 y los que este pliego pone especificamente a
su cargo.-

La Inspeccion de Obra comunicard por nota a la Contratista cuales son las personas
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha

de la obra, harén pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.
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Articulo 12 - Sobrestante.
La Municipalidad podra destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante seran
las de auxiliar de la Inspeccion, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo

deberan ser ratificadas por la Inspeccion para tener fuerza ejecutiva.

Articulo 13 - Permanencia de Documentos en Obra.
La Contratista tiene la obligacion de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos
de condiciones de la obra, por lo que solicitara oportunamente una copia autorizada de dicha

documentacion, la cual estara permanentemente en la obra a disposicion de la Inspeccion.

Articulo 14 - Libros de 6rdenes de servicio y notas de pedido.

En todos los casos en gue la Inspeccion deba comunicar una observacion con referencia a la
marcha de los trabajos, lo hara por intermedio del libro de “Ordenes de Servicio”. Las
observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspeccion se haran en el libro de “Notas de
Pedido”. Ambos seran cronolégicamente consignados por escrito en libros foliados por
triplicado, sellados y rubricados por la Inspeccion y la Contratista, que la Inspeccién guardara
en la obra.

Las 6rdenes de servicios y notas de pedidos se extenderan escribiendo con Iapiz tinta o similar
en la hoja original y con redaccion precisa a fin de evitar cualquier clase de duda en su
interpretacion y alcance; no deberan contener tachaduras, enmiendas, ni intercalaciones sin
gue sean debidamente salvadas. El papel carbénico a emplearse sera de doble faz.
Tratandose de una orden de servicio, la Inspeccién entregara a la Contratista el duplicado de
ésta en la fecha en que la formule, debiendo acusar recibo en el original.

En caso de tratarse de una nota de pedido sera la Contratista que lo hara a la Inspecciéon
procediéndose de igual modo. La Contratista procedera a su cumplimiento dentro de los plazos
gue en cada caso se fija. Su negativa lo haré pasible de la multa que se prevea en este Pliego.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan ser
comunicadas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.
La Municipalidad podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se
extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Las notas de pedido las estudiara la Inspeccién de Obra, debiendo resolverlas dentro de los
DIEZ (10) dias habiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte
de la Inspeccion del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad

por trdmite separado.
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La Inspeccién de Obra en todos los casos archivara en una carpeta especial llevada al efecto,
los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier
problema de obra.

Los triplicados tanto de ordenes de servicio como de notas de pedido seran remitidos a la
Municipalidad.

La Contratista debera disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de
la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de
trabajo que se ejecute, 6rdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados,
nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material,
mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de
interés.

La conservaciéon y seguridad de los Libros y documentacién en obra quedara a cargo de la
Contratista. Se tomaran las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a

fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.-

Articulo 15 - Interpretacion de la documentacion técnica.

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los anteproyectos, planos y
especificaciones para la realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan
producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta
la Recepcion Definitiva.

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara a
la Contratista que se efectlen las correcciones que correspondan.

Si la Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de

plazo.

Articulo Il. 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspeccion.

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspeccion sobre un problema de obra,
planteado por medio de una nota de pedido, la Inspeccidn lo debera comunicar de inmediato a
la Municipalidad para su consideracion. La Contratista podra solicitar por intermedio de notas
de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de
importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan
de Trabajo aprobado.

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del

Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por
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intermedio de la Inspeccion de Obra, y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara obligada a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximira de la
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion de Obra y la Contratista, sera resuelta en
primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolucion por la Contratista, la
disidencia sera sometida al fallo del Consejo de Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberan continuar en todos

aguellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia.

Articulo 17 - Subcontratistas.

La direccion y la supervisiéon de la obra no podran subcontratarse, estas funciones deberan ser
ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista.

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratacion parcial de
la obra, los sub-contratos se ajustaran a las disposiciones que rigen para el principal, y deberan
contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la
Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa
de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacion no
exime a la Contratista de sus obligaciones con relacién a la Municipalidad, quien podra denegar
la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista

ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo.

Articulo 18 - Responsabilidad.

La Contratista es Unica responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por
sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en los articulos 21 y 22 de

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado.

CAPITULO Ill - EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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Articulo 19 — Presentaciones y gestiones.

Estaran a cargo exclusivo de la Contratista:

a) La tramitacion de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdiccién municipal.
b) La tramitacion de permisos, ante jurisdiccion provincial y nacional, para cruces especiales
(rutas, rios, vias, canales), derechos de paso y servidumbres.

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios publicos.

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban
efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los
Colegios Profesionales correspondientes, seran realizados por la Contratista, en su caracter de
Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual asi debera haberlo previsto
en el rubro correspondiente de la obra.

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspeccion y/o construccion, a excepciéon
de los establecidos en el punto a), estaran a exclusivo cargo y costo del Contratista.

La Inspeccion de Obra requerird, en oportunidad de certificar el item o la parte de obra
involucrada, la presentacion de los comprobantes de gestidén y pago respectivo, requiriéndose
previo al inicio de la obra, el visado de Direccién y Representacion Técnica ante el Colegio de

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.

Articulo Il. 20 — Relevamiento previo

La Contratista debera efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso
relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones
e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del
obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones,
cotas, niveles, etc.. Comprobard ademas la existencia de servicio de energia eléctrica,
iluminacion, provision de agua, desagilies cloacales, desagiies pluviales, etc. al efecto de
evaluar las tareas necesarias para la materializacion de las mismas si esto fuera necesario.
Los trabajos de relevamiento previo deberan extenderse incluso a todas las condiciones del
subsuelo, fundacion, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta
sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptaran

reclamos de ningun tipo sobre las condiciones existentes.

Articulo 21 — Comunicaciones a terceros.

Con la debida anticipacion, comunicara la fecha de inicio de los trabajos a los particulares,
empresas y demas entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterraneas
afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de

remocién o renovacion de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se
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realizaran, los ejecutarq la Contratista por su cuenta, facturandose luego el importe
correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda.

La proteccion de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la
construccién de las obras, sera por cuenta de la Contratista, y los trabajos se haran de modo
gque se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista
es el unico responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo
0 controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningun caso podran demorar
las obras, de manera de provocar una interrupcion o entorpecimiento del ritmo establecido en

el Plan de Trabajo.

Articulo 22 — Replanteo.

La Contratista sera responsable del replanteo, y esta obligada a mantener los puntos fijos de
planialtimetria hasta el momento que la Inspeccién de Obra lo determine. A su vez sera
responsable de cualquier error, el cual debera ser corregido de ser posible o demolido y
reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo.

Los niveles se empezaran considerando la linea de cota de inundacién siendo ésta parte de las
tareas previas de la Contratista.

Se implantaran dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializandolos con alambre
de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se
ejecutaran ejes secundarios en la medida de ser necesarios.

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista debera realizar la mensura 'y
toma de niveles en cada lugar de intervencion, sobre todo considerando la posible existencia
de arboles, en cuyo caso debera comunicar a la Inspeccién de Obra, el tipo y la cantidad de

especies a remover.

Articulo23 — Marcas geodésicas y topograficas

La Contratista adoptara las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas
geodésicas y/o topograficas existentes que pudieran afectarse por la construccién de las obras.
En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topograficas, debera reponerlas a
su exclusivo costo. La Inspeccién de Obra verificara que se dé cumplimiento a lo indicado

precedentemente.
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Articulo 24 - Fotografias.

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspeccién de Obra, hard sacar periédicamente
fotografias de las etapas constructivas de la obra y debera colaborar con la Municipalidad en
no tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotograficamente.
Cada certificacion debera estar acompafnada del registro fotogréfico que ilustrara los avances

indicados en ese documento.

Articulo 25 — Movimiento de Suelo.

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y terraplenamientos
indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecucion de todas las
excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la
construccion de la obra.

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencion que puede ser necesaria para
la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que
puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén
especificamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a
su fin.

La Contratista tomara en consideracion los niveles fijados en los planos de proyecto, que
debera verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptaran reclamos
por cualquier modificacion que surja de dicha verificacion.

La Contratista estara obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de

Suelos.

Articulo 26 — Rotura y reparacion de calles de tierra, pavimento y veredas.

Se consideraran incluidas, sin caracter limitativo, las siguientes actividades:

e Replanteo de obra.

¢ Provision y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y
reparacion.

e Sobre anchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado,
lajas, etc..

¢ Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.

e Aplicacion de toma-juntas

e Recuperacion y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitucion; el faltante

sera sustituido por el Contratista, a su cuenta.
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e Todas las medidas e instalaciones de seguridad y sefializaciébn que sean necesarias 0
establecidas en las normativas de aplicacién, incluyendo los pontones de chapa o de madera
para el paso de personas o vehiculos.

e Limpieza de la obra, retiro y disposicion final de todo material sobrante.

e Obtencion de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/llos tercerol/s
afectado/s.

Con el precio que se estipule se abonard la rotura y reparacién de veredas correspondientes a:
e Toda entrada/salida de vehiculos

e Todos los pozos o0 zanjas que se precisen, a juicio de la Inspeccién de Obra y que no estén
incluidos dentro de otro item de obra.

Se repondra toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la
Inspeccién de Obra haya sido dafiada durante la rotura por la mala ejecucion de la Contratista,
sin que este concepto genere pagos adicionales.

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graniticos, etc.) debe ser
similar en sus caracteristicas al existente (material, geometria, color, dibujo, etc.).

Las pautas establecidas seran de aplicacion para pavimentos y veredas de todo tipo.

En caso de tendidos de lineas de conduccion subterraneas se debera respetar estrictamente
los anchos de zanja y tapadas minimas que se estipulan en las normativas de aplicacion.
Cuando, para evitar obstaculos, alojar piezas especiales, etc., 0 por razones debidamente
mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas,
deberan ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspeccion de obra, debiendo los
costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotizacion de vereda presentada por
el Oferente en su oferta.

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutaran mediante el uso de tuneleras,
garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se debera asegurar el
correcto llenado y compactado de la excavacion, mediante los métodos apropiados, a fin de no

afectar el futuro asentamiento del pavimento.

Articulo 27 - Refaccién de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.

Las veredas y pavimentos, removidos por la realizacion de las obras, deberan ser
reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar
satisfactoriamente terminados, SEIS (6) dias después de concluido el relleno de la excavacion
respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala
ejecucion o una insuficiente compactacion del relleno de las excavaciones debera ser reparado

por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) dias de notificado; en caso
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contrario, la Municipalidad ejecutara los trabajos de reparacion correspondiente y su importe
sera con cargo a la Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolicién sean utilizados nuevamente,
los mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de
no producir entorpecimientos al transito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si
tales depositos se hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no
producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen dafios, la Contratista
esta obligada a repararlas por su cuenta.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las
caracteristicas de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado
primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construccién puedan utilizarse los materiales
provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos
de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigén, arena, etc., la Contratista adoptara
las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion,
pues sera por su cuenta la reposicion de los materiales que faltaren.

En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva. Las veredas de mosaicos se construirdn sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 parte de cal hidraulica en pasta.

1/4 parte de cemento.

3 partes de arena gruesa.

2 partes de polvo de ladrillo.

10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:

1/4 parte de cemento.

1 parte de cal.

3 partes de arena gruesa.

1 parte de polvo de ladrillo.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refaccion de las veredas, deberan ser
atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo asi la Inspeccion adoptara
las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deduciran de los cer-

tificados de obras respectivos.
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Articulo 28 - Obras no previstas.

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como
resultado la aparicion de nuevos items, la Contratista presentara con suficiente anticipacion un
analisis de precios el cual serd evaluado por la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad, previa aprobacién de la Inspeccion.-

Para la fijacion de los nuevos precios unitarios se deberd indicar en los andlisis en forma
discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservacion, gastos
generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar segun los
casos.-

La Municipalidad evaluara si las obras no previstas significaran Trabajos Adicionales, para lo

cual aplicaria lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego.

Articulo 29 — Extraccion de arboles.

Toda extraccion de arboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberd ser informada
previamente a la Inspeccion de Obra, quien podra aprobar o rechazar segun el impacto
ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuar4 en aquellos casos de estricta
necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas.

Los restos de raices, cafierias de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de
hormigén, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecucion de las obras
proyectadas, quedaran en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y
trasladarlos a los depésitos que indique la Inspeccién de Obra dentro del ejido urbano. Los

costos de estas tareas estan incluidos en el presupuesto de la obra.

Articulo 30 - Ampliacidon o reduccion de obras.

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o
disminucion del monto de la obra contratada, se efectuara el nuevo cOmputo métrico, que
multiplicado por los precios unitarios, dara la diferencia del monto de obra. El Municipio se
reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los items que contribuyan a mejorar el
proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del
Contrato. Esta variacion es de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

El Departamento Ejecutivo podré disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Publicas,
trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes,

siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato.
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Articulo 31 - Trabajos provisorios.

Si durante la ejecucion de las obras se modifican las condiciones existentes para transito o
evacuacion natural de las aguas de lluvia, como asi también cualquier condicién que necesite
una alteracion temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecucion, sera informada
a la Inspeccion, y la Contratista debera adoptar por su cuenta las medidas necesarias para
evitar inconvenientes o perjuicios.

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se debera restituir

inmediatamente las alteraciones ejercidas.

Articulo 32 - Trabajos adicionales.

La Municipalidad se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para sus intereses,
de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecucién de los trabajos adicionales. En su
caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotizacién o escasa diferencia de precios, podra
ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los

trabajos.-

Articulo33 - Suspensién de los trabajos por condiciones climéaticas.

Durante el periodo en gque no se construya, se deberan tomar las precauciones necesarias para
gue los trabajos en proceso de ejecucion (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no
pierdan sus caracteristicas y/o resistencia, debido a las condiciones climaticas, las cuales
deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

CAPITULO VI - MATERIALES

Articulo 34 — Provisién y calidad de materiales.

Todos los materiales que sean necesarios para la realizacion completa de la obra, seran
provistos por la Contratista, y deberan contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL
DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que
corresponda. La Inspeccién debera proceder a la aprobacién de los materiales que provea la
Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentara con suficiente antelacion en cada caso
las muestras que le sean exigidas, las que seran aprobadas o rechazadas en un plazo maximo
de TREINTA (30) dias. A igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a materiales
de produccion local y nacional especialmente de las fabricas existentes en la Provincia 'y en la
zona.

La empresa Contratista debera tomar todas las providencias necesarias para el transporte,
descarga, almacenaje en obrador y conservacion de los mismos, contemplando ademas la

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte.
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El almacenaje se efectuard ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda
hacer un recuento del material existente. Tendra siempre en la obra la cantidad de materiales
gue a juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos
en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto
orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de
marca reconocida que existan en el mercado y retnan las especificaciones requeridas. La
Contratista presentard muestras de todos materiales a utilizar en la Construcciéon para su
aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, previo a su uso en la misma.

Estara también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccidén aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira a la
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas
o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la

aplicacion de las respectivas multas.

CAPITULO V - EQUIPOS

Articulo 35 - Equipo a utilizar en obra.

La Contratista consignara la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y cualitativamente,
qgue debera contar con aprobacion de la Inspeccion de Obra. Empleara equipo de calidad
apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podra exigir cambio o refuerzo de
equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de
un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observacion que al respecto ésta le
formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos
y/o elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro
y su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho
de indemnizacion alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento propuesto. La
Contratista no podré proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los trabajos
se encuentren en ejecucion, salvo los elementos para los cuales la Inspeccion de Obra extienda
autorizacion por escrito.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones
mecanicas, se convendra con la Inspeccion de Obra.

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la
Municipalidad puede ordenar su aumento, modificacién, cambio total o parcial, antes o durante
los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones béasicas del Contrato,

gue es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.
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Dentro de los CINCO (5) dias corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberé presentar
los seguros en movimiento y en operacion pertenecientes a los equipos, maquinarias y
vehiculos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberan contar con los seguros
correspondientes desde el dia del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan

o paralizaran los trabajos sin interrupcién del pazo contractual

CAPITULO IV = INCUMPLIMIENTOS

Articulo 36 — Incumplimientos.

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecucién, normas legales, mala
imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podra terminar la obra por los medios que
considere mas adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar

por ello a las acciones legales que pudiera ejercer.

Articulo 37 — Penalizacion por mora.

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspeccién
de Obra instara a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedara
constituido en mora automaticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados
en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la
multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor vy, si
éstos fueran insuficientes, de los depoésitos de garantias.

Se le impondran las penalizaciones detalladas en el Articulo 41 de las Bases y Condiciones

Generales.

Articulo 38 — Penalizacién por deficiencias de calidad

La Municipalidad de Mercedes podra imponer a la Contratista sanciones de caracter econémico
por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, seran validos y tendran
caracter de prueba los informes emitidos por la Inspeccién de Obra.

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones
se detallan en el Articulo 42 de las Bases y Condiciones Generales.

El importe de las sanciones sera descontado de la liquidacion correspondiente a la certificacion
gue contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (mas préxima) certificacion
o de otros documentos de crédito.

La efectividad de las sanciones no liberara a la Contratista de la responsabilidad de reparar las

deficiencias de obra, sin ningun tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes.
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Articulo 39 - Reiteracion de las deficiencias

A los importes calculados segun el grado de deficiencia, se le sumaréd un 10% para la primera
reiteracion, un 20% para la segunda reiteracion y asi sucesivamente, sin que el monto total de
las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada.

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podra unilateralmente rescindir el
Contrato.
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PARTE 3 ESPECIFICACIONESTECNICAS PARTICULARES

Articulo1- OBJETO.

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la refaccion de la obra:
“REFUNCIONALIZACION DE DEPENDENCIA EN MARTIN RODRIGUEZ PARA
GENDARMERIA”, en el predio Martin Rodriguez. Los trabajos mencionados incluyen las
refacciones en el edificio existente, instalaciones eléctricas, sanitarias, desague cloacal, la
reparacion de los dafios que como consecuencia de estos trabajos se pudieran ocasionar a
terceros, disposicion final de los materiales sobrantes, y toda otra actividad requerida para el

fin establecido en la construccion de las obras-.

Articulo 2- REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACION.
La construccién de las obras se ajustard a lo indicado en las presentes Especificaciones

Técnicas Particulares, y en las normas que se aluden en el presente Pliego.

Articulo3.1 - MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A EJECUTAR.

Se propone el reacondicionamiento de una edificacion implantada en el Predio Martin
Rodriguez, con destino de alojamiento para personal de Gendarmeria. El edificio sera dividido
en dos sectores: bafios y vestuarios por un lado, y espacio de puestos de trabajo y alojamiento
por el otro.

Para la realizacion de la construccién de la Posta para Gendarmeria, la Empresa Contratista
no podra ejecutar ninguna tarea sin la Aprobacion de la Inspeccion y la documentacion

mencionada precedentemente que avale los trabajos a ejecutar.

Articulo 3.2- PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de la obra se fijan en el siguiente
cronograma.

PROYECTO PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 90 dias

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar
en forma parcial o total la ejecucién del total o parte de las obras, como consecuencia de algln
imponderable que asi lo obligue. Estas Alternativas no dardn lugar a ningun tipo de
reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, Mayor/menor permanencia en

obra, etc.
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Articulo 4 — REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Articulo 4 .1 - CARTEL DE OBRA.

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo con el disefio que se adjunta a la
documentacion, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el
mismo sea perfectamente visible.

Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las
personas

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo con el disefio que se adjunta a la
documentacién, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacién, de modo tal que el

mismo sea perfectamente visible.

Articulo 5 - DEMOLICION.

Mamposteria: Se procedera a realizar los vanos como se indica en el plano para colocar
posteriormente las aberturas correspondientes a puertas y ventanas.

Segun el caso se debera ampliar el vano o hacerlo nuevo en paredes de mamposteria.
También emparejar y limpiar el sector antes del inicio del replanteo en toda la extensién de las
obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo, acopio de materiales
al exterior, entrada y salida de vehiculos, maquinas, etc.

Si la construccion produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios publicos en
uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea
necesario durante la ejecucién de los trabajos.

Pisos: deberan retirar el piso existente que se encuentra deteriorado, y luego realizar una
carpeta de nivelacion para colocar el nuevo piso.

Instalacion eléctrica: retirar en el sector a intervenir la instalacion eléctrica existente para
realizar una nueva segun plano.

Instalacion sanitaria: retirar en el sector a intervenir la instalacion sanitaria existente para
realizar una nueva segun plano.

Instalacion cloacal: retirar en el sector a intervenir la instalacion cloacal existente para realizar

una nueva segun plano.

Articulo 6 - CUBIERTA

Losa: se debera colocar membrana para impermeabilizar la cubierta total del edificio.
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Articulo 7 - SOLADOS

CARPETA: Previo a retirar la carpeta existente, sobre el contrapiso se construira una carpeta
de cemento con hidr6fugo de 5cm de espesor, dosificando 1 parte de cemento, 3 partes de
arena hidréfugo a razén de 20 Its x'm2 y piedra binder. Esta carpeta es niveladora de la
superficie, previo a la colocacion de los solados.

PISO DE CERAMICO ESMALTADOQO: Se asentaran sobre la carpeta. Los pisos ceramicos a
utilizar serdn de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacion, las juntas deberdn ser de 2 mm. a partir de
separadores de junta descartables, una vez colocado el piso no presentara resaltos o
depresiones, todos los cortes se realizaran con herramientas adecuadas para evitar saltado del
esmalte y desprolijidades.

Los pisos de cerdmica esmaltada llevaran junta tomada al tono del mismo, que se colocara
inmediatamente luego de la colocacion, una vez que se halla constatado el secado del
pegamento.

ZOCALOS DE MADERA: En todos los locales y en donde se indique piso de ceramico
esmaltado se colocaran como elemento de terminacién, zocalos de madera atornillados al muro
0 muro en seco segun corresponda.

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocardn esmeradamente de modo que
las intersecciones entre piezas sean rectilineas.

Los z6calos a utilizar seran previamente pintados segun indique la inspeccién de obra.

Articulo 8 - CONSTRUCCION EN SECO.

Muros en seco:

MUROS INTERIORES: se cubriran con placas de roca de yeso de la siguiente manera:

Se debera construir una estructura metalica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de
69mm. Estas Ultimas tendran una separacion entre ejes de 0,40m/ 0,48m, utilizando los perfiles
Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes
de acero tipo Tlpunta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. El profesional actuante
determinara la altura maxima permitida construyendo con estos perfiles.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocard una capa de placas de yeso de 15 mm se
podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Ultimo caso se comenzara a emplacar
desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una separacion de 10mm a 15mm entre
las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o

rebajados). Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de
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ellas. Las juntas verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin
excepcion.

El emplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en “L”, evitando que
las juntas coincidan con la linea del dintel.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de
15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin
desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

En las aristas formadas por dos planos de placas de roca de yeso tipo Durlock o similar, se
colocaran perfiles Cantonera. Todos los encuentros con mamposteria se deberan resolver con
perfil Angulo de ajuste / sellador de base acuosa pintable.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla Durlock o
similar aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla,
el cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran,
al igual que los perfiles de terminacién (cantoneras o angulos de ajuste), dos manos de Masilla.
Como terminacion final, antes de realizar el pintado, se debera realizar un Enduido total de la
superficie, aplicando dos manos de Enduido respetando el tiempo de secado entre ambas

capas.

Articulo 9 - CARPINTERIAS

-ABERTURAS DE ALUMINIO

Colocacién de aberturas de aluminio segun las siguientes indicaciones:

Se evitara el contacto con materiales perjudiciales e incompatibles: (cemento, arena, metales,
etc.), se protegera hasta la terminacién de los trabajos.

Los cerramientos se colocaran en el vano previamente revocado.

El perimetro de los marcos se sellara con silicona en caso que den al exterior.

-PUERTAS PLACA:

Colocacién de puertas placa segun las siguientes indicaciones:

Se evitara el contacto con materiales perjudiciales e incompatibles: (cemento, arena, metales,
etc.), se protegera hasta la terminacion de los trabajos.

Los cerramientos interiores se colocaran en el vano una vez finalizadas la colocacién de placas

de roca de yeso tipo Durlock.
Articulo 10 - INSTALACIONES

Provision de Servicios: Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglamentaciones

vigentes de las Repatrticiones Oficiales y Empresas de Servicios Publicos que correspondan,
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debiendo efectuar la Contratista a su cargo todas las presentaciones, planos, tramites,
aprobaciones y pagos de derechos que la ejecucion de la obra requiera, hasta sus definitivas
conexiones y/o habilitaciones.

La Contratista esta obligada a ejecutar dentro del precio y plazo contratado, todos los trabajos
y provisiones necesarias para la concrecion de las obras, aun cuando los planos y
especificaciones del Contrato carecieran de detalles sobre las mismas, o consignandose
éstas, su provision no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.

Si las conexiones se realizan fuera del plazo contractual, sin justificacion por parte de la
Contratista, se considerara atraso de obra, con las penalidades que contempla el Pliego de
Bases y Condiciones.

En caso de no estar el Establecimiento conectado a alguna de las distintas redes urbanas de
servicios (agua, gas, electricidad, telefonia, cloacas), la Contratista debera realizar a su cargo
la conexién a la misma, siempre que dicha red se encuentre dentro de un perimetro de diez
cuadras a la redonda, tomando como centro el lugar en que se implantara el Establecimiento.
Todos los servicios deben entregarse en correcto funcionamiento, con la conexion respectiva
a red urbana o al medio alternativo respectivo (perforacion semi-surgente para provisién de
agua potable, pozo negro para desaglies cloacales, etc.), lo cual debera ser provisto y

ejecutado por la Contratista y debera incluirse en la Oferta.

Articulo 10.1- INSTALACION ELECTRICA: Para toda la instalacién eléctrica rigen las normas
IRAM, y se cumplird con las normas del E:N:R:E

La instalacién sera embutida y se deberan conectar al tablero existente colocando las térmicas
necesarias nuevas independizando la de aire acondicionado y la de la instalacion para
iluminacion y tomas corriente.

Se utilizaran cafierias de PVC corrugado ignifugo y/o rigido segun la ubicacion lo requiere.
Los conductores seran anti-llama de cobre aislados con cubierta de PVC de 2,5mm de seccion
para alimentacion de bocas de iluminacién y tomas; y 1,5mm de seccion para retornos. El
conductor de puesta a tierra circulara por toda la cafieria sera desnudo de 7 x 0,5 mm2 de
seccion.

Se utilizaran tomacorriente del tipo de embutir bipolares de 2x10 A con polo a tierra. Su
ubicacién se determinard de acuerdo al amueblamiento y uso de cada ambiente al igual que
los interruptores de luz de embutir tipo tecla para encendido de los equipos luminicos de led.

Artefactos de iluminacion:

En interior se instalaran artefactos de iluminacién led de 60 x 60 cuadrados acuerdo a lo
indicado en plano de Instalacion Eléctrica que conforma el presente pliego. En exteriores se

instalaran apliques led en muros de acuerdo a indicacion.
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Todos los artefactos deberdn quedar completos, con su correspondiente lampara de LED y
potencia luminica segun requerimiento.

Los apliques a instalar deberdn quedar expresamente detallados en proyecto ejecutivo
presentado por la empresa, el cual debera ser aprobado por la Inspeccion de obra.
Termotanque: se realizara el correspondiente tomacorriente para la instalacion de
termotanque eléctrico de 50 litros, con la ubicacion especificada en plano adjunto.

Articulo 10.2- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR: Este item
comprende la provision de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra
necesaria, para ejecutar en su totalidad la instalacion de equipos de aire acondicionado
indicada en planos y especificada en este pliego.

Los planos proporcionados indican en forma esquematica la ubicacion de las unidades
interiores y exteriores, y demas elementos inherentes a la instalacién. Si por cualquier
circunstancia fuera necesario variar lo indicado en planos, la Contratista estara obligada a
requerir a la Inspeccion de Obra, la autorizacién correspondiente.

Se proveeran y colocaran 1 equipo de aire acondicionado frio/calor individual en el local que se
indica en plano. Es 1 equipo de 3.500 frio/calor.

Cada unidad exterior ira colocada en el techo o sobre los contra frentes del edificio refaccionar,
las cuales se ubicaran sobre soportes. Cada unidad exterior poseera una reja de proteccion
anti-vandalismo en caso de ser necesario.

Cada equipo se instalara con un circuito exclusivo desde tablero y con su llave térmica
correspondiente.

Cada unidad interior debera tener su desagiie de condensacién canalizado hasta ramal

secundario préximo o donde la Inspeccién de obra indique.

Articulo 10.3- INSTALACION SANITARIA: El abastecimiento de agua se tomara desde
EXISTENTE y para los desagiies cloacales se realizara CONEXION A RED.

10.3.1 Instalacion Cloacal: El sistema cloacal se realizar4 en cafios de PVC reforzados de
alto impacto con espesor minimo de 3,2 mm. La cafieria principal en PVC reforzado @ 110 y
pendiente 1%, las cafierias secundarias de PVC reforzado @ 60. Todo el sistema segun se
indica en plano desaguara a cadmara de inspeccion de 0,60m x 0,60m., luego camara séptica
y luego a RED CLOACAL. La pileta de cocina con sifon desagua a boca de acceso tapada
(B.A.T) como se indica en el plano adjunto.

10.3.2 Provision de Agua friay de Agua caliente: La provision de agua fria se obtendra de
la red EXISTENTE Abastecera al sistema de cafierias y al tanque de almacenamiento de agua.

Las cafierias de distribucion de agua fria y caliente son de polipropileno copolimero (C.PP.H).
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El tanque de reserva de 500 Its con tres bajadas, una de @ 19 para alimentar al Termotanque
de 50 litros, y las dos restantes de @ 13 para el resto de los artefactos.

La alimentacion de agua fria al termotanque llevara valvula exclusa y vélvula de seguridad.
Todos los chicotes de conexion a depdsitos y a artefactos seran C.PP.H nunca menor de un
diametro @ 13y @ 19 en el caso de la entrada al termotanque.

Las llaves de paso seran del tipo reforzado o similar y en todos los casos seran de un diametro
mayor al de las cafierias que la contienen.

Cada ambiente sanitario llevara su correspondiente llave de paso a vélvula suelta (IIP. VS)
para agua fria y caliente para aislar los sectores.

10.3.3 Artefactos Sanitarios:

Los bafios estaran equipados como se indica en el plano con:

-2 Inodoros pedestal sifénico, depdsito exterior automatico de 12 Its.

-Tapas de inodoro de madera laqueado blanco.

-3 Lavatorios oval encastrado en mesada de granito natural de 0.55 x 1.52 con canillas
monocomando.

-4 Duchas tipo fv o similar.

El bafio existente a refaccionar se equipara con artefactos (1 Inodoros, 1 lavatorio). Cada

artefacto con sus respectivas griferias.

Articulo11- PINTURA

11.1 Consideraciones previas a los trabajos de pintura: Comprenden la pintura por medios
manuales o mecanicos, de muros interiores, y conductos a la vista, etc. segun las
especificaciones dadas por la Inspeccién de Obra.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que, aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las
finalidades de proteccion e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Se procedera a reparar cualquier defecto o imperfeccién de las superficies, y una prolija
limpieza, previa a la ejecucién de los trabajos de pintura.

Los trabajos de pintura presentaran superficies con tono uniforme, sin sefales de pinceladas,
pelos etc.

Las superficies a pintar serdn basicamente de paramentos interiores realizados en seco con
placas tipo durlock, deberan hallarse firmes, sanas, bien secas y limpias. Las superficies seran
lijadas con papel de lija segun corresponda y los paramentos limpiados con cepillo de cerda
para quitar el polvo. Se aplicara luego fijador al agua diluido y agregado de poca cantidad de
pintura. Si hubiera que realizar trabajos aislados de enduidos se haran a continuacion, lijando

y recubriendo luego las partes enduidas con la misma imprimacion.
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El color de la pintura deberé realizarse con los colores como se indica abajo.

-Muros interiores:Dos manos de base y dos manos de latex para interior.

Articulo 12- LIMPIEZA DE OBRA: PERIODICA Y FINAL DE OBRA

La Contratista debera observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e
Higiene. Antes de iniciar la obra, el contratista descombrard, descuajara, desbrozara,
destroncara y fumigara malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Se debera
realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. Durante la
construccién estard vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios. La obra,
deberd permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se
organizaran y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara una limpieza
profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re acopio
de materiales, organizacion del obrador, revisién de equipos, mantenimiento y revision de
encofrados, andamios, vallas, etc. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes
de la recepcion provisoria de la misma, la Contratista estard obligada a ejecutar ademas de la
limpieza periddica precedentemente detallada, otra de caracter general que incluye la totalidad
de las partes y elementos involucrados en los trabajos. La obra sera entregada completamente

limpia y libre de materiales excedentes y residuos.
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| PARTE 4 - PRESUPUESTO OFICIAL |
SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS ]
E = Computo Presupuesto
5 I'll'_-J DESIGHACION DELAS,ORRAS Unid.| Cant. | Precio Unitario Subtotal % Incidencla
1 MOVIMIENTOS DE SUELO Y DEMOLICIONES |
1 |Demolicion de piso existente m2 80.00| $ 2584 91 206.792,68
2 |Apertura de vanos para ventanas vestuarios m3 015| $ 9.123,21 1.368 48
Subtotal Item $ 208.161,16 l
2 | |PISOS
1 |Carpeta de asiento m2 80,00( $ 1.000,27 80.021,85
2 |Piso ceramico y zécalos m2 80,00 $ 1.738,18 139.054,36
Subtotal Item 219.076,21 I
3 CONSTRUCCION EN SECO |
1_| Divisiones interiores con Durlock 12 5mm | m2 [ 90,00]$ 273696 | S 246.326,57
Subtotal Item $ 246.326,57
4 CARPINTERIAS —
1 _|Puerta placa 0,70m marco chapa u 4,00[$ 9.689,68 [ $ 38.758,72 |
Puerta box bafio aluminio blanco 0,60 m x 1,60 m
u 2,00| $ 27.876,46 s 55.752.93 ‘
3 _|Puerta aluminio blanco 0,70 m x 2,00 m u 2,00|$ 2161544 | § 43.230,88
4 [Vetanas de aluminio ¢/ brazo de empuje 0,40 m x
0,60 m u 2,00| $ 4.883,60 9.767,20
Subtotal Item $ 147.509,73 |
5 INSTALACION ELECTRICA (todos los artef incluyen col 5n) ]
1 |Boca iluminacion u 12,00/ $ 3512,14 4214564
2 |Boca _electncndad r 10,00/ $ 4.850,80 4850803
ARTEFACTOS _ |
I 1 [Colocacion de artefactos luminicos I u | 12’00[ s 456160 5473924
Subtotal Item 145.392,90 l
6 II-NSTALACION CALEFACCION |
1_|Split frio/calor [ u 2,00 $ 4407438 88548.77
Subtotal Item I $ 88.548,77 I l
L |
1 |Instalar bafo. Artefactos, cloaca, agua,
ventilacion, griferia gl g $ 264.928.26 $ 364 .928 26
2 ||nstalar cocina. Artefactos, agua, cloaca, griferia |9 gl $ 22808016 (g 228.080,16
Termotanque eléctrico u 1,00{ $ 28.770,90 | ¢ 28.770,90
Tanque de agua de 500 Its u 1,00| $ 11.180,40 | g 11.180,40
Subtotal Item $ 632.959,71 I
8 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) _ |
1_|Pintura latex para interior m2 | 220,00 |$ 60821 [$ 133.807,03
2 |Pintura latex para exterior m2 | 18500 |$ 109419 | $ 202.424 87
Subtotal Item $ 336.231,90 I
9 VARIOS |
1_|Artefacto cocina u 1,00] § 47.703,04 | ¢ 47.703,04
2 |Mueble bajomesada + bacha 1.10ml u 1,00 26.497 55 26.497 55
3 |Mesada vestuarios granito gris mara ml 1,20 60.672,30 72.806,76
4 |Griferia cocina + bafios monocomando u 4,00 2.757,83 11.031,33
5 |Juego de ducha FV pampa u 4,00 6.432 46 25.729 83
6 |Impermeabilizante en cubierta (membrana) m2 80,00 1.672,59 133.807,03 |
7 _|Espejo u 1,00 2.921,81 2.921,81
8 |Limpieza de obra m2 80,00| $ 608,21 48.657,10
Subtotal Item 369.154,45 l
10 [MANO DE OBRA |
1 |Mano de Obra | g | 100[$ 990.000,00 | $ 990.000,00
Subtotal Item $ 990.000,00 |
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DESCRIPCION PRECIO TOTAL INCID.

1 MOVIMIENTOS DE SUELO Y DEMOLICIONES s 208.161,16
VI i $ 219.076,21
3 CONSTRUCCION EN SECO s 246 326,57
4 PRREBRTERAAS $ 147 509,73
5 INSTALACION ELECTRICA (todos los artefactos incluyen colocacion) $ 145.392 90
6 INSTALACION CALEFACCION $ 88.548,77
7 INSTALACION SANITARIA s 63295971
8 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) s 336.231,90
9 VARIOS $ 369.154,45
10 MAND B OER A $ 990.000,00

oL $ 338336140

NOTA : El precio final de aplicacion incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.
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| PARTE 5 - PLANILLA A COTIZAR |
I SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS ]
g = Computo Presupuesto
o i 5
5 E DESICGRACION.DELASIOBRAS Unid.I Cant. | Precio Unitario Subtotal %ncldencla
1 MOVIMIENTOS DE SUELO Y DEMOLICIONES ]
1 [Demolicion de piso existente m2 80,00
2 |Apertura de vanos para ventanas vestuarios m3 015
Subtotal Item I
2 |__|risos |
|
1 |Carpeta de asiento o 80.00
2 |Piso ceramico y zécalos m2 80,00
Subtotal Item I
3 | |CONSTRUCCION EN SECO |
| 1| Divisiones interiores con Durlock 12,.5mm | m2 | 9000]
Subtotal Item
4 CARPINTERIAS
1 |Puerta placa 0,70m marco chapa u 4,00
2 |Puerta box bafio aluminio blanco 0,60 m x 1,60 m
u 2,00
3 _|Puerta aluminio blanco 0,70 m x 2,00 m u 2,00
4 |Vetanas de aluminio c/ brazo de empuje 0,40 m x 200
0,60 m Y ,
Subtotal Item I
5 INSTALACION ELECTRICA (todos los artef: incluyen col ion) |
1 |Boca iluminacion u 12,00
2 |Boca electricidad u 10.00
ARTEFACTOS _ |
I 1 [Colocacion de artefactos luminicos | % | 1 2,00[
Subtotal Item I
6 INSTALACION CALEFACCION |
| 1 [Split frio/calor | u 2,00
Subtotal Item I I l
Z JINSTALACION SANITARIA ]
1 |Instalar bano. Artefactos, cloaca, agua, | )
ventilacion, griferia 9 9
2 Instalar cocina. Artefactos, agua, cloaca, griferia gl gl
2 Termotanque eléctrico o 1,00
4 Tanque de agua de 500 Its u 1,00
Subtotal Item I
8 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) |
1_|Pintura latex para interior m2 | 220,00
2 |Pintura latex para exterior m2 | 185,00
Subtotal Item I
9 VARIOS |
1 _|Artefacto cocina u 1,00
2 |Mueble bajomesada + bacha 1.10ml u 1,00
3 |Mesada vestuarios granito gris mara ml 1,20
4 |Griferia cocina + bafios monocomando u 4,00
5 |Juego de ducha FV pampa u 4,00
6 _|Impermeabilizante en cubierta (membrana) m2 80,00
7 _|Espejo u 1,00
8 Limpieza de obra m2 80,00
Subtotal Item I
[10 ] |[WANO DE OBRA |
|1 |Mano de Obra [ ol [ 1.00] | |
Subtotal Item | | |
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PRECIO TOTAL INCID.

MOVIMIENTOS DE SUELO Y DEMOLICIONES

PISOS

CONSTRUCCION EN SECO

CARPINTERIAS

INSTALACION ELECTRICA (todos los artefactos incluyen colocacion)

INSTALACION CALEFACCION

INSTALACION SANITARIA

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

© (@ |IN | o AW N =

VARIOS

-
o

MANO DE OBRA

TOTAL

NOTA : El precio final de aplicacién incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.
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PARTE 6: DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA

Mercedes, ........ de i, del 2021.-
Quien SUS I e , DNI
NO e, , en nombre y representacion de la
18 2.0 T , en su caracter
(o [ de la misma, con domicilio real
(<] 0 TR NO L, delaciudad de .....ccoooeveviiiieiiieeeee e , fija
domicilio especial a efectos de la presente en calle ..................... NO L. de la ciudad de

Mercedes, y declara que, habiendo examinado el edificio, estudiado y comprendido el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitacion Privada N° 57/2021, Expediente N° 6008/2021,
OBRA: “REFUNCIONALIZACION DE DEPENDENCIAS EN MARTIN RODRIGUEZ PARA
GENDARMERIA”, se compromete a refaccionarla y conservarla hasta su recepcion definitiva

a los precios que para cada item se consideran a continuacion: Total

Oferente
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PARTE 7 - CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
Mercedes, ........ (o [ de 2021.-
Certifico que el
] , en
representacion de la
10/ = , ha

efectuado en la fecha la visita al sitio e inmediaciones donde se ejecutaran los trabajos
correspondientes a la Licitacion Privada N° 57/2021, Expediente N°6008/2021, OBRA:
“REFUNCIONALIZACION DE DEPENDENCIAS EN MARTIN RODRIGUEZ PARA
GENDARMERIA”

Firma y sello de responsable municipal
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PARTE 8 - CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO
Mercedes, ........ (o [ de 2021.-
Certifico que la
118 2.0 = , ha

retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacién Privada
N°57/2021, Expediente  N°6008/2021, OBRA: “REFUNCIONALIZACION DE
DEPENDENCIAS EN MARTIN RODRIGUEZ PARA GENDARMERIA”.

Previo pago de Pesos: SIN COSTO

Firma y sello de responsable municipal
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PARTE 9 - FORMULA PARA DESGLOSAR: JURISDICCION JUDICIAL

Mercedes, ........ (o [ del 2021.

= T T 0 = T

con domicilio real en

(o7 | [ , NO .l de la

ciudad de ..oooveiiieiiii e , 'y domicilio legal en calle ................. ,

N ... de la ciudad de Mercedes(B), declara que acepta y se somete a la jurisdiccién

del fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos
Aires, por cualquier cuestion que pudiera suscitarse con motivo de la Licitacién Privada
N°57/2021, Expediente  N°6008/2021, OBRA: “REFUNCIONALIZACION DE
DEPENDENCIAS EN MARTIN RODRIGUEZ PARA GENDARMERIA”, su contratacion y

refaccion.

Oferente
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PARTE 10 - DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: Licitacién Privada N° 57 / 2021

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y

condiciones que rige el procedimiento de contratacién descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos
tuvieran una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de ética publica N° 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su
funcion publica.

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion judicial.

d) Sean evasores o0 deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del
Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra
la propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

g) Los separados de la Administracion Publica por exoneracion.

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibicién general de bienes.

i) Los incapaces para contratar segun la legislacion vigente.

Firma:

Aclaracion:

Caréacter:
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