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PARTE 1- BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | — DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 - Objeto de llamado.

La presente Licitacién Privada tiene por objeto la adquisicion mencionada en el detalle y en las
clausulas particulares y especificaciones que constituyen el presente pliego.

Articulo 2 - Alcance. Régimen Legal.
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:

a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias,
Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.-

b) EIl Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracion Financiera del
Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas.

¢) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacién para el Partido de Mercedes, y
los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecucion de las obras
publicas.-

d) EIl Decreto municipal de llamado a licitacion.

e) El presente Pliego de Bases y Condiciones.

f) Toda legislacion y modificatorias vigentes que supletoriamente o no rijan en proceso de

adquisiciones para Municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo 3 - Vista 'y obtencion del pliego.

El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista sin cargo en la
Municipalidad y podra ser adquirido sin costo alguno, en la SECRETARIA DE OBRAS y
SERVICIOS PUBLICOS, en dias y horas habiles administrativos, hasta UN (1) dia habil

administrativo previo a la fecha final de presentacion de las ofertas.

Articulo 4 - Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO
VENTICINCO MIL DOSCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS-
($9.125.211,51).
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Articulo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.

Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electrénico a la direccion
institucional obras@mercedes.gob.ar o0 nota formal presentada en la SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitacion, hasta
DOS (2) dias previos a la fecha final de presentacion de las ofertas. La respuesta a dichas

consultas se realizard por correo electronico o mediante nota formal a las direcciones
informadas por el oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que
corresponde comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias al pliego, las que
pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares seran notificadas a los interesados que hayan
retirado el pliego, y publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una
circular dictada al efecto, la que serd parte integrante del pliego. Dicha circular debera
notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la
convocatoria original.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracién corrida, pasaran a formar parte de la

documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 6 - Contratacién por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y nimeros, teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos
gue, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para gque la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal
documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente deberd
respetar en su cotizacion, serdn reajustados en mas o en menos, segun medicion de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente

Pliego.
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CAPITULO Ill - OFERENTES

Articulo 7 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el tramite de
incorporaciéon, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Organica de las
Municipalidades.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y
contar con la capacidad civil, técnica y econdémica-financiera suficientes como para ejecutar los

trabajos requeridos.

Articulo 8 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacién que retnan los recaudos establecidos en el
presente Pliego.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de
ejecuciéon de los trabajos que contraten, ni de sus prorrogas o ampliaciones. En caso de no
existir plazo de duracién del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como

minimo, al previsto para la construccion y recepcion definitiva de la obra.

Articulo 9 - Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas
en los articulos 1463 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan
cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompafar el compromiso formal de
constitucion de la misma. No cumplir con estos requisitos sera motivo suficiente de rechazo de
la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacién en la U.T. Cuando las obras
presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra
acreditar como maximo la proporcion que corresponda a su porcentaje de participacion en
dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberd presentar el contrato de
constitucion definitivo inscripto en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada por
Escribano Publico, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de
este requisito determinard la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de
mantenimiento de la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:
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a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del Contrato.

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para
el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

C) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas
integrantes que importen una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacion previa de la
Municipalidad.

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui
establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la
documentacion que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el
domicilio y la personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo
un consorcio de cooperacion, encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Codigo Civil y
Comercial de la Nacion, o los consorcios de cooperacion ya existentes; en ambos casos y a los
fines del presente deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez, como Oferente

individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 10 - Capacidad técnica.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente debera presentar, una némina de
obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente a la cotizada, consignando el
nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucién y fecha de terminacion. La
Municipalidad podra exigir la ampliacion de los datos alli consignados y otros complementarios
que estime necesarios.

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T.

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que
las presente podra acreditar como maximo la proporcién que corresponda a su porcentaje de
participacion en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las
U.T.
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Articulo 11 - Capacidad Economico-financiera del Oferente.
Los Oferentes deberan tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente obra en

su aspecto econémico financiero, y asumir los compromisos fiscales correspondientes.

Articulo 12 - Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como Oferentes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales
aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada
con la funcién publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

C) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su
habilitacién judicial.

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o
deudores morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos
contra la propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra
la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.
s)) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacion
a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios 0 representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se
encuentren suspendidas por decisién del Registro Nacional de Constructores de Obras

Publicas o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos administrativos.

Articulo 13 - Constitucién de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o razon social,
CUIT, correo electronico e informar domicilio legal y real donde seran las validas las
notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberd comunicar el

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes
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Articulo 14 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacién
licitatoria. Cuando tal documentacién incluya anteproyectos, computos y presupuestos oficiales,
éstos tendran caracter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su

verificacion.

Articulo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentacion licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de
la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacion de todas las normas y

documentos.

Articulo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del Oferente
recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua para uso industrial y
consumo humano, disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y
cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir
una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podra
incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, un replanteo
preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto
suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la
correcta terminacion de la obra.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la

responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS

Articulo 17 - Lugar y término de presentacién de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES hasta la fecha
final de presentacion de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibir4 propuesta alguna,
cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura

de sobres.
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Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seradn rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. EI Municipio no asume

responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo 18 - Forma de presentacién de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el
representante técnico, del Oferente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitaciébn. La documentacion que se
presente estara contenida en un sobre cerrado.

En la cubierta del sobre se indicard la identificacion de la licitacion, fecha y hora de apertura de
los sobres.-

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados
por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formulardn en pesos. En todos los
casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en nimeros, sera valida la
expresada en letras.-

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

Articulo 19 - Documentos que integran la oferta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

a. La “Declaracion jurada de Habilidad para Contratar’, que como anexo 1 forma parte del
presente pliego.

b. Declaracién sobre la aceptacién de la jurisdiccion de los juzgados de la Ciudad de Mercedes
para cualquier situacion judicial que se suscite.

c. Constancia de constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego.

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.

e. Descripcion detallada de la oferta en planilla de cotizacibn que se entregara adjunta al
presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de
Bases y Condiciones.

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y volumen similar a
la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso.

g. Constancia de inscripcién en AFIP.
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h. Nombre y apellido del profesional que realizard la representacion técnica de la obra y los
antecedentes laborales.

i. En caso de consorcios de cooperacién o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T.Si

se trata de una persona fisica, datos completos de identificacion (nombres y apellido completo,
tipo y nimero de documento de identidad, datos filiatorios).Si se trata de una persona juridica,
copia autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de conformaciéon de U.T. o de
consorcio de cooperacion, si correspondiera, y demas documentos societarios habilitantes.El
plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecuciéon

de los trabajos que contraten, ni de sus prérrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo

de duracion del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como minimo, al
previsto para la construccién y recepcién definitiva de la obra.

j. Tendra que especificarse nombre o razon social, CUIT, denunciar su domicilio real y sede,

un correo electrénico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones correspondientes.

Articulo 20 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) dias
corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se
considerara automaticamente prorrogado por un periodo del mismo plazo, salvo que el
Oferente manifieste, con CINCO (5) dias de anticipacién al vencimiento del primer plazo —como
minimo-, su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestacién debera ser efectuada por escrito y
notificada en forma fehaciente a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la
Municipalidad de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%)
del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al articulo 21 del presente pliego.

Articulo 21 - Formas de la Garantia.

El Oferente debera integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%)
del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este
articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucion del fondo de reparo, de anticipos, anticipos
financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la
ejecucion de una obra publica y especificamente las fianzas bancarias o pdlizas de caucion, tal
compromiso debera constar en la fianza o poliza, sin limitacién alguna, hasta el momento de su

efectivo pago. Su omision, sera asimismo causal de rechazo.
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La constitucion de las garantias de oferta podra realizarse en cualquiera de las siguientes

formas:

a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesoreria Municipal.

b) Pagaré a la vista sin protesto.

C) En fianza bancaria.

d) En fianza por pdliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza de Seguro de

caucion o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato.
Cuando se trate de compafiias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia
de Seguros e incluir en la poéliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los
requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 22 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucién de garantias son las
que se describen a continuacion:

a) Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser
depositadas en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU
0140022901717505074337

b) Cuando la garantia se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, debera indicarse
lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso de la
razén social o actuaren con poderes suficientes.

c) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir los
requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacién: Debera constar en el
texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de
considerar nula la propuesta. EI Banco se constituira en fiador, liso y llano pagador, con
renuncia a los beneficios de division y de excusion en los términos del Codigo Civil y Comercial
de la Nacion.

d) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran aceptadas por sus valores escritos. Se
debera establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente,
adjudicatario o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al
organo comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad
de previa constitucién en mora, interpelacion ni accioén previa contra sus bienes, hasta cubrir el
monto de la fianza. Ademas, fijar que la fianza subsistira hasta la firma del contrato en el caso
de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepcion provisoria de las obras en el caso de
fianza por garantia de contrato; hasta la recepcion definitiva en los casos de fianza por

sustitucion de fondo de reparo y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de materiales



mercedes et 42 A marcedes
ciudad de todos son argentinas = Rgd gob.ar
hasta la recepcion provisoria de la Obra. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan
con seguros de caucion, éstos deberan contratarse con companiias facultadas para emitirlos
por la Autoridad de Contralor competente. Las poélizas deberan reunir las siguientes
condiciones basicas:

1) Debera constar en el texto de la misma que la Compafiia Aseguradora se constituye en lisa,
llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacién, adjudicatario o contratista que actie como tomador de la pdliza no afectara en ningan
caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida
en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente
las garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa
la intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no
siendo necesario ninguna interpelacién ni accion previa contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacion de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se producirdn cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 23 — Causales de rechazo de la oferta.

Seran causa de rechazo de las ofertas:

a. La oferta realizada por una persona inhabil, de acuerdo a lo establecido en el presente
pliego.

b. La falta de garantia de mantenimiento de ofertas acorde a lo indicado en el presente Pliego
de Bases y Condiciones.

c. La falta de formulario o planilla de cotizacion oficial.

d. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente

salvadas o aclaradas con la firma del oferente.
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e. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su
contenido.

f. Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la existencia de
connivencia o acuerdo de dos (2) o mas empresas para fijar o influir en el resultado de la
Licitacion. La sancién o el rechazo operara para todas las empresas involucradas. Quienes
fueren sancionados perderan la garantia y seran pasibles de las penas que resulten pertinentes

y suspension del Registro de Proveedores.

g. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el
presente pliego.

Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas,
observadas o no, el licitante se pronunciara sobre la inadmisién de las que padecieren de vicios
causantes de rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tacitamente a las

no observadas ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de
apertura de las ofertas, podran surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el

estudio de las mismas.

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 24 - Acto de la Licitacién o apertura de ofertas.

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado
resultara feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las propuestas,
con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes.

Se abriran los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Articulo 23 del presente
pliego de Bases y condiciones.

Las propuestas firmadas en parte, podran ser subsanadas en el mismo acto si el representante
legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa
intimacién fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta. -

Articulo 25 —Participantes en la evaluacion de las ofertas.
Las ofertas recibidas seran analizadas por la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la OFICINA DE COMPRAS del

municipio, elaborando los respectivos informes técnicos.
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Articulo 26 - Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las propuestas se procederd a examinarlas y podra requerir de los Oferentes
cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que
considere necesarias 0 documentacion omitida que no se indique en el Articulo 23, quienes
deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO
(5) dias hébiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara inadmisible.
El MUNICIPIO procedera al estudio de las propuestas y descartard las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparacion, con las restantes, en condiciones de igualdad.

Para tal estudio, se tendra en su consideracion en principio la propuesta mas econdémica que
cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero asimismo podra
dictaminar en favor de una propuesta econémica de mayor valor, cuando los antecedentes y o
caracteristicas técnicas de la construccion de alguna de los oferentes analizados resulten en
mejores condiciones para la correcta ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento de la
comisién evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento
del contrato. Dicho dictamen sera bajo argumentacion fundada, lo que significara una

propuesta superadora en condiciones evaluadas segun conveniencia para el Municipio.

Articulo 27 - Dictamen de pre-adjudicacion.
La obra sera preadjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) dias habiles

administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

Articulo 28 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que resultaren de igual
conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se
abrira en dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente. -

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella. -

Articulo 29 - Notificacion del dictamen de preadjudicacion.
El resultado de la preadjudicacién serd notificado a todos los Oferentes que se hubiesen

presentado.

Articulo 30 - Principio de prioridad.
Regira el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital

nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas nacionales, siempre y cuando se
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configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas
fisicas y/o juridicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios

no supere a los porcentajes indicados en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada por el
Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotizacion supere

en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del
principio de prioridad.

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizaran las

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 31 - Adjudicacién.

Terminada la evaluacién de las Ofertas y notificada la preadjudicacion a los Oferentes, dentro
de los DOS (2) dias habiles administrativos posteriores, se dictara el Decreto de adjudicacion
de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrd un plazo de TRES (3) dias habiles
administrativos, contados a partir de la notificacién, para que comparezca a firmar el Contrato. -
La adjudicacion recaerd en la propuesta mas conveniente para la ejecucion de la obra, acorde
a lo indicado en el Articulo 26.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacién, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO

Articulo 32 - Formalizacion del Contrato.

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto por el
adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del
plazo establecido en el articulo 31, precedente.

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregaré al Contratista un ejemplar

del mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

Articulo 33 - Mandato.
Los mandatarios deberan acreditar su condicién de tales mediante el respectivo testimonio de
poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberan estar otorgados

conforme a las exigencias legales y estatutarias.
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Articulo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depdsito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacién, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el
término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitacion. -

Articulo 35 - Documentos integrantes del Contrato.
Se consideraran como formado parte del Contrato, ademas de las normas y demas

documentos consignados en el articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario. -
b) La resolucion o Decreto que disponga la adjudicacion. -
C) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones

de las obras o plazos.

d) Garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 36 - Garantia de cumplimiento de Contrato.

Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el
articulo 21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el articulo 21, por el CINCO
POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgir4 del monto total ofertado en la
Planilla de Cotizacion, hasta la recepcion provisoria de la obra.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de
Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso la Contratista perdera la garantia
de mantenimiento de su propuesta.

La garantia de cumplimiento de contrato, debera establecer expresamente que la misma se
mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la ejecucion de la obra

durante el plazo establecido.

Articulo 37 - Sellado.
Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que
sea necesario para la constitucion del mismo, serdn responsabilidad y satisfechos por el

adjudicatario.
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Articulo 38 - Escritura Publica.
A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo en tal

caso a su cargo los gastos totales que ello demande. -

Articulo 39 - Transferencia del Contrato.
Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo o en parte,
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion de la

Municipalidad de Mercedes.

Articulo 40 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en la jurisdiccién
de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucién del Contrato,
esta obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente a la Municipalidad

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la misma jurisdiccion.

CAPITULO VIl - PENALIDADES

Articulo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas. La aplicacion de sanciones al
Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren
corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la mala calidad de los materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que

tienen como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

Articulo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones
Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:
1°) Penalidades

a) Cargos

b) Multas

c) Falta Grave

29) Sanciones

a) Llamado de atencion al Representante Técnico

b) Sustitucion del Representante Técnico

c) Suspension o inhabilitacién del Representante Técnico y del Contratista
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Articulo 41.2 - Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion
errada o por el incumplimiento de una obligacién. EI Municipio podra recurrir al cargo para
hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el
Contratista en su oportunidad y adicionard a su valor un recargo del quince por ciento (15%).
La aplicacion del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier
consecuencia de la operacion errada o por el incumplimiento de su obligacion ni la exime de la
aplicacion de las sanciones que pudieren corresponderle.

Previamente a la aplicacion del cargo la Direccion de Obra intimaré al Contratista a subsanar o

cumplir con la obligacion en un plazo perentorio.

Articulo 42 — Multas

Cuando la certificacion acumulada a precios basicos de contrato se encuentre por debajo de la
Curva de Certificacion durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo
informe de la Inspeccion de Obra, podra aplicar multas. El monto de la multa se calculara como
el 0,005% diario de la diferencia entre la certificacibn acumulada prevista y la certificacion
acumulada real, siempre considerando los precios basicos de Contrato y sus re-
determinaciones aprobadas. La multa podra quedar en suspenso si mediaran razones
atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de certificacion
acumulada, las multas seran devueltas a pedido del Contratista.

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso

las siguientes multas pasibles para el Contratista:

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hara pasible de las
siguientes penalidades, en materia de Suspension injustificada de los trabajos, Limpieza de
Obra, Seguridad del Personal y Ordenes de servicio, cuyo monto por evento sera equivalente al

0,01% del monto contractual.

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicara una multa de
0,005 % del monto total del contrato, por cada dia de demora. La multa que se aplique por
demora en la iniciacion de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el

plazo de la Obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Sélo se incluiréan en el



mercedes 2022 8% www.

: Las Malvinas *&.F ./ Ss:
ciudad de todos son argentinas SR OO gob.ar
cémputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el

Comitente.

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA -
INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCION DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberan encontrarse
en la Obra. Su ausencia injustificada, haré pasible la aplicacion de una multa de un 0,005% del
monto total del contrato, por cada dia de ausencia. Idéntico cargo diario, sera aplicado en el
supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitucion del mismo y el Contratista no lo
presentase dentro del plazo fijado.

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCION DE OBRA
LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RUBRICA DEL ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD

Cuando previo a la firma del Acta de Recepcién Provisoria, el Contratista no cumpliera con su
obligacion de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspecciéon de Obra dentro del
término establecido por el mismo, éste sera pasible de la aplicacion de una multa por cada dia
de retraso que podra variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en
funcién de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspeccion de Obra ello sin
perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecuciéon de los

trabajos por un tercero a su cargo.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 43 - Tramite.

Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera aplicable lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 44 - Causas de rescision de Contrato.

Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan
llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobacién de la
Municipalidad de Mercedes.

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.



mercedes 2022 = mercedes.
ciudad de todos son argentinas % Xgv gob.ar
d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los
trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el
plazo estipulado.

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con
otros para la construccion, sin previa autorizacion de la Municipalidad.

En los casos ¢), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la
rescision, el Contratista perdera los depdsitos de garantia y quedara inhabilitado por un plazo

de TRES (3) afios a participar en licitaciones municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el
Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

Articulo 45 - Reconocimiento.

En los casos de rescision por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a
reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, sera de hasta el cinco por
ciento (5%).

Articulo 46 - Redeterminacion de Precios.
El Municipio de Mercedesno reconocera para el presente contrato la redeterminaciéon de los

precios ofertados.

Articulo 47 - Jurisdiccién.
La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccion.

CAPITULO X — PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo 48 - Salarios.

La Contratista deberd cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral,
previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a la actividad, desligando
expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La
Contratista debera acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra,
de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en
caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera
emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos siguientes a la
notificacion. El incumplimiento de este plazo motivard la suspension de la obra, sin interrupcion
del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También sera

responsable ante esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de
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certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dara derecho a éste a

reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

Articulo 49 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleard personal idéneo a juicio de la Inspeccién, debiéndose dar preferencia,
a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La
Inspeccién de Obra podra ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o
empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinacién, o falta de seriedad o respeto,
perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deber4 mantener la disciplina en el
obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas,
disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo esta obligada a tener en la
obra hasta la recepcion provisional el personal necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo 50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral habilitado.

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuard& como
Representante Técnico y Jefe de Obras, podra optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe
de Obras por un Técnico que reuna las condiciones para tal fin.

La Contratista estara obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e
higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por
el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual debera contar con un responsable técnico en
forma permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten acciones de
la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevencion.
Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya
cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendra el porcentaje
asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones.

El programa de seguridad sera confeccionado conforme Resolucién SRT N° 51/97, de manera
tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentacion del “Plan
de Higiene y Seguridad Unico para Obras” ante la ART correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluird en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en
la construccién de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacion referida a las
medidas de seguridad en la ejecucién de las tareas, todo ello en linea con las pautas

establecidas por la Municipalidad de Mercedes.
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Articulo 51 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia,
debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de iniciada la obra y presentado el
listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus
registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados
desde el dia de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los
trabajos sin interrupcion del plazo contractual.

La Inspeccion de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas,
debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma
previa al inicio de los trabajos, el que deberd estar visado por la ART contratada por la
Contratista.

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la
Inspeccion de Obra asi lo solicite, debera inspeccionar las instalaciones certificando el
cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al
momento de la inspeccién, como requisito indispensable para que la Inspecciéon de Obra
autorice el comienzo de las tareas respectivas.

El personal de la Inspeccion de Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal
bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta
de la Contratista.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefializacion, etc.) que por su indole correspondan, siendo responsable la
Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos
arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspeccién de Obra podra exigir el uso o la

colocacion de los elementos que considere convenientes.

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo 52 - Anticipo Financiero

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del
Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de
materiales.

El anticipo financiero no podra ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo que
establece el Articulo 48 de la Ley 6021. El mismo sera deducido proporcionalmente en partes
iguales en cada certificacion hasta la recepcion provisoria de la obra y deberd ser otorgado
previa garantia a satisfaccion del Municipio.

Deberé presentarse el objeto de utilizacion de dichos fondos.
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Articulo 53 - Medicién. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboracion y bajo la supervisién de la
Inspeccion, efectuara la medicién ajustdndose a lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de
acuerdo con ella, las actas de medicion y los certificados de obra, aplicando los precios fijados
en el Contrato y ajustandose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerara rubro completo terminado y con los resultados
satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado sera firmado por la Inspeccién y por un representante de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el
Representante Técnico de la obra por la otra parte.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicién, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspecciéon, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las

que no hubiera acuerdo.

Articulo 54 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificacion.
Este fondo quedard en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION
DEFINITIVA de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

La Municipalidad de Mercedes no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho
concepto.

b) El porcentual correspondiente de cada certificacion, en el caso que la Contratista solicite el
anticipo financiero.

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el

periodo que abarque la certificacion y periodo de garantia de obra.
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Articulo 55 - Sustitucion del fondo de reparos.

Durante la ejecucién de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo por alguna de
las siguientes garantias.

a) En fianza bancaria.

b) En fianza por pdliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza de Seguro de
caucion o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato.
Cuando se trate de compafiias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia
de Seguros e incluir en la poéliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los
requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 56 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados quedard sujeto al ingreso de los fondos del organismo
correspondiente, una vez ingresado los fondos se empezard a computar el plazo de TREINTA
(30) dias habiles administrativos de la certificaciéon. Junto con el certificado de obra, la
Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a la legislacion
vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que la

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 57 - Vigilanciay responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumira la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de
obra. Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la
obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, sera el Unico responsable por la seguridad
de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra,
gquedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 58 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, es de
exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas,
instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes
de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal.
A tales efectos la Contratista deberd asegurar la obra contra todo riesgo de construccion
(Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estara

integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por dafios a terceros, Robo e
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Incendio. En la pdéliza de seguro respectiva, se consignara como parte asegurada a la empresa
adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que se efectle la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecucion

de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara obligada a extender los alcances de la
cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen

de obray la ampliacion del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si 0o a través de
Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con seguro por accidentes

de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).

Articulo 59 - Patentes
Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista serd Unico responsable por los

reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 60 - Dafios y perjuicios a favor de la Municipalidad.
La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacién por dafios y perjuicios por mayor
monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que éstos no significan

un limite a su responsabilidad.

Articulo 65 - Recepcién y Conservacién de la obra.

Recepcion Provisoria: Se recibird la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa

fecha el plazo de conservacién que le correspondiere, al cabo del cual se recibira la obra
definitivamente. -

Recepcion Definitiva: La Recepcién Definitiva, sera efectuada después de CIENTO OCHENTA

DIAS (180) de efectuada la Recepcion Provisoria. -

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a
juicio exclusivo de la Inspeccién sea conveniente la ampliacion del plazo de conservacion a
cargo del Contratista, la Municipalidad podra aumentar dichos plazos. -

Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la Recepcion Provisoria
y la Definitiva, el Contratista esté& obligado a efectuar la conservacion de las obras. Se entiende
gue durante ese lapso las obras estaran libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o

vicio de construccion que se produjera serd imputable al mismo. -
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PARTE 2 - MEMORIA DESCRIPTIVA

1. INTRODUCCION

El objetivo de la licitacion consiste en la contratacibn de mano de obra, materiales y equipos
para dotar de iluminacion a las calles y espacios verdes del loteo.

Estas labores, deberan ser ejecutadas por Empresas de Servicios especializadas en manejo de
energia eléctrica, con mano de obra calificada, herramientas, equipos y estructuras, de manera
tal que garanticen el cumplimiento de los estandares definidos y aseguren capacidad operativa

para el cumplimiento de la meta.

2. LOCALIZACION

La siguiente memoria describe los trabajos a realizar en el loteo Consorcio Urbanistico I, el cual
se ubica en la calle 91 entre calle 4 y las vias del ex Ferrocarril Gral. San Martin, en la localidad
de Mercedes, Buenos Aires, Argentina.

La superficie total del loteo es de 17 hectareas y 27 areas.

3. TAREAS A REALIZAR

ALUMBRADO PUBLICO

Se contempla la dotacion de alumbrado publico, ya que el sector carece de este servicio, por lo
que se pretende incorporar la cantidad de ciento veintinueve (87) luminarias similares a las del
resto de la localidad y que son del tipo “Meriza” con lamparas Led de 100W sobre ménsulas de
hierro cincado del tipo pescante, las que se instalaran sobre los postes de madera existentes y
nuevos a colocar, sobre los cuales se sostiene el cableado que conducen la energia a los
distintos domicilios, completando con dos (2) tableros de comando y medicion, atento a la
cantidad de luminarias proyectadas.

ARTEFACTOS
Se utilizaran artefactos aptos para montaje en pescante con caja portaequipo incorporada y

capacidad para lampara a tipo led de 100 W, con refractor de policarbonato del tipo “Meriza”

CONDUCTORES

Se utilizaran conductores aptos para enterrar, de cobre, con aislacion y cubierta de PVC, tipo
Sintenax, para 1 KV de tension entre fases y 600 V de tension entre fase y tierra, segin normas
IRAM 2022 y 2178.

Por el interior de la columna se instalard conductor flexible de cobre, con aislacion y vaina de

PVC, apto para lugares humedos, de 2,5 mm?2 de seccion, segun normas IRAM 2183 y 2143.
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ALIMENTACION AL TABLERO
Entre la red de baja tension y el tablero se utilizara cable de cobre, aislado en polietileno

reticulado de 16 mmz, segun normas IRAM 2022 y 2178.

ALIMENTACION A LAS COLUMNAS

En los casos de acometida aérea, las columnas se alimentaran con cable de cobre concéntrico
antifraude de 6/6mm2 de seccidn, intercalandose en el morseto de fase un fusible de 10A.

En los casos de acometida subterranea las columnas se alimentaran a través de un cafo de
PVC de 75mm de diametro, incorporado a la fundacion, el que desembocara en una ventana
de acometida, a partir de la cual el cable continuara hasta la caja de conexién, en la que se
intercalaran dos fusibles tipo tabaquera de 15 Ay una bornera tetrapolar.

CONTROL DE ENCENDIDO

El encendido del sistema serd controlado por un interruptor fotoeléctrico instalado en la
columna mas cercana al tablero. EI mismo sera apto para operar sobre circuitos de 220 V, 50
Hz, para una corriente de 10 A y sensibilidad de 30 Lux para el encendido y 100 Lux para el

apagado.

PUESTA A TIERRA

Todas las columnas se conectaran a tierra mediante una jabalina de acero-cobre, tipo
Copperweld, de 14 mm de diametro y 1500 mm de longitud, la que se vinculara a la columna
mediante un cable de cobre desnudo de 10 mm? de seccion.
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PARTE 3 -CLAUSULAS PARTICULARES

Articulo 1 — Objeto.

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construccién de la obra; MANO DE
OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - OBRAS
PARA CONSORCIO URBANISTICO I, en la localidad de Mercedes. Los trabajos mencionados
incluyen las obras civiles, eléctricas, de comunicaciones, sefialética, apertura de pozos,
movimiento de suelos, la reparacion de los dafios que como consecuencia de estos trabajos se
pudieran ocasionar a terceros, la restitucion a su estado original del suelo e instalaciones,
arbolado, veredas y calles afectadas, y el retiro, transporte y disposicion final de los materiales
sobrantes.

Articulo 2 — Reglamentaciones y normas de aplicacion.

La construccidon de las obras se ajustard a lo indicado en las presentes Especificaciones
Técnicas Particulares, y en las normas que se aluden en su articulado. Sera obligacion de la
empresa presentar el proyecto de obra dentro de los tiempos establecidos en el presente

pliego.

2.1 Normas de Interpretacion

En caso de que exista contradiccion entre dos 0 mas documentos contractuales, se aplicara y
prevalecera la norma contenida en el documento de conformidad con el siguiente orden de
prelacion:

a) Las 6rdenes de servicio impartidas por el Director de Obra.

b) Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por el Director de
Obra.

c) El Contrato de construccion (La Contrata).

d) Pliego de Especificaciones Técnicas.

e) Aclaraciones al Pliego de especificaciones Técnicas.

f) Pliegos de Condiciones Generales.

g) Planilla de locales.

h) Rubrado.

) Los planos que integran la documentacion de licitacion en orden de mayor escala a menor.

j) Plan de Trabajo.

K) Oferta del Contratista.
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[) Acta de inicio de Obra.

m) Las Notas de Pedido presentadas por el Contratista.

n) La correspondencia intercambiada entre las partes y todo documento fehaciente.

Articulo 3 — Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar.

El objetivo de la licitacion consiste en la contratacion de mano de obra, materiales y equipos
para dotar de iluminacion a las calles y espacios verdes del loteo.

Estas labores, deberan ser ejecutadas por Empresas de Servicios especializadas en manejo
de energia eléctrica, con mano de obra calificada, herramientas, equipos y estructuras, de
manera tal que garanticen el cumplimiento de los estandares definidos y aseguren capacidad
operativa para el cumplimiento de la meta.

Para la realizacion de la construccion la Empresa Contratista no podré ejecutar ninguna tarea
sin la Aprobacion de la Inspeccion y la documentacidon mencionada precedentemente que avale

los trabajos a ejecutar.

Articulo 4 — Plazos y fechas de ejecucion de los trabajos.
Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente

cronograma.

PLAZO DE OBRA: 45 dias corridos.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucién y/o cancelar

en forma parcial o total la ejecucion del total o parte de las obras, como consecuencia de algin
imponderable que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de
reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en

obra, etc.

Articulo 5 — Cumplimiento de disposiciones sobre trabajos en la via publica

Los trabajos tanto en aceras como en calzadas, deberan ejecutarse dando cumplimiento a las
Ordenanzas vigentes en materia de transito de peatones y vehicular, el que no debera ser
interrumpido ni afectado en extensién mayor que la estrictamente necesaria para ejecutar las
obras sin dificultades.

Las zanjas abiertas en las aceras, deberan ser cubiertas con tablones, rejas de madera o
chapas de hierro, de dimensiones y rigidez adecuadas para permitir el paso de los transeuntes,
cuando no se trabaje en ellas, y en modo especial, durante las horas de la noche.

Las vallas que deban colocarse en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de zanjas y

desviar el transito de peatones o vehiculos, asi como todo otro sefialamiento que se efectle
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por medio de carteles y/o balizas se debera realizar de acuerdo a lo establecido. La Inspeccion

de obra podra exigir la colocacién de vallas en los lugares que estime conveniente.

Articulo 6 — Reposicion de pisos, veredas y otros elementos

El Contratista debera reponer pisos, veredas 6 todo otro elemento de obra civil que fuera
dafiado por la construccion de la obra eléctrica, debiéndose colocar materiales iguales a los
existentes. Este requisito sera imprescindible para la aprobacién de los trabajos.

Articulo 7 — Lineas

Lineas aéreas

Las lineas aéreas se instalaran de acuerdo a lo indicado en los Planos Generales de Proyecto
segun corresponda.

Los conductores a utilizarse seran los que figuran en los planos mencionados. Para las
retenciones y suspensiones en postes y columnas, se utilizardn los elementos normalizados
segun se indican en los planos respectivos y/o Especificaciones de Materiales, siguiendo las
instrucciones de la Inspeccién.

Los valores de tensado seran los siguientes:

. Lineas de cobre: 10 Kg/mm2,
. Lineas de aluminio: 8 Kg/mmz2,
. Cable preensamblado: 8 Kg/mmz (solamente sobre el neutro portante).

En los casos que sea necesario, deberan colocarse riendas en las retenciones o cambios de
seccion para evitar el doblado o inclinacion de la columna. Dichas riendas deberan cumplir con

las normas vigentes de la Empresa Provincial de la Energia.

Lineas no convencionales

Se indicaran especialmente en los planos de proyecto y en las Especificaciones Técnicas

Particulares de este Pliego.

Condiciones especiales

Todo tendido de lineas que forme parte de la presente obra y cuyo recorrido o tipo de
conductor no estén previstos en el presente pliego, debera instalarse de comun acuerdo entre
las partes, pero siempre utilizando materiales normalizados y contando con la debida

autorizacion de la Direcciéon de Obra.
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Articulo 8 — Postes

Una vez efectuada la perforacion, se colocara el poste, centrandolo perfectamente sobre el eje
del pozo. Luego de su alineacion y aplomo, se compactard adecuadamente, para evitar la
formacion de espacios huecos.

Deber& preverse una contraflecha adecuada en su aplomo, opuesta al sentido de traccion
solicitado por el elemento a sujetar (linea, transversales, etc.).

Previo a su empotramiento los postes se protegeran con pintura asfaltica tipo Elasticauch o
Megaflex hasta una altura 1,80m tomada desde su extremo inferior. Previo a esta operacion
final, se solicitara Inspeccion de alineacion y aplomo; si por cualquier causa se cementara sin
Inspeccién previa y tanto la alineacion y/o verticalidad fueran defectuosas, el Contratista estara
obligado a sacar el poste y colocarlo correctamente.

En los casos que para el tendido de lineas se utilicen postes existentes, aun cuando formen
parte del proyecto, si los mismos en el momento de su uso estuvieran deteriorados o fuera de
plomo, deberan ser reemplazados por el Contratista, sin cargo o adicional alguno para la
Municipalidad.

A tal efecto, el Oferente, antes de la presentacidbn de la propuesta, debera estudiar
exhaustivamente los alcances de la obra y verificar el estado de todos los postes que se
utilizaran en ella.

Tal como se indica en los proyectos respectivos, todos los postes para la suspension de
artefactos en transversales deberan ser nuevos segun las especificaciones de este pliego. A tal
fin se reemplazaran los ya existentes, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, los trabajos
de desarme y armado de lineas, conexiones, etc., que demande la obra, debiéndose

respetarse las condiciones iniciales.

Articulo 9 — Fusibles

Todas las luminarias de la instalacion y por cada lampara instalada deberan llevar su
correspondiente fusible de proteccion.

El tipo a utilizar sera el que se detalla a continuacion:

En lineas subterraneas, fusible tabaquera segun Art. 12.1.

En lineas aéreas con cable preensamblado, fusible encapsulado segun las especificaciones de
materiales.

En lineas aéreas con cables unifilares, fusible aéreo de porcelana segun las especificaciones

de materiales.
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Articulo 10 — Tomas de tierra

Por cada tablero de comando, estructuras metalicas y columna de acero cualquiera sea su
funcién, se colocard una jabalina de puesta a tierra. La misma se describe en las
Especificaciones de Materiales.

La conexién al elemento metédlico a proteger se hara por medio de un terminal de cobre
soldado exotérmicamente al cable, que se fijar4 con bulén de acero galvanizado del didmetro y
dimensiones adecuado para asegurar un correcto contacto, salvo indicacién contraria
establecida en este pliego.

En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra deberéa ser protegido con un cafio
H°G® de %" como minimo.

La jabalina se hincard a la profundidad adecuada para obtener los valores de resistencia
exigidos por las normas vigentes.

“El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual no
debera ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en la norma IRAM 2281 Parte lIl.
Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores minimos establecidos, el
Contratista tomarad los recaudos nhecesarios para solucionar esos inconvenientes vy
cumplimentar la norma.

Finalizados los trabajos y antes de la recepcién provisoria, el contratista debera entregar a esta
Direccion de Obra un reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores de
la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metdlicas de la instalacién. En ningln

caso se aceptara un valor superior a los exigidos en el presente articulo.

a) Hincado

Las jabalinas se hincaran directamente en el terreno para que la resistencia de contacto tierra-
electrodo sea minima. Para todos los casos se recomienda el hincado con inyeccion de agua
para permitir una mejor compactacion del suelo. Antes del hincado de la jabalina se sujetara en

la cabeza de ésta, el alambre de acero cobre mediante un precinto de tamafio N° 4.

b) Medicion de puesta a tierra

Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la columna, se
debera medir el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor deberd ser menor o igual a
10 Ohms. En los casos en que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere el valor fijado,
se hincaran jabalinas en paralelo hasta conseguir el valor deseado. La separacion entre
jabalinas sera como minimo, el doble de su longitud.

Para realizar las mediciones mencionadas, el Contratista debera proveer sin cargo alguno,

durante el periodo de ejecucion de Obra, un Telurimetro de reconocida marca, calidad y en
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excelente estado de funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepcion definitiva

de la Obra, el Contratista debera entregar a esta Direccion de Obra, un informe avalado por el
representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de las

columnas y partes metdlicas de la instalacion.

C) Terrenos dificultosos

En el caso de que el terreno sea excesivamente duro, primero se lo perforard y luego se ira
rellenando el agujero con tierra zarandeada y se va apisonando bien y recién después de
rellenado se hincaré el electrodo.

d) Muestras
Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista debera presentar en la Direccion General de
Alumbrado Publico una muestra de la jabalina con el alambre de acero cobre soldado para su

aprobacion.

Articulo 11 — Luminarias
Seran del tipo para columnas, con brazo galvanizado de 1.5m de longitud, artefacto Meriza 66 y
lampara led de 100W.

La instalacion de las luminarias, se hara de acuerdo a los planos adjuntos al pliego.

Articulo 12 — Encendido y apagado de lamparas
Se efectuara en forma automatica por medio de células fotoeléctricas, debiendo colocarse una
por cada tablero. La instalacion de las mismas se hara conforme a las normas constructivas de

la Direccion General de Alumbrado Publico, siguiendo las indicaciones de la Inspeccion.

Articulo 13 — Transversales con lamparas a descarga

Se realizaran conforme a los planos N° D-31. El equipo auxiliar de las lamparas a descarga
serd compacto y cuya fijacion a la columna se realizara mediante abrazaderas. En este tipo de
servicios, la altura de montaje de la luminaria sobre la calzada, sera de siete (7) metros, salvo
indicacion contraria de proyecto o de la Inspeccion.

Todos los artefactos deberén alinearse perfectamente, tanto en altura como en direccién sobre
el eje central de la calzada, requisito imprescindible para la aprobacién del trabajo.

De acuerdo al proyecto o a instrucciones de la Inspeccién, podran utilizarse para el sostén de

transversales columnas o postes.
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En los casos en gue sea posible la sujecidén, sobre las columnas existentes, se verificara
previamente el estado de este y su base de empotramiento; debiendo ser reemplazados si no

reunieran las condiciones requeridas.

Articulo 14 — Tableros de comando

Los tableros de comando de las instalaciones se instalaran en los lugares establecidos en los
Planos Generales de Proyecto.

Todos los tableros deberan cumplir con todos los requisitos exigidos por la Direccion General
de Alumbrado Publico, en lo referente a calidad de los elementos, capacidad de carga,
terminacion, estanqueidad, etc.

Ademas, deberan poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a
comandar, dado que la indicada en los planos es meramente informativa. Pasado el periodo de
garantia y antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratista debera entregar los
tableros con cerradura normalizada por la Direccion General de Alumbrado Publico.

En todos los tableros se colocard una calcomania de advertencia, indicando "Riesgo

Eléctrico".

Articulo 15 — Alimentacion a los tableros de comando

La alimentacién desde la toma de energia de la Empresa Provincial de la Energia, hasta los
tableros de comando de luces, se realizara por cuenta y cargo del Contratista, corriendo por
cuenta de la Municipalidad solamente la tramitacién del conexionado ante la mencionada
Reparticién Provincial. En los casos que sea necesario, tanto la acometida desde la linea de la
E.P.E. como las salidas hacia las lineas de alumbrado se realizaran con la debida proteccion
de cafieria de hierro galvanizado, respetandose siempre las reglas del buen arte y las normas
constructivas de la Direccion General de Alumbrado Publico, que seran indicadas por la

Inspeccion.

Articulo 16 — Numeracién de columnas

El Contratista debera numerar todas las columnas con que cuenta la Obra, incluyendo aquellas
cuyos artefactos sean repotenciados u otras de uso diverso (retenciones de lineas, de
transversales, etc.).

La correlatividad de la numeracién de las columnas, como asi también el tipo y dimension de
los nimeros, sera indicada al Contratista por la Direccion de Obra, no teniéndose en cuenta la

numeracion indicada en los Planos que es meramente de caracter informativo.
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Articulo 17 — Pavimentos y veredas

En caso que la ejecucion de la obra requiera la apertura de pavimento y/o veredas, los mismos
seran reacondicionados por el Contratista, sin costo adicional alguno, efectuando los trabajos
conforme a las normas vigentes y quedando terminados en idénticas condiciones a las
existentes antes del inicio de la obra. Para ello, previamente a la apertura de la licitacion,
debera realizar un relevamiento a fin de determinar los lugares donde necesitara ejecutar este
tipo de trabajos para completar la obra.

El contralor estara a cargo del area pertinente de la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad, a cuyo efecto y en las correspondientes etapas de trabajo, el Contratista debera
requerir la presencia del respectivo Inspector ante la Reparticién interviniente y obtener la
aprobacién por escrito.

Este requisito serd imprescindible para que la Direccién de Obra apruebe los certificados y/o

efectué la recepciéon de la obra

Articulo 18 — Limpieza de Obra:

PERIODICA Y FINAL DE OBRA

La Contratista debera observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e
Higiene. Se debera realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y
transitable. Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de
los andamios. La obra, deberd permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de
cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara
una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar
el re acopio de materiales, organizacion del obrador, revision de equipos, mantenimiento y
revision de encofrados, andamios, vallas, etc. Una vez terminada la obra de acuerdo con el
contrato y antes de la recepcion provisoria de la misma, la Contratista estara obligada a
ejecutar ademas de la limpieza periddica precedentemente detallada, otra de caracter general
gue incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos. La obra sera

entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

Articulo 19. Retiro del pliego de bases y condiciones. Consultas.

El pliego de bases y condiciones podra ser solicitado hasta UN (1) dia antes del acto de
apertura de ofertas. Las consultas podran ser solicitadas a la Direccion de Compras de la
Municipalidad, hasta Dos (2) dias habiles administrativos previos a la fecha de presentacion de

las ofertas, mediante correo electrénico a la direccion licitaciones@mercedes.gob.ar o por

nota en la Jefatura de Compras de la Municipalidad de Mercedes.
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Articulo 20. Presentacion de ofertas y Acto de Apertura.

Las ofertas deberan estar contenidas en el formulario adjunto a las presentes y seran recibidas

junto a la documentacién requerida en el presente Pliego de Bases y Condiciones en sobre
cerrado. El lugar de recepcién sera en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Mercedes

sita en Avenida 29 N° 575, hasta las 10.00 hs. del dia 24 de Noviembre de 2022 y seran
abiertas en el acto de apertura de sobres, en la Oficina de Compras de la Municipalidad de
Mercedes sita en Avenida 29 N° 575. Pcia. De Buenos Aires. a partir de las 10.00 hs. del dia

24 de Noviembre de 2022.

Articulo 21. Adjudicacion.
La adjudicacion recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econdmica, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores

condiciones para la ejecucién de la obra.

Articulo 22. Vigencia, plazo, lugar y forma de entrega / cumplimiento de Servicio.

El plazo de vigencia para la entrega de la totalidad de los bienes sera de hasta Veinte (20) dias
computados a partir de la notificaciéon de la orden de compra, debiendo coordinar la entrega
con la Municipalidad de Mercedes.

Se aceptaran entregas parciales, siendo la fecha definitiva para la recepcion de la totalidad de
lo adjudicado, la indicada previamente. Salvo motivos de fuerza mayor debidamente
justificados, la fecha para entrega de la totalidad de los bienes serd invariable y el Municipio a
su criterio evaluara el incumplimiento al contrato, aplicando las sanciones correspondientes.

Las entregas deberan realizarse en la Secretaria que corresponda de acuerdo la cotizacion.

Articulo 23. Calidad de los bienes y modificaciones.

Los bienes adquiridos seran de calidad, el Municipio podréa solicitar muestra de los mismos al
momento de la evaluacién para estimar conveniencia. Los bienes a adquirir seran los
presentados en la propuesta, no pudiendo hacer variacion de marcas o modelos. Por motivos
de fuerza mayor debidamente justificados en que no sea viable cumplir con lo indicado, el
adjudicatario debera informar formalmente motivos de modificaciones y proponer alternativa de
calidad superior, cuya potestad de aceptacion sera exclusiva del Municipio. El precio de la
propuesta original seré invariable.

El rechazo o cambio en las marcas o modelos propuestos sin la aceptacion del Municipio, se

tomara como incumplimiento de contrato y se aplicaran las penalidades correspondientes.
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Articulo 24. Facturacion y pago

Para iniciar la gestion de pago el adjudicado debera presentar las correspondientes facturas, ya
sea por el suministro total o parcial realizado, y se presentardn conjuntamente con la orden de
compra y las constancias de la recepcién de los bienes.

El pago se efectuard dentro de los TREINTA (30) dias desde la entrega de la factura
conformada acorde a los valores relacionados a entregas parciales o totales.

Las facturas deberan presentarse en la Oficina de compras de Atencion al Cliente, de lunes a
viernes, en el horario de 08 hs a 13 hs en la calle 29 N° 575, de la Ciudad de Mercedes.

Articulo 25. Garantia de los bienes.

Los bienes o servicios realizados, tendran garantia por el plazo de TRES (3) Meses a partir de
la fecha de recepcién o certificacién de la totalidad de lo adjudicado, lo que significara que en el
caso de corroborar una deficiencia en la calidad de los bienes o fallas de los mismos, o
servicios brindados con deficiencias en su resultado, el proveedor adjudicado se compromete al
remplazo inmediato de las cantidades defectuosas, por bienes similares o de superior calidad y
de correcto funcionamiento, y en el caso de servicios, a reparar o adecuar las deficiencias
detectadas.

Todos los costos ocasionados que signifiquen recambio o reparaciones de bienes, y en el caso

de servicios adicionales para entregas definitivas correctas, seran a cargo del adjudicatario.
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PARTE 4 — PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
ALUMBRADO PUBLICO
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
MANO DE OBRA'Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - OBRAS PARA CONSORCIO
URBANISTICO |
E DESCRIPCION Unid. Cant. UPI\IFIQ'II'EEI;(I)O PRECIO TOTAL
1|MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS

1.1{ARTEFACTO MERIZA 66 u 87.00| $ 29,436.20 | $ 2,560,949.40
1.2|BRAZO GALVANIZADO u 87.00| $ 20,915.19 | $ 1,819,621.53
1.3|LAMPARA LED 100W u 87.00| $ 34,858.64 | $ 3,032,701.68
1.4|POSTE 7,5mts u 11.00| $ 77,463.66 | $ 852,100.26
1.5|CABLE DE 2X2,5 TIPO TALLER mi 261.00| $ 77462 | $ 202,175.82
1.6|{CONCENTRICO 6MM ml 240.00| $ 77462 | $ 185,908.80
1.7MORCETO DE LUMINARIA u 174.00| $ 2,711.23 | $ 471,754.02

TOTAL $9,125,211.51]

NOTA : El precio final de aplicacién incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio

MES BASE SEPTIEMBRE 2022
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OFICIAL PARTE 5 — OFERTA

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
ALUMBRADO PUBLICO

OFERTA
MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - OBRAS PARA CONSORCIO
URBANISTICO |
E DESCRIPCION Unid. Cant. | UFI’\IRITEACACI)O PRECIO TOTAL
1|MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS
1.1|ARTEFACTO MERIZA 66 u 87.00
1.2|BRAZO GALVANIZADO u 87.00
1.3|LAMPARA LED 100W u 87.00
1.4|POSTE 7,5mts u 11.00
1.5|CABLE DE 2X2,5 TIPO TALLER ml 261.00
1.6|CONCENTRICO 6MM mi 240.00
1.7|MORCETO DE LUMINARIA u 174.00
TOTAL
NOTA : El precio final de aplicacion incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio

MES BASE SEPTIEMBRE 2022

WWW.
mercedes.
gob.ar
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Anexo |
Declaracion Jurada de Habilidad para Contratar

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: Licitacién Privada N° 47/2022

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y

condiciones que rige el procedimiento de contratacién descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos
tuvieran una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de ética publica N° 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su
funcion publica.

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacién judicial.

d) Sean evasores 0 deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del
Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Los separados de la Administracion Publica por exoneracion.

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibiciébn general de bienes.

i) Los incapaces para contratar segun la legislacion vigente.

Firma:
Aclaracion:

Caracter:



