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PARTE 1: BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.-Objeto de llamado.   

El presente Concurso de Precios tiene por objeto la realización de la obra:  

“Reparación estructural de piso de galpón de trocha” en el partido de Mercedes, según 

características mencionadas en el detalle en las Cláusulas Particulares y especificaciones 

técnicas que constituyen el presente pliego. 

 

Artículo 2.- Alcance. Régimen Legal.  

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la licitación, 

y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).  

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de:  

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, 

Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.-  

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y 

los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas.-  

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias 

y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, 

estando especificado, dé lugar a confusión o duda.-  

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas.  

e) El Decreto municipal de llamado a licitación.  

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones.  

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego.  

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista y obtención en la 

página oficial de la Municipalidad (http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones) 

y deberá ser descargado de allí mismo, o de la invitación recibida vía mail. En caso de solicitar 



 

  

el pliego impreso en la Oficina de Compras, el interesado deberá abonar una suma por costo de 

fojas, teniendo en cuenta los valores de la ordenanza fiscal impositiva vigente. 

 

Artículo 4 - Presupuesto oficial.  

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos cuatro millones quinientos cuarenta y cuatro 

mil doscientos con 00/100 centavos ($4.544.200,00).-  

 

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.  

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 

institucional obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la secretaría de Obras 

Públicas, consultas sobre los términos de la presente licitación, hasta DOS (2) días previos a la 

fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas consultas se realizará por correo 

electrónico o mediante nota formal a las direcciones informadas por el oferente respectivo.  

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que hayan 

retirado el pliego, y publicada.  

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta.   

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una circular 

dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá notificarse a 

quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria original.  

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria.  

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION  

Artículo 6 – Ajuste alzado.  

Las obras se contratarán por la totalidad de la obra en cuestión, incluyendo mano de obra, 

materiales y equipos.  

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras.  

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles 



 

  

ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal 

documentación.  

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá 

respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente 

ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente Pliego.  

 

CAPITULO III - OFERENTES  

Artículo 7 - Capacidad legal.  

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar los 

trabajos requeridos.  

 

Artículo 8 - Capacidad Civil.  

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego.   

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de 

duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto 

para la construcción y recepción definitiva de la obra.   

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.  

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas 

en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán 

cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de 

constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de 

la propuesta de la U.T.  

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras presentadas 

como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como 

máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. En caso 



 

  

de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución definitivo inscripto 

en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por Escribano Público, como 

requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará la 

revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta.  

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar:  

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes 

del Contrato.  

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.  

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad.  

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato.  

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación 

que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la 

personería.  

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo 

un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los 

fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.  

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas.  

 

Artículo 10 - Capacidad técnica.  

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, una nómina de 

obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente a la cotizada, consignando el 

nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. La 

Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios 

que estime necesarios.   

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T.  



 

  

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T.   

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código 

Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.  

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.   

Los Oferentes deberán tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente obra en 

su aspecto económico financiero, y asumir los compromisos fiscales correspondientes.  

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación.  

No podrán concurrir como Oferentes:  

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con 

la función pública.  

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.  

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial.  

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme.  

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.  

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra 

la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación 

a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos.  

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos.  

 



 

  

Artículo 13 - Constitución de domicilio.  

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT, correo electrónico e informar domicilio legal y real donde serán las válidas las 

notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. Si lo modificara antes de 

vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma 

inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes 

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad.  

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. 

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos 

tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su 

verificación.   

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria.  

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de 

la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.  

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y consumo 

humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros 

antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá incluso 

efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, un replanteo 

preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto 

suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las 

Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la 

correcta terminación de la obra. Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y 

naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor 

del proyecto de la responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.   



 

  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS  

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas.  

Las ofertas serán presentadas en la OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES hasta la fecha 

final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta alguna, 

cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura 

de sobres.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas sin 

abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta.  

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas.  

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y 

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el representante 

técnico, del Oferente. 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se presente estará 

contenida en un sobre cerrado.  

En la cubierta del sobre se indicará la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de 

los sobres.-   

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados por 

el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En todos los casos 

en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la 

expresada en letras.-   

En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia.   

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta.  

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:  

a. La “Declaración jurada de Habilidad para Contratar”, que como anexo 1 forma parte del 

presente pliego.  

b. Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite.  



 

  

c. Constancia de constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo 

establecido en el presente pliego.  

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.  

e. Descripción detallada de la oferta en planilla de cotización que se entregará adjunta al 

presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de Bases 

y Condiciones.  

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y volumen 

similar a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso.  

g. Constancia de inscripción en AFIP.  

h. Nombre y apellido del profesional que realizará la representación técnica de la obra y los 

antecedentes laborales.  

a. En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de 

U.T.Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios).Si se trata de una persona 

jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de conformación de U.T. 

o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y demás documentos societarios 

habilitantes.El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo 

de ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.   

b. Tendrá que especificarse nombre o razón social, CUIT, denunciar su domicilio real y sede, 

un correo electrónico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones correspondientes.  

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta.  

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerará 

automáticamente prorrogado por un período del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, 

con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad 

de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma 

fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes.  

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%) 

del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al artículo 21 del presente pliego.   

 

Artículo 21 - Formas de la Garantía.  



 

  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) 

del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) 

del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este artículo.  

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la 

ejecución de una obra pública y específicamente las fianzas bancarias o pólizas de caución, tal 

compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el momento de su 

efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo.  

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:  

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal.  

b) Pagaré a la vista sin protesto.  

c) En fianza bancaria.  

d) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de 

caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. 

Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia 

de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los 

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.  

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.   

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación:   

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc.  

7175 CBU 040022901717505074337    

b) Cuando la garantía se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, deberá indicarse 

lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso de la 

razón social o actuaren con poderes suficientes. 

c) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en el 

texto de la misma que el fiador se constituye en liso,  llano y principal pagador, so pena de 

considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con renuncia 

a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial de la 

Nación.  

d) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza.  



 

  

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se 

deberá establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario 

o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al órgano comitente de 

la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución 

en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. 

Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso de fianza por 

mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de las obra en el caso de fianza por 

garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los casos de fianza por sustitución de fondo 

de reparo y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepción 

provisoria de la Obra. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de 

caución, éstos deberán contratarse con compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de 

Contralor competente. Las pólizas deberán reunir las siguientes condiciones básicas:  

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se  constituye en 

lisa, llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la  propuesta.  

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».  

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en ningún 

caso los derechos del asegurado frente al asegurador.  

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 

en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente 

las garantías respectivas.  

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 

asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la 

intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo 

necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes.  

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, 

al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberá 

abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido.  

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según 

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.  

 



 

  

Artículo 23 – Causales de rechazo de la oferta.  

Serán causa de rechazo de las ofertas:   

a. La oferta realizada por una persona inhábil, de acuerdo a lo establecido en el presente 

pliego.  

b. La falta de garantía de mantenimiento de ofertas acorde a lo indicado en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones.  

c. La falta de formulario o planilla de cotización oficial.  

d. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente 

salvadas o aclaradas con la firma del oferente.   

e. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su 

contenido.  

f. Cuando la Municipalidad de Mercedes  pueda  presumir fundadamente la existencia de 

connivencia o acuerdo de dos (2) o más empresas  para  fijar  o  influir  en  el  resultado  de la 

Licitación.  La sanción o el rechazo operará para todas las empresas involucradas. Quienes 

fueren sancionados perderán la garantía y serán pasibles de las penas que resulten pertinentes 

y suspensión del Registro de Proveedores.  

g. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el 

presente pliego.   

 

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas, observadas 

o no, el licitante se pronunciará sobre la inadmisión de las que padecieren de vicios causantes 

de rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tácitamente a las no 

observadas ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de 

apertura de las ofertas, podrán surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el 

estudio de las mismas.  

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS  

Artículo 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.   

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado resultara 

feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, con la 

asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes.  

Se abrirán los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Artículo 23 del presente pliego  

de Bases y condiciones.  



 

  

Las propuestas firmadas en parte, podrán ser subsanadas en el mismo acto si el representante 

legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación 

fehaciente del Municipio.  

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura.  

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.-  

 

Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora.  

La Comisión Pre adjudicadora estará compuesta por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

o quien designe emitiendo dictamen técnico, el Contador Municipal, representante de la Oficina 

de Compras del municipio y el SECRETARIO DE ECONOMIA o quien designe.   

 

Artículo 26 - Evaluación de las ofertas.   

 Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Pre-adjudicadora, que procederá 

a examinarlas y podrá requerir de los Oferentes cualquier información complementaria, 

aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias o documentación 

omitida que no se indique en el Artículo 23, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de 

informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, y si no se cumpliera en 

término con dicho pedido, se la declarará inadmisible.  

La Comisión Pre-adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de 

igualdad.  

Para tal estudio, la Comisión Pre-adjudicadora, tendrá en su consideración en principio la 

propuesta más económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 

pliego, pero asimismo podrá dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor valor, 

cuando los antecedentes y o características técnicas de la construcción de alguna de los 

oferentes analizados resulten en mejores condiciones para la correcta ejecución de la obra, y 

garanticen a entendimiento de la comisión evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos 

establecidos para el cumplimiento del contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación 

fundada, lo que significará una propuesta superadora en condiciones evaluadas según 

conveniencia para el  

Municipio.   

 

 



 

  

Artículo 27 Dictamen de pre adjudicación.  

La obra será pre adjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos, 

computados desde la apertura de los sobres. La Comisión Pre adjudicadora verificará las 

propuestas presentadas, confeccionará un cuadro comparativo de ellas y, proveyéndose de 

todos los elementos de juicio adicionales que considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO 

(5) días hábiles administrativos contados desde que toma intervención o desde el vencimiento 

del plazo establecido para la subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o 

documentación complementaria, si lo hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la 

pre adjudicación de las ofertas.  

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas.  

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrirá 

en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.-La Municipalidad 

se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree derecho alguno a favor 

de los proponentes ni obligaciones para ella.-  

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de pre adjudicación.  

El resultado de la pre adjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado.  

 

Artículo 30 - Principio de prioridad.  

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 

configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas 

físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios 

no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. A igualdad de calidad en la oferta, 

se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el Oferente radicado en el territorio nacional 

y con capital nacional, aunque su cotización supere en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas 

presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de prioridad. Asimismo, entre las empresas 

a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las empresas cuya sede principal de sus 

negocios sea en el Partido de Mercedes.   

 



 

  

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA  

Artículo 31 - Adjudicación.  

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la pre adjudicación a los  

Oferentes, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto 

de adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días 

hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el 

Contrato.- La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para la ejecución de la obra, 

acorde a lo indicado en el Artículo 26. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el 

dictamen de pre adjudicación, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la 

adjudicación. La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas 

en las especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.  

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO  

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por 

el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del 

plazo establecido en el artículo 31, precedente.  

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar 

del mismo y de la totalidad de la documentación contractual.  

 

Artículo 33 - Mandato.  

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias.  

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.   

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término 

que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le 

siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.-  

 

 

 



 

  

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato.  

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás documentos 

consignados en el artículo 2, los siguientes elementos:  

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-   

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.-  

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones 

de las obras o plazos.  

d) Garantía de cumplimiento de contrato.  

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato.  

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 

21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO POR CIENTO 

(5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la Planilla de 

Cotización.  

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía 

de mantenimiento de su propuesta.   

La garantía de cumplimiento de contrato, deberá establecer expresamente que la misma se 

mantiene hasta la recepción provisoria de la obra y que garantiza la ejecución de la obra durante 

el plazo establecido.  

 

Artículo 37 - Sellado.   

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que 

sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario.  

Artículo 38 Escritura Pública.  

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal caso 

a su cargo los gastos totales que ello demande.-  

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato.  

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, 

a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes.  

 



 

  

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista.  

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción 

de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.   

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, 

está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la Municipalidad 

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción.  

 

CAPITULO VIII – PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE 

Artículo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las 

condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de sanciones al 

Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder 

por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen 

como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

Artículo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 

a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista 

 

Artículo 41.2 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 

errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al cargo para hacer 

efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en 

su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicación del 

cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operación 



 

  

errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones que 

pudieren corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o 

cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 

Artículo 42 – Multas  

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo de la 

Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo 

informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la multa se calculará como 

el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada prevista y la certificación 

acumulada real, siempre considerando los precios básicos de Contrato y sus re-determinaciones 

aprobadas. La multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del 

Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de certificación acumulada, las multas 

serán devueltas a pedido del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso las 

siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las 

siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, Limpieza de Obra, 

Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento será equivalente al 0,01% 

del monto contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una multa de 

0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se aplique por demora 

en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el plazo de la 

Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo 

del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

 

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán encontrarse en 

la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa de un 0,005% del 



 

  

monto total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, será aplicado en el 

supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el Contratista no lo 

presentase dentro del plazo fijado. 

 

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA LOS 

DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro del 

término establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada día 

de retraso que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en función 

de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de Obra ello sin perjuicio de la 

reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de los trabajos por un 

tercero a su cargo. 

 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO  

Artículo 43 - Trámite.  

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación.  

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:   

a) Por quiebra de la Contratista.  

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes..  

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.  

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo 

estipulado.  

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.   

 



 

  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la 

rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo 

de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales.  

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en 

el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 45 Reconocimiento.  

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a 

reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el cinco por 

ciento (5%).  

 

Artículo 46 - Redeterminación de Precios.   

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la redeterminación de los 

precios ofertados.  

 

Artículo 47 - Jurisdicción.  

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción.  

 

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA   

Artículo 48 - Salarios.  

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 

Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, 

de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso 

que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será emplazado a 

hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la notificación. El 

incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo 

contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También será responsable ante 

esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de certificados motivada 

por incumplimientos de la Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán 

intereses por el retardo.  

 



 

  

Artículo 49 - Idoneidad del personal.  

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, 

a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 

disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la 

obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

 

Artículo 50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral habilitado.  

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuará como Representante 

Técnico y Jefe de Obras, podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de Obras por 

un Técnico que reúna las condiciones para tal fin.   

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e 

higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por 

el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en 

forma permanente en la obra.  

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de la 

Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. Ante 

la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya 

cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje 

asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones.  

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera 

tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan de 

Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente.  

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en 

la construcción de la obra.  

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas establecidas 

por la Municipalidad de Mercedes.  

 

 

 



 

  

Artículo 51 - Seguros del personal obrero.  

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el listado 

completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados desde 

el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los trabajos 

sin interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma 

previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la 

Contratista.  

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al 

momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra autorice 

el comienzo de las tareas respectivas.  

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal 

bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de 

la Contratista.   

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la 

Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 

arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la 

colocación de los elementos que considere convenientes.  

 

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 52 - Anticipo Financiero  

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de 

materiales.  El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a 

lo que establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en 

partes iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado 



 

  

previa garantía a satisfacción del Municipio. Deberá presentarse el objeto de utilización de dichos 

fondos, el cual será controlado por la Inspección.  

 

Artículo 53 - Medición. Certificación.  

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados 

en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.   

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 

la obra hasta la fecha del certificado. A los efectos de la certificación, se considerará rubro 

completo terminado y con los resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. El 

certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de Obras y  

Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y  el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. Los certificados constituirán en todos los 

casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, 

hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la Secretaría de Obras 

Públicas de la Municipalidad de Mercedes. En caso de desacuerdo en relación con la medición, 

se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a 

posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el 

ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.  

 

Artículo 54 - Deducciones sobre los certificados.  

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes:  

a) Como garantía obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

DEFINITIVA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 

a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.  

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto.  

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite 

el anticipo financiero.  



 

  

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación y período de garantía de obra.  

 

Artículo 55 - Sustitución del fondo de reparos.  

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de 

las garantías previstas en el artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales.  

 

 

 

Artículo 56 - Pago de los certificados.  

El pago de los certificados se realizará, como mínimo, a los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos de la certificación. Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá 

presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha 

coincidente a la consignada en el certificado.  

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso.  

 

Artículo 57 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.  

La Contratista deberá asumirá la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la 

obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad 

de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, 

quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y 

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.  

 

Artículo 58 - Seguros.  

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes 

de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A 

tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción (Seguro 

Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estará integrado 

por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio. En la 

póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa adjudicataria y 



 

  

coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. La vigencia de los 

seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe la Recepción 

Definitiva de la Obra.  Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes 

aprobara la ejecución de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a 

extender los alcances de la cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo 

en cuenta el mayor volumen de obra y la ampliación del plazo aprobado. Asimismo, los 

trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de Subcontratistas, incluido 

el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes de trabajo, de conformidad 

con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).   

 

Artículo 59 – Patentes  

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los reclamos que 

se promuevan por el uso indebido de patentes.  

 

Artículo 60 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad.  

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan 

un límite a su responsabilidad.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARICULARES 

 

Artículo 1- OBJETO. 

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la Reparación estructural del piso del 

galpón de la trocha, Ubicado detrás de la estación en la calle 40 entre 15 y 29. Los trabajos 

mencionados incluyen las obras civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, 

sondeos, movimiento de suelos, la reparación de los daños que como consecuencia de estos 

trabajos se pudieran ocasionar a terceros, disposición final de los materiales sobrantes, y toda 

otra actividad requerida para el fin establecido en la construcción de las obras-. 

 

Artículo 2- REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN. 



 

  

La construcción de las obras se ajustará a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas 

Particulares, y en las normas que se aluden en el presente Pliego. 

 

Artículo 3- PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de la obra se fijan en el siguiente 

cronograma. 

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar en 

forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas Alternativas no darán lugar a ningún tipo de 

reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, Mayor/menor permanencia en 

obra, etc. 

 

1- TRABAJOS PRELIMINARES. 

1.1. Cerco de Obra. 

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las 

personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, 

sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehículos 

y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo requerido 

por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del tránsito y para 

asegurar seguridad a los peatones. 

 

1.2. Desmonte de piso existente y acopio en galpón lindero, + apuntalamiento. 

Se retirará el piso existente de madera y se lo acopiará en el galpón lindero, con el fin de despejar 

la zona de trabajo. Luego se realizarán las tareas de apuntalamiento necesarias para los trabajos 

posteriores.  

 

2- MOVIMIENTO DE SUELOS. 

2.1. Excavación para pilotes y retiro y reubicación de tierra extraída.  

Consiste en la excavación para pilotes que sostendrán la estructura del piso de madera, 

ajustándose a los planos aprobados, correspondientes a los dimensionados definitivos, 



 

  

presentados por la Empresa Contratista en base a los estudios de suelo. Si la resistencia hallada 

en algún punto fuera insuficiente, determinará el procedimiento a seguirse en la cimentación. El 

fondo de las mismas será perfectamente nivelado y apisonado, y sus paramentos laterales serán 

verticales o con talud de acuerdo con las características del terreno y se tendrá cuidado en no 

exceder la cota de fundación adoptada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la 

misma tierra.  

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para la 

mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que puedan 

requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su 

fin. 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que deberá 

verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos por 

cualquier modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de 

Suelos. 

 

3- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO. 

GENERALIDADES. 

Se entenderá por estructura todo elemento ó conjunto de ellos capaz de responder con seguridad 

ante solicitaciones, sometido a cálculo, debiendo responder esta seguridad a valores previstos 

tanto en construcción como de puesta en régimen de servicio. La empresa deberá presentar el 

cálculo de la estructura de acuerdo a los esquemas provistos con al menos quince (15) días de 

anticipación para su revisión y aprobación por parte de la inspección de la obra. 

Las bases, columnas, vigas, losas, encadenados y todo otro elemento de hormigón armado, 

deberán ajustarse en cuanto al material de fabricación a las prescripciones de este pliego y 

reglamentaciones vigentes. Sus dimensiones se justificarán con la memoria de cálculo ajustada 

a las Reglamentaciones Técnicas vigentes, usuales en el país, “INPRES-CIRSOC”. Junto a la 

memoria de cálculo se darán detalles constructivos de fabricación, colocación, uniones, etc. 

Antes de proceder al llenado del hormigón se verificará la colocación de los caños de 

instalaciones.  En el caso de que las cañerías atraviesen vigas o columnas se deberá dejar 

previsto la colocación de los caños correspondientes, para evitar la rotura posterior del hormigón. 

 

3.1. Pilotes de H°A° con hormigón H30 según cálculos. 



 

  

Corresponde a los 20 pilotines que sostendrán la estructura metálica del piso. Se realizarán de 

acuerdo a los planos, con un diámetro no inferior a los 25 cm indicados en planos, con una 

profundidad total que garantice un suelo con la resistencia fijada para su dimensionado, no menor 

a 1,50m.  

 

4- ESTRUCTURA METALICA. 

4.1. Amure de vigas metálicas sobre pilotes.  

Se procederá a vincular los pilotines previamente ejecutados con la estructura metálica que 

sostendrá el entablonado de madera. Dicha vinculación se realizará solando la estructura 

metálica de rieles de ferrocarril a las varillas de hierro de los pilotines que queden a la vista.  

 

5- TRABAJOS FINALES. 

5.1. Colocación de piso original desmontado en ítem 1.2. 

Finalizado el amure de las vigas metálicas se procederá a trasladar el piso retirado y acopiado 

en el ítem 1.2. para ser colocado nuevamente respetando su antigua ubicación y corrigiendo, de 

ser necesario, cualquier irregularidad que pueda tener, ya sea proveniente del retiro o previa al 

mismo.  

 

5.2. Limpieza final. 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, 

oficinas técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas 

condiciones de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente 

limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas 

sus instalaciones. Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y 

ordenados limitándose su ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente 

necesario, procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra. 

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado 

la obra se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, 

residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera. Asimismo deberá procederse a la 

remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o instalación provisoria, 

dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también todas las 

maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra 

(tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aún 

de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al 



 

  

respecto, la Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se 

encuentren a una profundidad mayor de 50 cm. 

 

  



 

  

PARTE 3: PRESUPUESTO (MES BASE ENERO 2023)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PARTE 4: COTIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo I 

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar 

 

Fecha:   

Nombre y apellido o razón social:  

CUIT:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Procedimiento: Concurso de Precios Nº 35 / 2023 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las causales de 

inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y condiciones que rige el 

procedimiento de contratación descripto anteriormente.  

 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes:  

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales aquéllos 

tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la función pública.  

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.  

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación 

judicial.  

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores 

morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme.  

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.  

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la 

propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe pública o por 

delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a aquellas 

empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren comprendidos en dichas 

causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o 

representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.  

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se encuentren 

suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o hubieren sido objeto 

de rescisión por su culpa, de contratos administrativos.  

Firma:  

Aclaración: 

Carácter: 


