
 

 

 
 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (B) 

INTENDENTE: JUAN I. USTARROZ 

 

 

 

 

OBRA: “RED ELECTRICA EN LOTEO ZAPRECO” 

(PROVISION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE MUNICIPAL N° 1606/2023 

LICITACION PÚBLICA Nº 17/2023 

TERCER LLAMADO 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 33.355.214,60 

CARGO: $ 15.000 

APERTURA: 22 DE JUNIO DE 2023, 10.00 HS 

LUGAR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – CALLE 22 E/ 15 Y 17 N° 

369 

 

 
 

 



 

 

2 

 

 

 

INDICE  

 

 

PARTE 1 - BASES Y CONDICIONES GENERALES 

PARTE 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

PARTE 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE 4 - PRESUPUESTO OFICIAL  

PARTE 5 - OFERTA 

PARTE 6 - CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

PARTE 7 - FORMULA PARA DESGLOSAR JURISDICCIÓN JUDICIAL 

PARTE 8 - FORMULA DE DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA  

PARTE 9 - DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

PARTE 10 - DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PARTE 11 - PLANOS  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 

 

 

PARTE 1 – BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 
CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente Pliego, establecer las condiciones para la licitación, contratación y 

construcción de la obra: “RED ELECTRICA EN LOTEO ZAPRECO”, incluyendo la provisión de 

materiales, mano de obra y equipos necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente 

Municipal Nº 1606/2023. Los trabajos se realizarán en el Partido de Mercedes, Provincia de Buenos 

Aires.  

 

Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos 

que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la licitación, y la 

empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones 

de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes 

concordantes y Decretos que las reglamenten.- 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y los 

Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas.- 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias y 

Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, 

estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la 

Municipalidad y podrá ser adquirido al precio que se determine en el Decreto de llamado a licitación, 

en su caso, en la SECRETARÍA DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS, en días y horas hábiles 
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administrativos, hasta DOS (2) días hábiles administrativos previos a la fecha final de presentación 

de las ofertas.  

 

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 60/100 ($ 33.355.214,60). 

 

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección institucional 

obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitación, hasta UN (1) día previo a la fecha 

final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas consultas se realizará por correo 

electrónico o mediante nota formal a las direcciones informadas por el oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que corresponde 

comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que pasarán a formar 

parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que hayan retirado el pliego, y 

publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una circular 

dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá notificarse a quienes 

hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

Artículo 6 - Contratación por unidad de medida. 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 

propuesta por el adjudicatario. 

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras. 
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Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, 

sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o 

proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. 

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá respetar 

en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, 

y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente Pliego. 

 

CAPITULO III – OFERENTES 

 
Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y contar 

con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar los trabajos 

requeridos.  

Además, deberán ser proveedores homologados para la ejecución de obras por el ente 

regulador de energía de la Ciudad de Mercedes, EDEN SA. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución de 

los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de 

duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto para 

la construcción y recepción definitiva de la obra.  

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas en 

los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplimentar lo 

establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de constitución de la misma. 

No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras presentadas como 

antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como máximo 
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la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. En caso de resultar 

adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución definitivo inscripto en el Registro 

Público correspondiente, en copia legalizada por Escribano Público, como requisito previo a la firma 

del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará la revocación de la adjudicación 

con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada una 

de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del 

Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que 

importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí establecida, en 

todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación que 

se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo un 

consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los fines 

del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, para que su propuesta 

sea admisible, una nómina de obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente a la 

cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha de 

terminación. Asimismo adjuntará copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales, informes 

de organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. La 

Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios que 

estime necesarios.  

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. 
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Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T.  

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código 

Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar últimos dos (2) Balances y estados contables cerrados exigibles, 

firmados por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas).  

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales aquéllos 

tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la 

función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación 

judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores 

morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la 

propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe 

pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a 

aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se encuentren 

suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o hubieren 

sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 
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Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, CUIT, 

correo electrónico y constituir domicilio legal en la ciudad de Mercedes, donde serán las válidas las 

notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio 

de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria.  

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán 

carácter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de la 

obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente recoger 

en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación 

del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y consumo humano, 

disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros 

antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá incluso efectuar, 

si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, se lo permiten, un replanteo 

preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado 

por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas 

Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminación de la obra. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, 

sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que 

determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  
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CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS hasta la 

fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta alguna, 

cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura de 

sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas sin abrir 

con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume responsabilidad 

alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original solamente, foliadas 

y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el representante 

técnico, del Oferente. Además se exigirá la presentación en formato digital (PDF y/o Excel según 

corresponda). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de 

las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se presente estará contenida 

en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. Los tres 

sobres se presentarán dentro de un cuarto que los contenga, en el que se indicará solamente la 

identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados por el 

Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En todos los casos en que 

exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la expresada en 

letras.-  

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente certificada y 

legalizada en su caso. 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación según el siguiente detalle: 

 



 

 

10 

 

 

Sobre Nº 1. El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de haber 

iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades.- 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación. 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una póliza de 

caución, equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de oferta, de acuerdo a 

las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentación de garantías.  

d) Listado de antecedentes de obras ejecutadas, referidas a obras del tipo que se licita, con nombre 

identificatorio de cada una, repartición y/o comitente para quien se ejecutó, ubicación de la 

misma, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. 

e) Currículum del profesional Habilitado y Representante Técnico MMO/arquitecto/Ingeniero 

(adjuntar constancia actualizada de matrícula habilitante para el ejercicio profesional en la 

provincia de Buenos Aires. 

f) Listado del equipo a afectar a la obra. 

g) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales de 

inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten Uniones Transitorias o 

consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser efectuada por cada uno de sus 

integrantes. 

h) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de Mercedes para 

cualquier situación judicial que se suscite. 

i) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T. 

j) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido completo, 

tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

k) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o 

compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y demás 

documentos societarios habilitantes. 

l) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado nacional, 

provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el 

pleito. 

m) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su Representante 

Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser desglosadas y presentadas 

aparte, del Legajo de obra. 
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Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener los siguientes documentos 

a) La Planilla de Cotización, redactada en duplicado, donde se aplique a cada ítem o rubro del 

presupuesto oficial, los precios unitarios parciales y el total que se propone, en números y letras. 

b) El análisis de Precios de cada Ítem del presupuesto. 

c) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta que se adjunta e integra el Pliego. 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días corridos, 

computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerará 

automáticamente prorrogado, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5) días de anticipación 

al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación 

deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%) 

del presupuesto oficial de la totalidad de la obra  

 

Artículo 21 - Formas de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del 

presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del 

monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la ejecución 

de una obra pública deberán actualizarse trimestralmente, conforme los índices suministrados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el costo de la construcción. Se tomarán como base, 

los índices del mes inmediato anterior al de su emisión y el del inmediato anterior a su fecha de 

actualización. En las fianzas bancarias o pólizas de caución, tal compromiso deberá constar en la 

fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su omisión, será 

asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) En Fianza bancaria. 

c) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de caución o 

fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se 

trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros 



 

 

12 

 

 

e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos exigidos 

por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las que 

se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser depositadas 

en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337 Las garantías constituidas en dinero efectivo serán actualizadas en 

la misma forma por las reparticiones, únicamente en caso de afectación y hasta el monto de 

dicha afectación. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en el 

texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de 

considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con renuncia 

a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se deberá 

establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o 

contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al órgano comitente de la 

obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución en 

mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. 

Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso de fianza por 

mantenimiento de oferta; hasta la recepción definitiva de las obra en el caso de fianza por 

garantía de contrato; hasta la recepción provisoria en los casos de fianza por sustitución de fondo 

de reparo y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de materiales. Cuando las garantías 

se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con compañías 

facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas deberán reunir 

las siguientes condiciones básicas: 

1. Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en lisa, 

llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2. Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 
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3. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en 

ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

4. Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en 

que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente 

las garantías respectivas. 

5. Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

el asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 

infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama 

colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6. Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 

participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el 

asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos 

de serle requerido. 

7. Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, 

según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos precedentes, que 

impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal 

de desestimación de la propuesta. 

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 

Artículo 24 - Acto de la apertura de ofertas 

Inciso a) Apertura de Sobre n° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado resultara 

feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, con la asistencia 

de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer: lo indicado en los puntos C) garantía 

de mantenimiento de oferta, D) listado de antecedentes según se indica en el punto, del Artículo 19 

de las presentes cláusulas. 
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La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con posterioridad al 

acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

 

Inciso b) Apertura de Sobre n°2 (propuesta económica) 

Una vez abiertos los sobres n° 1 (uno), se procederá a la apertura de los sobres n° 2 de aquellos 

oferentes cuyas ofertas hayan sido dictaminadas como “admisibles” por la comisión anteriormente 

mencionada. 

 

Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por las personas que el Poder Ejecutivo de la 

Municipalidad de Mercedes designe, emitiendo dictamen técnico, legal y económico.  

 

Artículo 26 - Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Preadjudicadora y la Oficina de 

Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier información 

complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, 

quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de DOS 

(2) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la podrá declarar inadmisible. 

La Comisión Preadjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de igualdad. 

 

Artículo 27 - Dictamen de admisibilidad y Pre-adjudicación de las ofertas.  

Inciso a) Dictamen de admisibilidad 

En principio, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, computados desde la apertura 

de los sobres. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas técnicas y de antecedentes presentadas, 

efectuado un análisis y proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere 

necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde que toma 

intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanación de defectos formales 

o pedidos de aclaraciones o documentación complementaria, si lo hubiere, un dictamen sobre la 

admisibilidad de las ofertas. 
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Inciso b) Dictamen de factibilidad 

En principio, dentro de los NUEVE (9) días hábiles administrativos, computados desde la apertura 

de los sobres correspondientes. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas económicas y emitirá, dentro de los CINCO 

(5) días hábiles administrativos contados desde que toma intervención o desde el vencimiento del 

plazo establecido para la subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o 

documentación complementaria, si lo hubiere, un dictamen sobre la pre-adjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrirá en 

día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree derecho 

alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de pre-adjudicación. 

El dictamen de pre-adjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen presentado. 

 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se configuren 

similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas 

extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios no supere a los 

porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el Oferente 

radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere en hasta un 

CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de prioridad. 

Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el caso de que se trate de ofertas 

presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad y sean micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las empresas 

cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

 
Artículo 31 - Adjudicación. 
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Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la pre-adjudicación a los Oferentes, dentro de 

los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de adjudicación de la 

obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles administrativos, 

contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el Contrato.- 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, 

la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las 

mejores condiciones para la ejecución de la obra. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de pre-adjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por el 

adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del plazo 

establecido en el artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar del 

mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de poder 

otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados conforme a 

las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a hacerlo, 

la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la oferta y dejar 

sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término que determine 

el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden 

de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 
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Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás documentos 

consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-  

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones de 

las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su cumplimiento 

mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 21 de este pliego 

y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe 

total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la Planilla de Cotización. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de Mercedes 

podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía de 

mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria deberá establecer expresamente que la misma se mantiene 

hasta la recepción definitiva de la obra y que garantiza la ejecución de la obra, los vicios de 

construcción y los defectos registrados hasta la recepción definitiva.- 

La Póliza deberá incluir en la misma un domicilio legal en la ciudad de Mercedes (B) y se acompañará 

certificación o constancia expedida por el Instituto Nacional de Reaseguro, respecto del registro de 

cesión de la póliza de seguro de caución a presentar. 

 

Artículo 37 - Sellado.  

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que sea 

necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal caso a 

su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 
Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 
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Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a 

otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

 
Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la 

Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, está 

obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la Municipalidad de 

Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII - PENALIDADES 

 

Artículo 41 – Multas por mora. 

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra, serán consideradas 

conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley N° 6021 (artículo 37) y su Decreto 

reglamentario. Se establecen a continuación las siguientes multas por incumplimiento de los plazos 

estipulados en el Contrato: 

a) Por cada día hábil de demora en la presentación del Plan de Trabajo: Multa de SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS ($ 7500). 

b) Por cada día hábil de demora en el comienzo del replanteo: Multa de SEIS MIL PESOS ($ 6000). 

c) Por cada día hábil de demora en la iniciación de los trabajos a partir de la fecha del acta de inicio 

de obra: Multa de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7500). 

d) Por cada día hábil de suspensión injustificada de los trabajos: Multa de TRES MIL PESOS ($ 

3000). 

e) Por incumplimiento de órdenes de servicio dentro del plazo fijado en la misma por cada día de 

demora: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15000). 

f) Por demora en la terminación de los trabajos considerándose a ese efecto como obra no 

realizada aquella que, aunque haya sido construida y certificada no pueda librarse al servicio 

público por causas imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el objeto de su 

construcción: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) mensual del importe de la obra que aún falte 

realizar. 

 

Artículo 42 – Multas por deficiencias de calidad. 
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La Municipalidad de Mercedes podrá imponer al Contratista sanciones de carácter económico por 

deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán carácter de 

prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Se establecen a continuación las siguientes multas por deficiencias de calidad: 

a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000). 

b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000). 

 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

 
Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar a 

cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las obligaciones 

y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los trabajos 

o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo 

estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con otros 

para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

f) En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la 

rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo de 

TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

g) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el 

Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a 

reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el diez por ciento 

(10%). 
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Artículo 46 – Re-determinación de Precios.  

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la re-determinación de los precios 

ofertados.  

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 

Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 

 

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

 
Artículo 48 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La Contratista 

deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, de acuerdo con 

los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso que esos sufrieran 

modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será emplazado a hacerlo dentro de los 

CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la notificación. El incumplimiento de este plazo 

motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo contractual hasta tanto sean abonados 

los sueldos o jornales. También será responsable ante esta Municipalidad de los aportes 

previsionales y presentará ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla con los 

nombres de sus empleados y fotocopia de los recibos de pago. El pago de cada certificado mensual 

de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por la Contratista, de los comprobantes de 

depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al 

de los trabajos certificados. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de 

la Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo 49 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, a 

igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 
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disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la obra 

hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

 

Artículo 50 - Representantes Profesionales en Higiene y Seguridad Laboral, Representante 

Técnico con incumbencia en el tipo de obra que se licita. 

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e higiene 

aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por el Decreto 

911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en forma 

permanente en la obra. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de la 

Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. Ante la 

inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya cumplido 

con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje asignado a 

Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera tal 

que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan de Higiene 

y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en la 

construcción de la obra. 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las medidas 

de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas establecidas por la 

Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 51 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el listado 

completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus registraciones 

en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados desde el día de 

comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los trabajos sin 

interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma previa al 

inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la Contratista. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la Inspección 

de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el cumplimiento del plan de 
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seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al momento de la inspección, 

como requisito indispensable para que la Inspección de Obra autorice el comienzo de las tareas 

respectivas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal bajo 

Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de la 

Contratista.  

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores, 

botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la Contratista de 

los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba mencionados. 

Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de los elementos que 

considere convenientes. 

 

Artículo 52. - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la 

vía pública. -  

Para la firma del contrato se deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil que cubra 

accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto 

mínimo $ 5.000.000 por acontecimiento 

 

CAPITULO XI - LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 53 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del Contrato, 

el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo que 

establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en partes iguales 

en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado previa garantía 

a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será controlado por 

la Inspección. 

 

Artículo 54.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar el cronograma de trabajo. 

 

Artículo 55 - Medición. Certificación. 
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Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, 

efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones Técnicas 

Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de acuerdo con 

ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados en el Contrato y 

ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la 

obra hasta la fecha del certificado. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada 

por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados 

obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o 

difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 56 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

b) Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

PROVISORIA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 

a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

c) La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

d) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite el 

anticipo financiero. 

e) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el período 

que abarque la certificación. 

 

Artículo 57 - Sustitución del fondo de reparos. 

La Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de las garantías previstas en el artículo 

21 de las presentes Bases y Condiciones Generales. 

 

Artículo 58 - Pago de los certificados. 
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El pago de los certificados se realizará, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de 

la certificación. 

Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que 

se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 59 - Gastos por Asistencia Técnica 

Se podrá descontar al Contratista el 1 % (uno por ciento) del monto de cada certificado de obra 

correspondiente al mes trabajado, en concepto de gastos de ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL 

DE CALIDAD DE MATERIALES. 

 

Artículo 60 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de obra. 

Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la obra 

durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad de los 

materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a 

su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir. 

 

Artículo 61 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes de 

cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A tales 

efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico 

por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estará integrado por los 

siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio. En la póliza de 

seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado 

a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecución de 

trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los alcances de la 

cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen de 

obra y la ampliación del plazo aprobado. 
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Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de Subcontratistas, 

incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes de trabajo, de 

conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).  

 

Artículo 62 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los reclamos que se 

promuevan por el uso indebido de patentes. 

 
Artículo 63 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor monto 

que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan un límite a 

su responsabilidad. 

 

Artículo 64 - Plazo de Terminación de la Obra 

Se establece un plazo total para la obra de 120 días corridos a partir del acta de replanteo e inicio 

de los trabajos,  

Podrá otorgarse al Contratista una prórroga del plazo fijado, si por obstáculos independientes de su 

voluntad, no allanable mediante sus gestiones, no pudiese empezar las obras en la fecha establecida 

en el contrato o tuviese que suspenderlas o demorar su ejecución.- 

 

Artículo 65 - Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha el 

plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra definitivamente.- 

 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de CIENTO OCHENTA DIAS 

CORRIDOS (180) de efectuada la Recepción Provisoria.- 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a juicio 

exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a cargo del 

Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos.- 

 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción Provisoria y la 

Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. Se entiende que 

durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o vicio de 

construcción que se produjera será imputable al mismo.- 

 



 

 

26 

 

 

Artículo 66 - Responsabilidad Legal. 

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito de garantía no eximen al Contratista y a su 

Representante Técnico, de la responsabilidad de su función de acuerdo a la Ley.- 
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PARTE 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su fin, 

ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, especificaciones y 

demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. A tales efectos se 

considera que todos los elementos de la documentación se complementan y se integran entre sí, de 

manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que fuera contratada, tanto en lo que 

respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y calidad de los materiales, como a la forma 

y plazo de ejecución, etc. 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de un 

resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y acabado 

de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, etc., así como 

el montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de manera tal de cumplir en su totalidad 

los objetivos que motivan la presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y leyes 

provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía pública, y 

desempeño y comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los 

trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de escombros y 

materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación 

de la Inspección. 

 

Artículo 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las obras, 

donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la Contratista, 

etc. Los mismos deberán estar colocados dentro de los CINCO (5) días hábiles de iniciada la obra y 

cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  
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Artículo 4 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una identificación 

con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación de la tarea u oficio que 

desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la Contratista 

disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar las tareas, así 

como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

Artículo 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y defensas 

provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la Inspección de Obra. 

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercerá la 

vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los materiales, 

herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección de 

Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales y/o 

pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de conservación, 

a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

y las normas particulares del gremio de la construcción. 

 

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial del 

terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, accesos para 

la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en general, etc.  

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos en uso, 

la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario durante 

la ejecución de los trabajos. 

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, extracciones y 

limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o elemento a retirar, 

deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, determinando ésta última el lugar 
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donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario se 

establecerá el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable realizando las tareas 

la Contratista a su costo y cargo. 

 

Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN SA o 

COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica y potencia necesaria para fuerza 

motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a estos fines, así 

como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por consumo de energía, 

estarán a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y desmontado el obrador, deberá dar 

de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado original. 

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al obrador, el 

que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así como la instalación 

interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización previa 

de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, conducción, elevación, 

consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la Contratista. 

 

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las personas, 

impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, sobre todo 

durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehículos y/o elementos 

al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según marca 

la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo requerido por la 

Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del tránsito y para asegurar 

seguridad a los peatones. 

 

Artículo 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre seguridad 

y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las indicaciones que al respecto 

emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en particular. 
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Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día y con 

luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique algún peligro para 

el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde pago adicional alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar indicaciones sobre 

la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos despejados.  

 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, el que 

mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de Mercedes, en 

todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización de las obras 

contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, estar 

legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para ello deberá 

tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por la 

empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y 

darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante la 

Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante 

Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de exigir 

dicho reemplazo por otras causa, tales como falta de idoneidad o incorrección en el cumplimiento de 

sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a la 

Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, quedando 

a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el Colegio 

profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones nacionales, 

provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias para desempeñar su 

actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que hubiere 

que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, derechos, gabelas y 
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cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mención por tal 

circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de carácter 

técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: replanteo, construcción, 

pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y finales, 

recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La incomparecencia del 

Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitará a la Contratista para 

reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

Artículo 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un profesional 

universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la supervisión técnica 

de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, depósitos 

y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, procedimientos 

constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e Iniciación, Mediciones 

y Recepciones Parciales, Provisoria, y Final, extenderá los certificados provisionales y definitivos 

para el pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que considere necesarios para el mejor 

desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, 

rechazará, ordenando su retiro de la obra, todo material a que su juicio sea defectuoso o de mala 

calidad, dispondrá el retiro de la obra de cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista 

que resultare a su solo juicio, incompetente, negligente o actúe de manera tal que perturbe o 

perjudique el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las tareas de inspección, además de todas 

las funciones que deriven de lo estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los que este pliego pone 

específicamente a su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas autorizadas 

para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La 

inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, 

harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

 

Artículo 12 - Sobrestante. 



 

 

32 

 

 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán las de 

auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberán ser 

ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos de 

condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección. 

 

Artículo 14 - Órdenes de servicio y notas de pedido. 

En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con referencia a la marcha 

de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las observaciones o indicaciones 

de la Contratista a la Inspección se harán por medio de “Notas de Pedido”. Ambas se realizarán en 

forma digital en formato PDF que será enviado por mail a entre las direcciones que los representantes 

de la empresa y de la Inspección de Obra comuniquen para tal fin. Luego de ser enviados 

digitalmente se firmarán en obra dos copias, una para la Inspección y otra para la Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni 

intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su 

negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de reincidencia, 

el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro de Licitadores 

de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la Contratista, 

los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso 

necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los DIEZ 

(10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte de la 

Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad por trámite 

separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, los 

duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier 

problema de obra.  

La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de la 

obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de trabajo 

que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados, nombres de 
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funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, mediciones 

realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de interés.  

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin de 

que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.- 

 

Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse 

por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta la Recepción 

Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo 

a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará a la Contratista 

que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 

ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 

 

Artículo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato a la 

Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas de pedido 

justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia que 

signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por intermedio 

de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando detalladamente 

las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las 

órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada a cumplir 

la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la obligación 

de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en primer 

término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la disidencia será 

sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
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de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán continuar en todos aquellos aspectos no 

afectados por la mencionada disidencia. 

 

Artículo 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán ser 

ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de la obra, 

los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y deberán contar 

previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la Contratista 

solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa de la 

Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime a la 

Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, quien podrá denegar la autorización 

a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni justifique atrasos 

en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por sus 

subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato, 

una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 de las Bases y 

Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces especiales (rutas, 

ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban efectuarse 

ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los Colegios 

Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su carácter de 

Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá haberlo previsto en 

el rubro correspondiente de la obra. 
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e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a excepción de 

los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  

f) La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, requiriéndose 

previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica ante el Colegio de 

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso relevamiento 

del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones e instalaciones de 

servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del obrador, que intervengan 

en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, cotas, niveles, etc.. 

Comprobará además la existencia de servicio de energía eléctrica, iluminación, provisión de agua, 

desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al efecto de evaluar las tareas necesarias para la 

materialización de las mismas si esto fuera necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta sobre la 

obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán reclamos de 

ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, empresas 

y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas afectadas por las obras, 

a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de remoción o renovación de las 

mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los ejecutará la Contratista 

por su cuenta, facturándose luego el importe correspondiente a cada trabajo al ente o particular que 

corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo que se 

cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista es el único 

responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o controversia 

con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán demorar las obras, de 

manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo establecido en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 22 – Replanteo. 
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La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será responsable 

de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y reconstruido si fuera 

necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de las 

tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con alambre de 

hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se ejecutarán 

ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura y toma 

de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia de árboles, 

en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de especies a remover. 

 

Artículo 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas geodésicas 

y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las obras. 

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas a su 

exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

 

Artículo 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar periódicamente 

fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la Municipalidad en no tapar 

las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los avances 

indicados en ese documento. 

 

Artículo 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos indicados 

en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las excavaciones y 

rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la construcción de la obra. 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para la 

mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que puedan 

requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén específicamente 

mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin. 
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La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que deberá 

verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos por cualquier 

modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de Suelos. 

 

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

 Replanteo de obra. 

 Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y 

reparación. 

 Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado, lajas, 

etc. 

 Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

 Aplicación de tomajuntas 

 Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante será 

sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

 Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera 

para el paso de personas o vehículos. 

 Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante. 

 Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s afectado/s. 

 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes a: 

 Toda entrada/salida de vehículos 

 Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no estén 

incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la Inspección de 

Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, sin que este 

concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser similar 

en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente los 

anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 
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Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, deberán 

ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los costos que ello 

demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada por el Oferente en su 

oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, garantizando el 

cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se deberá asegurar el correcto llenado y 

compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro 

asentamiento del pavimento. 

 

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser reacondicionados 

con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar satisfactoriamente 

terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la excavación respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecución o 

una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado por el Contratista 

por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en caso contrario, la Municipalidad 

ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe será con cargo a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir 

entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se 

hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la 

misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la Contratista está obligada a repararlas 

por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características de 

los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de 

madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará las 

medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será 

por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva. 

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de cascotes de 

ladrillos de la siguiente proporción: 

 1 parte de cal hidráulica en pasta. 
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 1/4 parte de cemento. 

 3 partes de arena gruesa. 

 2 partes de polvo de ladrillo. 

 10 partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

 1/4 parte de cemento. 

 1 parte de cal. 

 3 partes de arena gruesa. 

 1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser atendidos 

de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará las medidas que 

crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los certificados de obras 

respectivos. 

 

Artículo 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como 

resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente anticipación un 

análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, 

previa aprobación de la Inspección.- 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma discriminada 

los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos generales (15%), 

beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según los casos.- 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo cual 

aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada previamente a 

la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto ambiental o social que 

pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta necesidad, una vez agotadas otras 

soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras proyectadas, 

quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y trasladarlos a los 

depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los costos de estas tareas 

están incluidos en el presupuesto de la obra. 
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Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se reserva 

el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el proyecto, 

ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato. Esta 

variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Públicas, 

trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes, siempre 

que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato. 

 

Artículo 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite una 

alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será informada a la 

Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar 

inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

 

Artículo 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, de 

realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su caso, la 

Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá ser 

adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los trabajos.- 

 

Artículo 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias para que 

los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no pierdan sus 

características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales deberán ser aprobadas 

por la Inspección de Obra. 

 

CAPITULO IV - MATERIALES 
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Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán provistos 

por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD, 

en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que corresponda. La Inspección 

deberá proceder a la aprobación de los materiales que provea la Contratista antes de su empleo a 

cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada caso las muestras que le sean exigidas, 

las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de 

precios y condiciones se dará preferencia a materiales de producción local y nacional especialmente 

de las fábricas existentes en la Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, descarga, 

almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la normativa vigente 

en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte.  

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda hacer un 

recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de 

la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que 

no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto orientativo, 

pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de marca reconocida 

que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La Contratista presentará 

muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su aprobación por parte de la 

Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad 

satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por 

la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la aplicación de 

las respectivas multas. 

 

CAPITULO V – EQUIPOS 

 

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y cualitativamente, que 

deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará equipo de calidad apropiada a los 

trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, 

ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo 
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previsto, aceptando cualquier observación que al respecto ésta le formule. Cuando se observen 

deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecución 

de los trabajos, la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en 

buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes 

que se soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista no podrá proceder, unilateralmente, a su 

retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los elementos para los 

cuales la Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la Municipalidad 

puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante los trabajos, si ello 

fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del Contrato, que es el cumplimiento 

del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  

Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar los 

seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y vehículos 

afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros correspondientes 

desde el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los 

trabajos sin interrupción del pazo contractual 

 

CAPITULO VI – INCUMPLIMIENTOS 

 

Artículo 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 

considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar por 

ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

 

Artículo 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspección de 

Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedará 

constituido en mora automáticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados en 

el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la multa 

correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor y, si éstos fueran 

insuficientes, de los depósitos de garantías. 
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Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter económico por 

deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán carácter de 

prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones se 

detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la certificación que 

contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) certificación o de otros 

documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar las 

deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total de las 

sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 

 

  



 

 

44 

 

 

PARTE 3 – ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

La presente contratación consiste en el suministro de energía eléctrica para parcelas ubicadas en 

calle 110, calle 61 bis y vías del Ferrocarril San Martín de la localidad de Mercedes (B), dado que no 

existe factibilidad de suministro eléctrico de acuerdo a las redes existentes. 

 

Se le brindará los típicos, el plano eléctrico y la lista de materiales que deberán incluirse en la 

cotización, para poder realizar la obra en cuestión.  

 

EDEN S.A. proyectó Ingeniería, Provisión de materiales menores y de obra, Construcción y Montaje 

de las Instalaciones necesarias para vincularla al Sistema Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires.  

 

La Supervisión e Inspección de Obra será tarea de EDEN S.A.  

 

Se deberá presentar la documentación inherente a los materiales para sus respectivas inspecciones 

en fábrica o en campo según su tipo y plan de trabajado detallando inicio de obras y tiempos 

estimados por típico constructivos para poder controlar la misma.  

 

Junto al presente pliego de bases y condiciones, se acompaña el Plano de Obra pertinente y las 

especificaciones técnicas de típicos constructivos de montaje y materiales para la obra.  

 

Se deberá cotizar incluyendo la mano de obra junto con los materiales mencionados en el listado y 

todos los que estime pertinentes para llevar a cabo la obra  

  



 

 

45 

 

 

PARTE 4 - PRESUPUESTO OFICIAL 
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PARTE 5 – OFERTA 

 

 

  

ÍT
E

M

DESCRIPCIÓN Unid. Cant.
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1

1.1 LAPE ml 650.00 -$                    

1.2 LAMT 13.2 KV ml 900.00 -$                    

1.3 BANCO TRAFOS 3 X 40KVA u 1.00 -$                    

1.4 ALUMBRADO PUBLICO u 1.00 -$                    

                     TOTAL 

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

ALUMBRADO PUBLICO

OFERTA

MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - OBRAS PARA LOTEO ZAPRECO

MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS
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PARTE 6 - CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

 
 

 

 

Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2022 

 

Certifico que la firma ........................................................................................................., ha retirado 

un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 17/2023 Tercer 

llamado, Expediente Nº 1606/2023, OBRA: “RED ELECTRICA EN LOTEO ZAPRECO” -  

Previo pago de Pesos QUINCE MIL ($ 15.000,00) 

Según recibo de caja Nº .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Firma y sello del representante técnico 
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PARTE 7 - FORMULA PARA DESGLOSAR: JURISDICCIÓN JUDICIAL 

 

 
 

 
 

Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2022 

 

La Firma ……………………………………………...................................................................., con 

domicilio real en calle ..............................................................................................................., Nº 

........... de la ciudad de ..................................................., y domicilio legal en calle ..................., Nº 

................ de la ciudad de Mercedes(B), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero 

contencioso administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por 

cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Pública Nº 17/2023 Tercer 

llamado, Expediente Nº 1606/2023, OBRA: “RED ELECTRICA EN LOTEO ZAPRECO” -   

  

 

 

 

 

 

             ....................................................................... 

                     Oferente 
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PARTE 8 – FORMULA DE DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 

 

 

 
Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2022 

 

Quien suscribe ..............................................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ Nº 

............. de la ciudad de ..................................................., fija domicilio especial a efectos de la 

presente en calle ..................... Nº ............. de la ciudad de Mercedes, y declara que habiendo 

examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

Pública Nº 17/2023 Tercer llamado, Expediente Nº 1606/2023, OBRA “RED ELECTRICA EN 

LOTEO ZAPRECO”, se compromete a construirla y conservarla hasta su recepción definitiva a los 

precios que para cada Renglón se consideran a continuación: 

OBRA: “RED ELECTRICA EN LOTEO ZAPRECO” 

 

1. OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: RED ELECTRICA EN 

LOTEO ZAPRECO 

Pesos……………………………………………………………………………………………….. 

($.......................................) 

 

 

 

 

             

 ....................................................................... 

                     Oferente 
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PARTE 9 – DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2022 

 

Declaro como representante técnico, Don …………………………………………………………… 

…………………………………., haber efectuado en la fecha ………………………………., la visita al 

sitio e inmediaciones donde se ejecutarán los trabajos correspondientes a la Licitación Pública Nº 

17/2023 Tercer llamado, Expediente Nº 1606/2023, OBRA: “RED ELECTRICA EN LOTEO 

ZAPRECO” 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Firma y sello del representante técnico 
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PARTE 10 – DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
 

Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2022 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

 

Por medio de la presente, el oferente................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:  

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la Licitación 

Pública Nº 17/2023 Tercer llamado, Expediente Nº 1606/2023, OBRA: “RED ELECTRICA EN 

LOTEO ZAPRECO”, convocada por la Municipalidad de Mercedes y cuyas cláusulas acepto sin 

condicionamiento alguno.  

 

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros:  

 Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía 

pública, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o 

visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la ART vigente por 

acontecimiento);  

 Seguro de obra contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al 

monto del Contrato),  

 Seguro por Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio, total o parcial.  

      

Que así también declaro que en la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada 

a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, Provincia de Buenos 

Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en que se efectúe la Recepción Definitiva de 

la Obra.  

 

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia que queda 

acreditada con.................................................................... 
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PARTE 11 – PLANOS  

 


