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PARTE 1- MEMORIA DESCRIPTIVA 

"7 Viviendas: Obras específicas y Tareas preliminares”. 

Obra en Lotes con Servicios SISU – Bº Soldado Balvidares  

 

La presente obra comprende la provisión del servicio de equipos, materiales y mano de 

obra para la ejecución de las tareas que conforman la construcción de siete (7) 

Viviendas según tipología elaborada por la Secretaría de Integración Socio Urbana 

(SISU) en el marco de la relocalización de familias que ocupan lotes que interfieren con las 

obras de urbanización de lotes con servicios, del Barrio Soldado Balvidares. 

 

1.1 MARCO GENERAL 

La ciudad de Mercedes se encuentra al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Cuenta 

con una población de 73.477 habitantes de acuerdo al censo del 2022. 

El predio se encuentra ubicado entre las calles 45, calle 10, calle 47, calle 6, calle 57, calle 

4 y las vías del FFCC San Martín, dentro del área urbana consolidada de la Ciudad de 

Mercedes y se identifica según catastro: 

NOMENCLATURA CATASTRAL: Partido: 71 (Mercedes) Circunscripción: 2 Sección: B 

Chacra: 171 Fracción: 1. 

La superficie total del predio es de 9 ha aproximadamente y la superficie a intervenir es de 

8 ha aprox. El predio se localiza dentro del área urbana consolidada de la Ciudad. Las 

calles principales asfaltadas son la Av. 47, calle 10, calle 45 y algunas circundantes con 

asfalto o en Proyecto para asfaltar próximamente. 

Se encuentra en la zona de afectación del recorrido del transporte municipal, un servicio de 

bus que cuenta actualmente con dos líneas que recorren la ciudad de norte a sur y de este 

a oeste. 

El barrio Soldado Balvidares forma parte del radio censal 065320309, que contiene 

además, parte del barrio Hipólito Yrigoyen. De acuerdo al Censo Nacional de Población, 

Viviendas y Hogares 2010, se registran 399 viviendas, 422 hogares y 1404 personas. 

Se identifica un 69.2% de viviendas con algún tipo de déficit. Además, el déficit cuantitativo 

(viviendas nuevas cada 100) representa un 11.14% mientras que el déficit cualitativo 

(viviendas remodelables cada 100) asciende a un 58.8%. 

Por otro lado, existen 36 hogares con al menos un indicador de NBI, un 4.3% de los 

hogares no tiene acceso a agua potable para beber y existe un 51.9% de hogares sin 

cloaca. 
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1.2  CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

La presente Memoria Descriptiva corresponde a la obra denominada "7 Viviendas: Obras 

específicas y Tareas preliminares”. Obra en Lotes con Servicios SISU – Bº Soldado 

Balvidares. 

 

La obra consiste en la ejecución de 7 (SIETE) unidades de vivienda de dos, tres y 

cuatro dormitorios, contando con un espacio integrado de cocina- comedor y baño 

completo. La totalidad de los ambientes cuentan con ventilación e iluminación natural 

según código de edificación. Se realizará el movimiento de suelo necesario, la definición de 

paquete estructural y el acondicionamiento de la estructura urbana básica del barrio. 

 

La totalidad de las viviendas están compuestos por un sistema constructivo tradicional, 

mixto, de mampostería y estructura de hormigón armado según el cálculo correspondiente, 

considerando las tensiones admisibles propias del suelo donde se implanta. 

 

Asimismo, la obra contempla la ejecución de TAREAS PRELIMINARES que incluyen la 

provisión y colocación de un Cartel de Obra con la información pertinente, 

materializándose con bastidor de madera y lona impresa según especificaciones; un 

perímetro a cercar de alambre romboidal y postes donde se ubicará: el obrador, constituido 

por un módulo habitacional de 50 m2 que servirá para oficina y casilla para vigilancia, 2 

baños químicos, y un depósito para guarda de herramientas y materiales. Los baños 

químicos serán alquilados, previendo 4 limpiezas mensuales. Además, se deberán 

contemplar la conexión de agua e iluminación y fuerza motriz para la construcción, la 

contratación de sereno para la seguridad del predio y la limpieza, desmalezamiento y 

demarcación del terreno. Estas tareas también contienen la realización de estudios de 

suelo para la verificación del proyecto ejecutivo, trámites de aprobación del proyecto y el 

relevamiento altimétrico del terreno para la verificación de pendientes.  

 

Presupuesto Oficial: $219.321.976,48 (MES BASE ENERO 2023). 

Plazo de obra: 180 días corridos (6 MESES) para unidades 10, 15 y 17 

 240 días corridos (8 MESES) para el resto de unidades 

 

El monto tope garantizado con financiamiento del FISU (Fondo de Integración Socio 

Urbana), es el monto del Convenio firmado entre este y la Municipalidad. 
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PARTE 2 – BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente Pliego establecer las condiciones para la licitación, contratación y 

construcción de la obra: "7 Viviendas: Obras específicas y Tareas preliminares”. Obra 

en Lotes con Servicios SISU – Bº Soldado Balvidares en el marco de la Licitación 

Pública N° 21/2023-SEGUNDO LLAMADO incluyendo la provisión de materiales, mano 

de obra y equipos necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente Municipal 

Nº 1853/2023. 

 

Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicataria de la obra licitada (La 

Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus 

modificatorias, Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.- 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de 

Mercedes, y los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las 

obras públicas.- 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus 

modificatorias y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo 

aquello que no esté específicamente establecido en las normas y documentación citadas 

anteriormente o que, estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera 

del Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

g) Ordenanza General N° 165/1973 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 
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El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la 

web oficial de la Municipalidad, 

http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones y podrá ser adquirido en la 

Oficina de Licitaciones (licitaciones@mercedes.gob.ar) al precio que se determine en el 

Decreto de llamado a licitación hasta Dos (2) días hábiles administrativos previo a la fecha 

final de presentación de las ofertas.  

 

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 

48/100 ($219.321.976,48). 

Para la elaboración del cómputo y presupuesto por parte de la empresa oferente se tomará 

como Mes Base el mes indicado en el convenio suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO 

(mes base Enero 2023). 

El monto tope garantizado con financiamiento del FISU (Fondo de Integración Socio 

Urbana) es el monto del Convenio firmado entre la Municipalidad y la Secretaría. 

 

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de 

apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 

institucional obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitación, 

hasta UN (1) día previo a la fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a 

dichas consultas se realizará por correo electrónico o mediante nota formal a las 

direcciones informadas por el oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las 

que pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados 

que hayan retirado el pliego y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 

mediante circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una 

circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá 

notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la 

convocatoria original. 
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Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de 

la documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION 

Artículo 6 - Contratación por ajuste alzado. 

Los trabajos y Obras objeto de la contratación se ejecutarán por el sistema de AJUSTE 

ALZADO. Dentro del Precio Total Ofertado deberán considerarse todos los trabajos, 

provisiones y prestaciones necesarias para que la Obra resulte terminada de forma 

consumada y perfecta, con arreglo a sus fines. La omisión de algún ítem en el presupuesto 

o la falta de especificaciones o detalles no liberará al Contratista de la  obligación de 

realizarlos en orden a la finalidad de la Obra. El valor de los ítems omitidos se considerará 

incluido en el Precio del Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago 

adicional, ni a ampliación de plazo. No se reconocerá al Contratista diferencia alguna entre 

el volumen de Obra ejecutado y el consignado en su  Oferta, salvo que dichas diferencias 

provengan de ampliaciones y/o modificaciones autorizadas expresamente  por la 

Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Los cómputos son responsabilidad exclusiva del Contratista. El monto total se expresará 

en letras y números, teniendo validez en caso de  discordancia lo expresado en letras.  

La modalidad de contratación será por licitación pública. 

 

CAPITULO III - OFERENTES 

Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber 

iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para 

ejecutar los trabajos requeridos. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos 

en el presente Pliego.  
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El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de 

ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), 

encuadradas en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso 

formal de constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente 

de rechazo de la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las 

obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el 

contrato de constitución definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia 

legalizada por Escribano Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de 

cumplimiento de este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida 

de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para 

el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de 

la Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la 

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el 

domicilio y la personería. 
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En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse 

constituyendo un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y 

siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya 

existentes; en ambos casos y a los fines del presente deberán cumplir con los mismos 

recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como 

Oferente individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica  

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, para que su 

propuesta sea admisible, una nómina de obras ejecutadas de naturaleza similar y 

complejidad equivalente a la cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, 

monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. Asimismo, adjuntará copias de Actas de 

Recepción Definitiva o Provisionales, informes de organismos contratantes, contratos 

suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. La Municipalidad podrá exigir la 

ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios que estime necesarios. 

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las 

obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T. 

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos 

a las U.T. 

El Contratista designará en la Oferta a su Representante Técnico. El mismo deberá contar 

con título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, con 

trayectoria comprobable en obras de similares características y por lo menos cinco (5) 

años de experiencia profesional. El Representante Técnico deberá contar con matrícula 

habilitante en la Provincia de Buenos Aires, admitiéndose no obstante la presentación del 

compromiso formulado con carácter de declaración jurada por parte del Oferente y de su 

Representante Técnico, de que se gestionará dicha matriculación de inmediato, en caso de 

resultar el Oferente adjudicado. 

 

Artículo 10.1 – Otros Profesionales.  

El Contratista presentará los antecedentes de los proyectistas, calculistas y todo tipo de 

especialista en instalaciones, quienes deberán contar con títulos profesional con 



 

10 

 

incumbencias pertinentes y con trayectoria comprobable en obras de similares 

características. Asimismo, deberá identificar al jefe de obra y al responsable de higiene y 

seguridad, presentando los antecedentes respectivos. El Oferente presentará asimismo en 

su Oferta la conformidad firmada por los profesionales propuestos. En el caso de 

adjudicarse el Concurso al Oferente, la Comisión Evaluadora podrá rechazar a alguno/s de 

los profesionales propuestos. En tal caso, el Contratista propondrá otro profesional en un 

plazo de diez (10) días corridos a partir de que resulte notificado del rechazo, el cual 

deberá ser aprobado por la Comisión Evaluadora como condición de la Adjudicación. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar Balance y cuadro resumen de los tres últimos ejercicios 

cerrados y auditados, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas). No 

se admitirán balances de corte. 

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra 

incompatibilidad vinculada con la función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitadas por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontrasen procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación 

a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontrasen 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 
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síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón 

social, CUIT, correo electrónico y constituir domicilio legal en la ciudad de Mercedes, 

donde serán válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente 

contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación 

licitatoria. Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos 

oficiales, éstos tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al 

Oferente su verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de 

las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto 

conocimiento de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las 

normas y documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del 

Oferente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda 

obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de 

terceros sobre accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para 

uso industrial y consumo humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de 

combustible, etc., y cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal 

que le puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus 

dificultades y su costo. Podrá incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y 
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seguridad así se lo permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los 

trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, 

como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluye 

todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminación de la obra. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones sustraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

hasta la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá 

propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese 

comenzado la apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y 

devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El 

Municipio no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de 

dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, 

raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en copia 

original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el 

representante legal y el representante técnico del Oferente, y en formato digital (pendrive). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se 

presente estará contenida en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. 

Los dos sobres se presentarán dentro de un tercero que los contenga, en el que se 

indicará solamente la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente 

salvados por el Oferente o representante legal.  

La cotización de cada ítem se formulará en pesos y el valor unitario deberá estar 

redondeado con DOS (2) decimales.  
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En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en 

números, será válida la expresada en letras.-  

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente 

certificada y legalizada en su caso. 

Se deberá anexar el correspondiente análisis de precios, junto con la estructura de 

ponderación de acuerdo al modelo otorgado, con el objetivo de facilitar el proceso de re-

determinación de precios. 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

El Sobre N° 1 contendrá 4 carpetas (A, B, C y D) cuyos contenidos se describen a 

continuación: 

 

CARPETA A: 

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de 

haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. EXCLUYENTE 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación. 

EXCLUYENTE 

c) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado 

nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe 

comprometido en el pleito. 

d) Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales en el cual conste que la/s 

empresa/s no se encuentra/n concursada/s o en proceso de quiebra/s.  

e) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

f) Nómina de accionistas, indicando porcentaje de tenencia accionaria en cada caso. En el 

caso que los accionistas revistan la condición de persona jurídica y ostenten una 

participación igual o mayor al treinta por ciento (30%) del capital societario, deberán 

individualizarse los accionistas de dicha persona jurídica y su porcentual de tenencia, hasta 

identificar la persona jurídica o física controlante del grupo económico. 

g) Copia de acta/s de directorio/s certificada/s notarialmente autorizando a los firmantes de 

las Ofertas a presentarse en el Concurso en nombre de la empresa y a obligarla 

legalmente en los términos y condiciones indicados en el presente Pliego. 
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h) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y sus 

Representantes Legales y Técnicos, así como de las Circulares con y sin Consulta 

emitidas por la Municipalidad, igualmente firmadas por los citados Representantes. 

EXCLUYENTE 

i) Copia certificada del contrato social con sus modificaciones, si las tuviera, debidamente 

inscripto en la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio 

correspondiente. 

j) En caso de consorcios de cooperación o de Unión Transitoria, el acuerdo consorcial o 

contrato de U.T. debidamente inscripto, cumplimentando lo prescripto en el artículo 14 del 

presente Pliego, o bien el Convenio Interempresario Consorcial al que allí se hace 

referencia. 

k) Copias certificadas de las actas de directorio a través de las cuales se aprobaron los 

últimos tres (3) ejercicios económicos. 

l) Copias certificadas de las actas de asamblea de accionistas a través de las cuales se 

aprobaron los últimos tres (3) ejercicios económicos, el destino de los resultados de dichos 

ejercicios y la designación del órgano de administración. 

m) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten 

Uniones Transitorias o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser 

efectuada por cada uno de sus integrantes. 

n) Declaración Jurada respecto a que ha visitado el inmueble asiento de la futura Obra, de 

acuerdo con la Declaración obrante en el presente Pliego. Para el caso de uniones 

transitorias, la declaración mencionada deberá ser cumplimentada por al menos uno de 

sus integrantes. 

o) Declaración jurada de la constitución de domicilio legal en Mercedes. 

p) Listado de principales clientes y proveedores. 

q) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una 

póliza de caución, equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de 

oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 29 del presente pliego para 

la presentación de garantías. 

r) Constancia de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la 

Construcción (IERIC). EXCLUYENTE 

 

CARPETA B: 

a) Antecedentes del directorio y nivel gerencial del Oferente. 
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b) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en los rubros que 

se licita:  

 

ARQUITECTURA. 

MONTO : $ 219.321.976,48 

 

c) Antecedentes empresarios y técnicos que, en forma clara, deben demostrar haber 

ejecutado obras de similares características, realizadas en el ámbito de la República 

Argentina, indicando: (1) Detalles de obras de complejidad similar ejecutadas en los 

últimos cinco (5) años, acompañando el/las acta/s correspondiente/s de recepción de la/s 

obra/s y/o documentación de validez equivalente. Los montos de obra deberán actualizarse 

al mes de la presentación de la Oferta, en base al Índice del Costo de la Construcción que 

publica el INDEC Nivel General; (2) Detalle de las obras en ejecución o adjudicadas a la 

fecha de presentación de la Oferta, acompañando actas, certificados de ejecución de obra 

y/o documentación de validez equivalente; (3) Declaración Jurada del compromiso de la 

empresa en ocupar el 25% del personal afectado a la obra con residentes del Barrio donde 

se ejecutarán las obras o vecinos del Partido de Mercedes y detalle del personal que será 

afectado a la Obra, indicando cuál será el plantel permanente en obra, con detalle del 

cargo a ocupar y sus antecedentes, así como la cantidad del personal obrero y técnico. 

Hacer evaluación estimativa del personal según el sistema constructivo que se prevé 

utilizar; (4) Detalle de equipos y maquinarias que serán afectados a la Obra, conforme 

modelo de “Listado de Equipos a ser Afectados a la Obra”, informando los que son 

propiedad del Oferente y su ubicación actual. En caso de encontrarse en obras en curso, 

se deberá consignar mediante declaración jurada presentada al efecto, fecha de 

terminación real prevista de dicha obra y la de incorporación de los equipos y maquinarias 

respectivos a la Obra en Concurso; (5) Detalle de Subcontratistas y proveedores 

principales de materiales y servicios. 

La Municipalidad se reserva el derecho de constatación de lo declarado por el Oferente. 

 

CARPETA C: 

a) Memoria, balance general, estados de resultados, estados de origen y aplicación de 

fondos, cuadros y anexos correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios económicos, 

con informe de auditoría y firmas certificadas por el Consejo o Colegio Profesional de 
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Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva, y constancia de su presentación ante la 

Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio, según corresponda. 

Cuando el cierre del último ejercicio presentado fuera anterior en más de seis (6) meses a 

la fecha de apertura del Concurso, podrá requerirse la presentación un balance especial 

cuya fecha de cierre no sea anterior a seis (6) meses. Este balance especial deberá 

contener todos los estados, cuadros y anexos que se exigen a los balances de ejercicio y 

con informe de auditor con firmas certificadas. 

b) Copia de declaraciones juradas presentadas ante la AFIP-DGI (Administración Federal 

de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva) y la Dirección General de Rentas de 

la jurisdicción (D.G.R.) correspondiente al último ejercicio económico certificado por 

escribano público u organismo receptor, y últimos comprobantes de pago de sus 

obligaciones impositivas y previsionales. 

d) Cartas de referencia emitidas por las instituciones bancarias y comerciales con las que 

opera. 

 

CARPETA D: 

- Datos y antecedentes de los profesionales que serán responsables en Obra, incluyendo 

representante técnico y otros profesionales intervinientes, respecto de los cuales deberán 

acreditarse los extremos previstos en los artículos 10 y 10.1 respectivamente. Se deberá 

presentar nota de compromiso de participación de los profesionales designados. 

EXCLUYENTE 

 

En caso de presentación de Oferta por parte de una U.T., los requisitos previstos en las 

carpetas A), B), C) y D) deberán ser cumplimentadas por la totalidad de las empresas 

integrantes de la misma. Cada empresa integrante de la UT será evaluada en forma 

independiente, conforme la matriz de ponderación respectiva. 

 

El Sobre N° 2 deberá contener: 

a) Cómputo y presupuesto de la Oferta, tomando como referencia el modelo de “Planilla de 

Cómputo y Presupuesto”; “Planilla de Cotización por Rubros” y “Planilla General de 

Cotización” incluido en el presente Pliego. 

b) Análisis de costos para cada uno de los ítems del Cómputo y Presupuesto, con 

desagregación de materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. 

c) Cuadro empresario (detalle de organización técnica y administrativa de la empresa) y 

detalle conteniendo apertura de gastos generales. 
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d) Plan de Trabajos expresado en rubros, indicando precios y porcentajes mensuales 

mediante un Diagrama de Gantt en formato MS Project o XLS 

e) Curva de certificación prevista expresada en porcentajes y en montos mensuales. 

f) Soporte digital conteniendo la información incorporada en el presente Sobre. 

 

La Municipalidad de Mercedes, en calidad de UNIDAD EJECUTORA, informará el día y la 

hora en que su representante legal o apoderado deberá concurrir a las oficinas de aquel, a 

fin de suscribir la Propuesta de Contrato de Locación de Obra, conforme al art. 1251 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, por ante escribano público, quien certificará la 

personería y facultades de los firmantes. 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de SESENTA (60) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se 

considerará automáticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente 

manifieste, con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como 

mínimo, su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por 

escrito y notificada en forma fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento 

(1%) del presupuesto oficial debiendo ser presentada de acuerdo al artículo 21 del 

presente. 

 

Artículo 21 - Formas de Afianzamiento de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO 

(1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas 

en este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, 

anticipos financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con 

motivo de la ejecución de una obra pública Y específicamente en las fianzas bancarias o 

pólizas de caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación 

alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de 

rechazo. 

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 
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a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) En fianza bancaria. 

c) En fianza por póliza de seguro. Cuando se trate de compañías particulares, deberán 

estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la póliza un domicilio 

legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el 

Decreto 2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son 

las que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir 

los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá 

constar en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, 

so pena de considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano 

pagador, con renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. 

Se deberá establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 

órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin 

necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, 

hasta cubrir el monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del 

contrato en el caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de 

las obras en el caso de fianza por garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los 

casos de fianza por sustitución de fondo de reparo; y anticipos en conceptos de adelantos 

y/o acopios de materiales hasta la recepción provisoria de la Obra. Cuando las garantías 

se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con 

compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas 

deberán reunir las siguientes condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en 

lisa, llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 
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2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en 

ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 

medida en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o 

parcialmente las garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad 

del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su 

cargo, el asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber 

resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por 

telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra 

sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, 

al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 

participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el 

asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos 

de serle requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, 

según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos 

precedentes, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el 

resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta.  

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.  

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado 

resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las 

propuestas, con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar 

presentes. 
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Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los 

puntos correspondientes a la garantía de mantenimiento de oferta, la Capacidad 

técnico-financiera anual y los antecedentes según se indica en el Artículo 19 de las 

presentes cláusulas. 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta. 

 

b) Apertura de Sobre N° 2 (propuesta económica) 

A continuación, y habiendo cumplido con lo requerido en el párrafo anterior; se abrirá el 

Sobre Nº 2, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a), b) y c). 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

 

Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE 

ASUNTOS LEGALES emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMIA o quien 

designe, emitiendo dictamen económico.  

 

Artículo 26 – Sistema Para la Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Pre-adjudicadora y la Oficina 

de Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones, subsanación de defectos formales que 

considere necesarias o documentación omitida que no se indique en el Artículo 24, quienes 

deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de 

CINCO (5) días hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará 

inadmisible. 
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La Comisión Pre-adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que 

por deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones 

de igualdad. 

Para tal estudio, la Comisión Pre-adjudicadora, tendrá en su consideración en principio la 

propuesta más económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 

pliego, pero asimismo podrá dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor 

valor, cuando los antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores 

condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la 

comisión evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el 

cumplimiento del contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que 

significará una propuesta superadora en condiciones evaluadas según conveniencia para 

el Municipio.  

 

Artículo 27 - Dictamen de preadjudicación.  

Las obras serán pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos, computados desde la apertura de los sobres. 

La Comisión Preadjudicadora verificará las propuestas presentadas, confeccionará un 

cuadro comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales 

que considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos 

contados desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para 

la subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentación 

complementaria, si lo hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la 

preadjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resulten de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente. 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella. 

Se recuerda también que el monto tope garantizado con financiamiento del FISU es el 

monto del Convenio, el cual concuerda con el presupuesto oficial. 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 
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El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de 

capital nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y 

cuando se configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas 

por personas físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya 

diferencia de precios no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el 

Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización 

supere en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no 

beneficiarios del principio de prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ 

(10) por ciento en el caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios 

del principio de prioridad y sean micro, pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuáles se les aplique dicho principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, 

dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de 

adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) 

días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a 

firmar el Contrato.- 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información 

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra, acorde a lo 

indicado en el Artículo 26. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas 

serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

En un plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados a partir de la 

fecha de adjudicación, deberá hacerse efectiva la firma del Acta de Inicio. 



 

23 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto 

por el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, 

dentro del plazo establecido en el artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el 

acto de suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista 

un ejemplar del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio 

de poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar 

otorgados conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare 

a hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía 

de la oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores 

por el término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras 

al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás 

documentos consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-  

b) La resolución o decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones 

de las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

El contratista deberá celebrar y mantener vigentes y actualizados durante la relación 

contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes contratos de seguros, que deberán ser 

presentados previo al Acta de Inicio de Obras: 
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- Seguro de caución por cumplimiento de contrato; 

- Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajos en los términos de la 

Ley N° 24.557 y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo de Accidentes 

Personales, para aquellas entidades no incluidas en la ley mencionada; 

- Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro 

de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder. 

- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de 

acuerdo con las tareas a desarrollar a fin de realizar la obra convenida. 

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato y Monto por Gastos 

Administrativos. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el 

artículo 21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO 

POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en 

la Planilla de Cotización, obrante en el Sobre Nº 2. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la 

garantía de mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, deberá 

establecer expresamente que la misma se mantiene hasta la recepción provisoria de la 

obra y que garantiza la ejecución de la obra durante el plazo establecido. La garantía 

deberá cumplir con las condiciones establecidas en los Artículos precedentes relacionados.  

 

Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la propuesta, que además de la 

garantía de contrato y fondo de reparo que han sido fijados en el presente pliego, al 

adjudicatario se le retendrá de cada certificación el 1% (uno por ciento) de la Oferta 

por mes base y sus correspondientes Redeterminaciones, en concepto de Gastos 

Administrativos, según Art 102- Ordenanza General 165/73, monto no reemplazable 

por seguro de caución ni fianza bancaria, ni reembolsable. 

 

Artículo 37 - Sellado.  

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto 

que sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 
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Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal 

caso a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y 

aprobación de la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la 

jurisdicción de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del 

Contrato, está obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) días de la modificación, 

en forma fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá 

constituirse en la misma jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII – PENALIDADES – SANCIONES – FALTA GRAVE 

Artículo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de 

las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de 

sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le 

pudieran corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los 

materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 

tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

Artículo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 
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a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista 

Artículo 41.2 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una 

operación errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al 

cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados 

por el Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por 

ciento (15%). La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por 

cualquier consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su obligación ni 

la exime de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a 

subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 

Artículo 42 – Multas  

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo 

de la Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el 

Comitente, previo informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la 

multa se calculará como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada 

prevista y la certificación acumulada real, siempre considerando los precios básicos de 

Contrato y sus redeterminaciones aprobadas. La multa podrá quedar en suspenso si 

mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles 

previstos de certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente 

proceso las siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de 

las siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, 

Limpieza de Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento 

será equivalente al 0,01% del monto contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una 

multa de 0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se 
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aplique por demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar 

prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se 

incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas 

expresamente por el Comitente. 

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán 

encontrarse en la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa 

de un 0,005% del monto total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, 

será aplicado en el supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el 

Contratista no lo presentase dentro del plazo fijado. 

 

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 

LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con 

su obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro 

del término establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por 

cada día de retraso que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del 

contrato, en función de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de 

Obra ello sin perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la 

ejecución de los trabajos por un tercero a su cargo. 

 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable 

lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación 

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de 

la Municipalidad de Mercedes. 
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c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el 

plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado 

a la rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por 

un plazo de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en 

el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de 

beneficio a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de 

hasta el diez por ciento (10%). 

 

Artículo 46 - Redeterminación de Precios.  

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que 

pudieran producirse en las obras contratadas, se procederá según lo establecido en el 

RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-

CEFISU#MDS), aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo de Integración Socio Urbana 

de conformidad con el artículo 3° del Decreto 691/2016. 

Dicho Régimen se encuentra incorporado en los Pliegos de Condiciones como anexo Parte 

16. 

Para el cálculo de la redeterminación se tomará como Mes Base el mes indicado en el 

convenio suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (mes base Enero 2023). 

La estructura de ponderación a utilizar será la facilitada por el Municipio, siendo esta: 

 

Rubro 
% 

Incidencia 
Fuente de Información 

Fuente de 

Información 

INDEC 

1 Mano de obra 26.00% Decreto 1295/02 Cuadro 1.4, Inc. A 
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 a) 

2 Albañilería 25.00% 
Decreto 1295/02. Cuadro 1.5, 

Inc. b) 
B 

3 Pisos y Revestimientos 10.00% 
Decreto 1295/02. Cuadro 1.8, 

Inc. c) 
C 

4 Carpinterías 7.00% 
Decreto 1295/02. Cuadro 1.5, 

Inc. d) 
D 

5 Productos Químicos 1.00% 
Decreto 1295/02. Cuadro 3.2, 

Inc. e) 
E 

6 Andamios 2.00% 
Decreto 1295/02 Cuadro 1.6, Inc. 

f) 
F 

7 
Artef. De iluminación y 

cableado 
5.00% 

Decreto 1295/02. Cuadro 1.5, 

Inc. g) 
G 

8 
Caños de PVC para 

inst. varias 
8.00% 

Decreto 1295/02. Cuadro 1.9, 

Inc. h) 
H 

9 
Motores eléct. y eq. De 

AA 
6.00% 

Decreto 1295/02. Cuadro 3.2, 

Inc. i) 
I 

10 Gastos generales 10.00% Decreto 1295  

SUM

A 
 100.00%   

VER PARTE 16 del presente Pliego 

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 

 

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

Artículo 48 - Personal 

El “CONTRATISTA” deberá ejecutar al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la 

obra a través de su adjudicación a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la 

economía popular, integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Populares, 

según lo prescripto en la ley Nº 27.453.  

 

De no ser posible cumplir con lo anterior, el “CONTRATISTA” deberá prever contratar un 

VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de mano de obra constituida por habitantes de los 
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Barrios donde se ejecuta la obra. Los mencionados porcentajes deberán mantenerse 

constantes durante el transcurso del plazo de obra. Mensualmente, el “CONTRATISTA” 

deberá proveer información acerca de las contrataciones realizadas y aquellas que estén 

en proceso. La contratación de habitantes del barrio como mano de obra aplica tanto para 

el “CONTRATISTA”, como para todas las subcontratistas.” 

 

Artículo 49 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, 

laboral, previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, 

desligando expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y 

penal. La Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que 

emplee en la obra, de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios 

homologados y actualizados, en caso de que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de 

abonar los sueldos o jornales será emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días 

hábiles administrativos siguientes a la notificación. El incumplimiento de este plazo 

motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo contractual hasta tanto sean 

abonados los sueldos o jornales.  

Si se le solicitare, presentará ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla 

con los nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas 

previsionales, retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP 

correspondiente a la obra pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los 

certificados. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de la 

Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el 

retardo. 

 

Artículo 50 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar 

preferencia, a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad 

de Mercedes. La Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de 

obra de los obreros o empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta 

de seriedad o respeto, perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá 

mantener la disciplina en el obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo 

momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente al 

trabajo; asimismo está obligada a tener en la obra hasta la recepción provisional el 

personal necesario para su cuidado de día y de noche. 
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Artículo 51 – Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y 

Seguridad Laboral habilitado. 

El Profesional que actuará como Representante Técnico y Jefe de Obras, deberá ser 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matrícula profesional habilitante 

y contará con, al menos, 3 años de experiencia en Obras con las mismas características 

especificadas en el capítulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego. 

Si así lo considerase, el contratista podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe 

de Obras por un Técnico que reúna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional 

Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, 

estará sujeto a la plena satisfacción de la Inspección de Obras  

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre 

seguridad e higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el 

Contrato, requeridos por el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar 

con un responsable técnico en forma permanente en la obra. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones 

de la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de 

prevención. Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la 

Contratista no haya cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la 

Municipalidad retendrá el porcentaje asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de 

manera tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la 

presentación del “Plan de Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART 

correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que 

participe en la construcción de la obra. 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 52 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida 

solvencia, debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y 

presentado el listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los 

comprobantes de sus registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos 
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deberán estar asegurados desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se 

suspenderán o paralizarán los trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas 

normas, debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene 

en forma previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada 

por la Contratista. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al 

respecto al momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección 

de Obra autorice el comienzo de las tareas respectivas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva 

personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) 

por cuenta de la Contratista.  

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo 

responsable la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso 

de los elementos arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá 

exigir el uso o la colocación de los elementos que considere convenientes. 

 

Artículo 53. - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o 

materiales en la vía pública o a terceros 

Para la firma del contrato se deberá presentar Declaración Jurada donde consta el 

cumplimiento de la empresa de poseer póliza de Responsabilidad Civil que cubra 

accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por 

el monto mínimo que exija la ART vigente por acontecimiento, según el modelo que se 

adjunta. 

 

CAPITULO XI - LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 

Artículo 54 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato y con la Conformidad del Municipio, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio 

de materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo 

que establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en 
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partes iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser 

otorgado previa garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será 

controlado por la Inspección. 

Para la facturación de Anticipos, completar en el comprobante que es “Por anticipo 

financiero Art 54 Pliego de Bases y Condiciones Generales, Lic Pública 21/2023, Expte 

Municipal N° 6921/2021 en el marco del EX-2021-109595361-APN-CEFISU#MDS”. 

 

Artículo 55.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar plan de trabajos y curva de inversión en un plazo no mayor 

a 10 días hábiles desde la firma del contrato. 

 

Artículo 56 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

 

Además, los agentes designados por el organismo financiador (la SISU) tendrán la facultad 

de inspeccionar las obras, como así también, los auditores contratados por el Fondo de 

Integración Socio Urbana (FISU). 

 

Artículo 57 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la 

Contratista preparará, de acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, 

aplicando los precios fijados en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones 

complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el 

comienzo de la obra hasta la fecha del certificado.  

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los 

resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. No se contempla la 

posibilidad de certificar acopio de materiales. 



 

34 

 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la 

Contratista y el Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y 

ésta sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 

sobre las que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 58 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

DEFINITVA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer 

frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le 

fuera ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite 

el anticipo financiero. 

c) El 1% de cada certificación en concepto de Gastos Administrativos de acuerdo con el 

artículo 36 del presente pliego. 

d) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación. 

 

Artículo 59 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna 

de las garantías previstas en el artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 60 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados quedará sujeto al ingreso de los fondos del organismo 

correspondiente, una vez ingresado los fondos se empezará a computar el plazo de 
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TREINTA (30) días hábiles administrativos de la certificación. Junto con el certificado de 

obra, la Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la 

legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que 

la Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Consideraciones Generales sobre los comprobantes respaldatorios 

Deberán dar cumplimiento integral a la RG N° 1415/03 de la AFIP, a saber:  

● Ticket con logotipo CF DGI (conforme modelo de logotipo fiscal de la resolución general 

de la DGI N° 4104/96) y N° de controlador fiscal, o Factura tipo B o C con número de CAI 

(y código de barras) o CAE, de acuerdo a la situación fiscal del emisor y receptor del 

comprobante. 

● Cumplir con las reglamentaciones de la AFIP, en cuanto a su contenido mínimo, 

debiendo contar con:  

✓ Fecha  

✓ Razón social  

✓ Nro. de CUIT  

✓ Domicilio legal  

✓ Nro. de Ingresos brutos  

✓ No presentar enmiendas, sobreescrituras, tachaduras o errores.  

✓ Los datos deberán contener el concepto claro, completo y/o debidamente fundamentado.  

  

Consideraciones Particulares sobre los comprobantes respaldatorios 

● La fecha de emisión de los comprobantes incluidos en la rendición deberá estar dentro 

del plazo de ejecución del Convenio.  

● La fecha del comprobante no puede ser anterior al período facturado.  

● Los conceptos de los gastos deben ser concordantes con los aprobados en el Convenio, 

debiéndose verificar que tengan relación con el objeto aprobado. En caso contrario se 

debe solicitar autorización previamente.  

● El “concepto” facturado debe guardar relación con la Actividad Económica registrada por 

el proveedor en la AFIP.  

● El “período” facturado no debe ser anterior a la fecha de Alta en el impuesto respectivo ni 

a la fecha de alta en la actividad económica.  
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● Las facturas de compras no pueden tener en el concepto solo la palabra VARIOS ó 

MATERIALES. Debe contener el detalle  

● Los comprobantes serán emitidos al contado 

● No se puede presentar facturas por adelanto o anticipos de trabajos a realizar. En caso 

de que ocurriera se deberá consultar a la DNDU, previamente.  

● Solo se presentan los comprobantes originales, NO se presentan duplicados ni 

triplicados  

● Todos los comprobantes deben ser completamente legibles. 

 

Artículo 61 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador 

de obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir 

accidentes en la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único 

responsable por la seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios que se 

encuentren depositados en la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que 

pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y consumo, como en la infraestructura indicada 

en avance de obra. 

 

Artículo 62 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es 

de exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las 

cosas, instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad 

de Mercedes de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea 

ella civil y/o penal. A tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo 

de construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho 

seguro también estará integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños 

a terceros, Robo e Incendio. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se 

efectúe la Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la 

ejecución de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los 

alcances de la cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en 

cuenta el mayor volumen de obra y la ampliación del plazo aprobado. 
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Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por 

accidentes de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas 

reglamentarias).  

 

Artículo 63 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se 

consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por 

los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

Artículo 64 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por 

mayor monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no 

significan un límite a su responsabilidad. 

 

CAPITULO XII - PLAZOS 

Artículo 65 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos.  

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 180 días corridos (6 MESES) para unidades 10, 15 y 

17 

 240 días corridos (8 MESES) para el resto de las 

unidades 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o 

cancelar en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como 

consecuencia de algún imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar 

a ningún tipo de reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, 

mayor/menor permanencia en obra, etc.  

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentase el Plan de Trabajo en término, se 

procederá conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentación. -  
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Artículo 66 – Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa 

fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente. - 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de TRESCIENTOS 

SESENTA DÍAS (360) de efectuada la Recepción Provisoria. - 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y 

a juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación 

a cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos. - 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las 

obras. Se entiende que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que 

cualquier desperfecto o vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.  

 

 


