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PARTE 1- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Las obras de electrificación proyectadas contemplan la construcción de red de Media y Baja 

Tensión (BT), Alumbrado Público (AºPº) e instalación de pilares de medición, necesarias 

para el suministro eléctrico del asentamiento de la referencia ubicado en el predio AABE 

Buenos Aires - Mercedes. 

 

El Proyecto, desarrollado sobre la base de las Especificaciones Técnicas y tipos 

constructivos establecidos por las normas AEA, comprende básicamente: 

 

Transformación y Distribución de Energía Eléctrica en BT (Lotes). 

Conexión a red de Media tensión 

Alumbrado Público. 

Pilares completos con sus respectivas protecciones 

 

La obra contempla 1809 metros lineales de red de Baja Tensión, 71 artefactos LED de 

Alumbrado público, 137 pilares simples y 33 dobles. 

 

Se montarán dos SETA (Subestación de transformación aérea) ubicadas según los planos 

adjuntos. Una de las conexiones a la línea de MT existente se dará en la intersección de la 

línea de 33 kV y la calle 55 y la otra conexión se dará en la intersección entre la línea de 33 

kV y la calle 53. Entre ambos tramos, se deberá tender 470 metros lineales de 1x3 x 25 mm2 

- AL/AL MT 33 KV. 

 

Las SETAs tendrán potencias de 250 KVA para la identificada como T1 y 400 KVA para la 

identificada como T2. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED DE DISTRIBUCION EN BT 

El sistema de Distribución adoptado es Trifásico con Neutro rígido a Tierra y La tensión 

nominal de servicio será 380 V. 

 

Para el sistema de distribución de Baja Tensión, se ha adoptado línea aérea con conductor 

preensamblado de aluminio y neutro portante de aleación de aluminio. Su aislación será de 

polietileno reticulado apto para intemperie (XLPE), 1,1 KV de tensión nominal entre fases. 
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Norma de aplicación IRAM 2263. El conductor de distribución tendrá un conductor extra de 

25 mm para la conexión del alumbrado público. 

En todos los casos, la sección de conductor adoptada ha sido verificada a la caída de 

tensión, observándose que no supere el 5% de la tensión nominal en el caso de la red de 

distribución. 

El vano máximo adoptado será de 35 m. 

Como soportes de retención se utilizarán columnas de Hormigón de 7,5/400/3 ó 7,5/800/3, 

según corresponda por cálculo. 

Como soportes de Suspensión se utilizarán columnas de Hormigón de 7,5/200/3 ó Postes 

de Eucaliptos Tratados con sales de 7,5 m y 425 Kg. de carga nominal. 

Las estructuras de hormigón armado pretensado responderán a la última versión de la 

Norma IRAM 1605. 

 

La morsetería y los tipos constructivos corresponden a los normalizados por AEA 95201. 

La traza de la línea propuesta se indica en el plano correspondiente. Será ejecutada por 

línea de vereda a 0,50 m del cordón cuneta. 

 

Las columnas de hormigón pretensadas serán fundadas en macizo de hormigón simple, 

dimensionado por el método de Sulzberger y poseerán puesta a tierra de protección con 

conductor desnudo de Cu de 16 mm² de sección, con jabalina de Cu con alma de acero de 

2 m de longitud y toma cables Copperweld Nº2. 

 

El empotramiento de columnas en las fundaciones será 10% de su longitud total. 

El coeficiente de seguridad a utilizar es de 1,5. 

 

Para la tipificación del terreno será el Inspector de Obra en compañía del Constructor 

quienes definirán la que corresponde al momento de ejecutar la construcción de la 

Fundación. 

 

CARACTERISTICAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

El sistema de distribución para Alumbrado Público será del tipo aéreo con conductores de 

aluminio, preensamblados en el conducot extra de 25 mm2 del Sistema de Distribución en 

BT. 

El comando, maniobra y protección del sistema de Aº Pº se realizará mediante los diferentes 

Gabinetes de Alumbrado Público de acuerdo al tipo constructivo adjunto. 
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CARACTERISTICAS DE LAS ACOMETIDAS A LOS PILARES 

Las bajadas a cada lote se deberán realizar desde la estructura más próxima al pilar con 

cable preensamblado 2x6 mm². 

 

No se realizarán conexiones intralote y las acometidas se realizarán hasta el tablero principal 

ubicado en el pilar y a no más de 1m del medidor. 

 

PLAZO DE OBRA: 180 dias 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: $43.856.686,25.- MES BASE: Octubre 2021. 

 

El monto tope garantizado con financiamiento del FISU (Fondo de Integración Socio 

Urbana) es el monto del Convenio firmado entre este y la Municipalidad. 
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PARTE 2 – BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente Pliego, establecer las condiciones para la licitación, 

contratación y construcción de la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA EL 

SERVICIO PUBLICO EN BAJA TENSION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y 

PILARES DOMICILIARIOS” PARA PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS 

EN PREDIO AABE – CUADRO DE ESTACION, incluyendo la provisión de 

materiales, mano de obra y equipos necesarios y suficientes, que se tramita bajo 

Expediente Municipal Nº 1852/2023- TERCER LLAMADO. Los trabajos se 

realizarán en el Partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicataria de la obra licitada (La 

Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus 

modificatorias, Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.- 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de 

Mercedes, y los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las 

obras públicas.- 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus 

modificatorias y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo 

aquello que no esté específicamente establecido en las normas y documentación citadas 

anteriormente o que, estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera 

del Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 
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g) Ordenanza General N° 165/1973 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la 

web oficial de la Municipalidad, nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones y 

podrá ser adquirido en la Oficina de Licitaciones (licitaciones@mercedes.gob.ar) al precio 

que se determine en el Decreto de llamado a licitación hasta Dos (2) días hábiles 

administrativos previo a la fecha final de presentación de las ofertas. 

 

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS CON 25/100 CENTAVOS 

($43.856.686,25). Mes Base octubre 2021. 

El monto tope garantizado con financiamiento del FISU (Fondo de Integración Socio 

Urbana) es el monto del Convenio firmado entre este y la Municipalidad. 

 

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de 

apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la 

dirección institucional obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los términos 

de la presente licitación, hasta UN (1) día previo a la fecha final de presentación de 

las ofertas. La respuesta a dichas consultas se realizará por correo electrónico o 

mediante nota formal a las direcciones informadas por el oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda 

que corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al 

pliego, las que pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas 

a los interesados que hayan retirado el pliego, y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de 

oficio mediante circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la 

apertura. 

mailto:obras@mercedes.gob.ar
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Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas 

mediante una circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. 

Dicha circular deberá notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por 

los mismos medios que la convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar 

parte de la documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Artículo 6 - Contratación por ajuste alzado. 

Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado, por un precio único global 

e indivisible. La planilla de cómputo y presupuesto solo servirá de base para 

efectuar las certificaciones. El monto total se expresará en letras y números, 

teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos 

los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, 

sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con 

arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. 

 

CAPITULO III – OFERENTES 

Artículo 7 - Capacidad legal 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o 

haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades. Asimismo, deben cumplir con las 

condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y contar con la capacidad 

civil, técnica y económicafinanciera suficientes como para ejecutar los trabajos 

requeridos. Además, deberán ser proveedores homologados o presentar 

compromiso de subcontratar a proveedor que este homologado por la empresa 

reguladora de energía de la Ciudad de Mercedes, EDEN SA. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 
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Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las 

Uniones Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los 

recaudos establecidos en el presente Pliego. 

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo 

de ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En 

caso de no existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo 

se extiende, como mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de 

la obra. 

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), 

encuadradas en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso 

formal de constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente 

de rechazo de la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las 

obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el 

contrato de constitución definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia 

legalizada por Escribano Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de 

cumplimiento de este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida 

de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para 

el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de 

la Municipalidad. 
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d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la 

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el 

domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse 

constituyendo un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y 

siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya 

existentes; en ambos casos y a los fines del presente deberán cumplir con los mismos 

recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como 

Oferente individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica  

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, para que su 

propuesta sea admisible, una nómina de obras ejecutadas de naturaleza similar y 

complejidad equivalente a la cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, 

monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. Asimismo, adjuntará copias de Actas de 

Recepción Definitiva o Provisionales, informes de organismos contratantes, contratos 

suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. La Municipalidad podrá exigir la 

ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios que estime necesarios. 

 

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las 

obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T. 

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos 

a las U.T. 

 

El Contratista designará en la Oferta a su Representante Técnico. El mismo deberá contar 

con título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, con 

trayectoria comprobable en obras de similares características y por lo menos cinco (5) 

años de experiencia profesional. El Representante Técnico deberá contar con matrícula 
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habilitante en la Provincia de Buenos Aires, admitiéndose no obstante la presentación del 

compromiso formulado con carácter de declaración jurada por parte del Oferente y de su 

Representante Técnico, de que se gestionará dicha matriculación de inmediato, en caso de 

resultar el Oferente adjudicado. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar Balance y cuadro resumen de los tres últimos ejercicios 

cerrados y auditados, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas). No 

se admitirán balances de corte. 

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra 

incompatibilidad vinculada con la función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitadas por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontrasen procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación 

a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontrasen 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 
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Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón 

social, CUIT, correo electrónico y constituir domicilio legal en la ciudad de Mercedes, 

donde serán válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente 

contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación 

licitatoria. Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos 

oficiales, éstos tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al 

Oferente su verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de 

las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto 

conocimiento de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las 

normas y documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del 

Oferente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda 

obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de 

terceros sobre accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para 

uso industrial y consumo humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de 

combustible, etc., y cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal 

que le puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus 

dificultades y su costo. Podrá incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y 

seguridad así se lo permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los 

trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, 

como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluye 

todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminación de la obra. 
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Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones sustraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

hasta la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá 

propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese 

comenzado la apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y 

devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El 

Municipio no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de 

dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, 

raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en copia 

original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el 

representante legal y el representante técnico del Oferente, y en formato digital (pendrive). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se 

presente estará contenida en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. 

Los dos sobres se presentarán dentro de un tercero que los contenga, en el que se 

indicará solamente la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente 

salvados por el Oferente o representante legal.  

La cotización de cada ítem se formulará en pesos y el valor unitario deberá estar 

redondeado con DOS (2) decimales.  

En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en 

números, será válida la expresada en letras.-  
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En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente 

certificada y legalizada en su caso. 

Se deberá anexar el correspondiente análisis de precios, junto con la estructura de 

ponderación de acuerdo al modelo otorgado, con el objetivo de facilitar el proceso de re-

determinación de precios. 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación según el 

siguiente detalle: 

 

Sobre Nº 1. El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de 

haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación, Parte 7 del 

pliego 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una 

póliza de caución equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de 

oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la 

presentación de garantías.  

d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas de al menos, el 

presupuesto oficial anualizado. Es decir: 

Capacidad Técnica Mínima: $43.856.686,25.  

Capacidad Financiera Anual Mínima: $ 87.713.372,50 

 PLAZO DE OBRA: 180 días corridos 

Mes base octubre 2021 

 

Deberá presentarse en copia debidamente legalizada por Escribano Público 

e) Listado de antecedentes de al menos tres obras, de acuerdo a lo estipulado en el 

Artículo 10. 
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f) Currículum del profesional que se propone como Representante Técnico y constancia 

actualizada de matrícula habilitante para el ejercicio profesional en la provincia de Buenos 

Aires. 

g) Listado del equipo a afectar a la obra. 

h) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite, Parte 8 del pliego 

i) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de 

U.T. 

j) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

k) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o 

compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y 

demás documentos societarios habilitantes. 

l) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado 

nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe 

comprometido en el pleito, Parte 9 del pliego 

m) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso de que se presenten 

Uniones Transitorias o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser 

efectuada por cada uno de sus integrantes, Parte 10 del pliego 

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su 

Representante Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser 

desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra. 

o) Declaración Jurada donde se expresa haber realizado una visita a obra al lugar de 

emplazamiento de la obra, Parte 12 del pliego 

p) Correo electrónico para comunicaciones, Parte 15 del pliego 

 

Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener: 

a) La Planilla de Cotización donde se aplique a cada ítem o rubro del presupuesto oficial, 

los precios unitarios parciales y el total que se propone, en números y letras, Parte 6 del 

pliego 

b) Análisis de precios de cada ítem de la oferta detallando los gastos en materiales, mano 

de obra y equipos para cada caso. 

c) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta, Parte 11 del pliego  

d) Plan de trabajos  



 

16 

 

e) Curva de inversiones 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se 

considerará automáticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente 

manifieste, con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como 

mínimo, su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por 

escrito y notificada en forma fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO POR 

CIENTO (1%) del presupuesto oficial debiendo ser presentada de acuerdo al Artículo 21 

del presente. 

 

Artículo 21 - Formas de Afianzamiento de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta correspondiente al UNO POR CIENTO 

(1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas 

en este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, 

anticipos financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con 

motivo de la ejecución de una obra pública y específicamente en las fianzas bancarias o 

pólizas de caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación 

alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de 

rechazo. 

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) En fianza bancaria. 

c) En fianza por póliza de seguro. Cuando se trate de compañías particulares, deberán 

estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la póliza un domicilio 

legal en la Ciudad de Mercedes (Bs.As.), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 

y el Decreto 2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  
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Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son 

las que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir 

los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá 

constar en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, 

so pena de considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano 

pagador, con renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. 

Se deberá establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 

órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin 

necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, 

hasta cubrir el monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del 

contrato en el caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de 

las obras en el caso de fianza por garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los 

casos de fianza por sustitución de fondo de reparo; y anticipos en conceptos de adelantos 

y/o acopios de materiales hasta la recepción provisoria de la Obra. Cuando las garantías 

se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con 

compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas 

deberán reunir las siguientes condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en 

lisa, llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en 

ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 

medida en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o 

parcialmente las garantías respectivas. 
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5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad 

del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su 

cargo, el asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber 

resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por 

telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra 

sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, 

al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 

participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el 

asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los QUINCE (15) días 

corridos de serle requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, 

según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos 

precedentes, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el 

resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta.  

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.  

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado 

resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las 

propuestas, con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar 

presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los 

puntos C) garantía de mantenimiento de oferta, D) Capacidad técnico-financiera 

anual y los antecedentes según se indica en el punto E) del Artículo 19 de las 

presentes cláusulas 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 
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De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta. 

b) Apertura de Sobre N° 2 (propuesta económica) 

A continuación, y habiendo cumplido con lo requerido en el párrafo anterior; se abrirá el 

Sobre Nº 2, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a), b) y c). 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

 

Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE 

ASUNTOS LEGALES emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMÍA o quien 

designe, emitiendo dictamen económico.   

 

Artículo 26 – Sistema Para la Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Pre-adjudicadora y la Oficina 

de Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones, subsanación de defectos formales que 

considere necesarias o documentación omitida que no se indique en el Artículo 24, quienes 

deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de 

CINCO (5) días hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará 

inadmisible. 

La Comisión Pre-adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que 

por deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones 

de igualdad. 

Para tal estudio, la Comisión Pre-adjudicadora, tendrá en su consideración en principio la 

propuesta más económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 

pliego, pero asimismo podrá dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor 

valor, cuando los antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores 

condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la 

comisión evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el 

cumplimiento del contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que 
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significará una propuesta superadora en condiciones evaluadas según conveniencia para 

el Municipio.  

 

Artículo 27 - Dictamen de preadjudicación. 

Las obras serán pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos, computados desde la apertura de los sobres. 

La Comisión Preadjudicadora verificará las propuestas presentadas, confeccionará un 

cuadro comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales 

que considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos 

contados  

desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para la 

subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentación 

complementaria, si lo hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la 

preadjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de 

capital nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y 

cuando se configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas 

por personas físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya 

diferencia de precios no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el 

Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización 

supere en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no 
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beneficiarios del principio de prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ 

(10) por ciento en el caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios 

del principio de prioridad y sean micro, pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, se 

elevará dicho decreto de preadjudicación al organismo financiador, quien determinará la 

confirmación de la adjudicación. Una vez obtenida la confirmación de la adjudicación 

definitiva, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el 

Decreto de adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de 

TRES (3) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, para que 

comparezca a firmar el Contrato.- 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información 

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra, acorde a lo 

indicado en el Artículo 26. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas 

serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto 

por el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, 

dentro del plazo establecido en el Artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el 

acto de suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista 

un ejemplar del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 33 - Mandato. 
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Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio 

de poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar 

otorgados conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare 

a hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía 

de la oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores 

por el término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras 

al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás 

documentos consignados en el Artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.- 

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o 

reducciones de las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato y Monto por Gastos 

Administrativos.  

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el 

Artículo 21 de este pliego por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato, 

que surgirá del monto total ofertado en la Planilla de Cotización, obrante en el Sobre Nº 2. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la 

garantía de mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, deberá 

establecer expresamente que la misma se mantiene hasta la recepción provisoria de la 

obra y que garantiza la ejecución de la obra durante el plazo establecido. La garantía 

deberá cumplir con las condiciones establecidas en los Artículos precedentes relacionados.  
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Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la propuesta, que además de la garantía 

de contrato y fondo de reparo que han sido fijados en el presente pliego, al adjudicatario se 

le retendrá de cada certificación el UNO POR CIENTO (1%) del contrato con la 

adjudicataria como así también de las redeterminaciones de precios que pudieran 

producirse en las obras contratadas, en concepto de Gastos Administrativos, según 

Artículo 102 de Ordenanza General Nº 165/73, monto no reemplazable por seguro de 

caución ni fianza bancaria, ni reembolsable  

 

Artículo 37 - Sellado. 

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto 

que sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal 

caso a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y 

aprobación de la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la 

jurisdicción de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del 

Contrato, está obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) días de la modificación, 

en forma fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá 

constituirse en la misma jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII – PENALIDADES – SANCIONES – FALTA GRAVE 

Artículo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de 

las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de 

sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le 
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pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los 

materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 

tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

Artículo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 

a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista. 

 

Artículo 41.2 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una 

operación errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al 

cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados 

por el Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por 

ciento (15%). La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por 

cualquier consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su obligación ni 

la exime de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a 

subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 

Artículo 42 – Multas  

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo 

de la Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el 

Comitente, previo informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la 

multa se calculará como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada 

prevista y la certificación acumulada real, siempre considerando los precios básicos de 

Contrato y sus redeterminaciones aprobadas. La multa podrá quedar en suspenso si 
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mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles 

previstos de certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente 

proceso las siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de 

las siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, 

Limpieza de Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento 

será equivalente al 0,01% del monto contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciará los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una 

multa de 0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se 

aplique por demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar 

prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se 

incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas 

expresamente por el Comitente. 

 

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán 

encontrarse en la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa 

de un 0,005% del monto total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, 

será aplicado en el supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el 

Contratista no lo presentase dentro del plazo fijado. 

 

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 

LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con 

su obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro 

del término establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por 

cada día de retraso que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del 

contrato, en función de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de 
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Obra ello sin perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la 

ejecución de los trabajos por un tercero a su cargo. 

 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable 

lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de 

la Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el 

plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie 

con otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado 

a la rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por 

un plazo de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas 

en el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de 

beneficio a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de 

hasta el DIEZ POR CIENTO (10%). 

 

Artículo 46 - Redeterminación de Precios.  

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que 

pudieran producirse en las obras contratadas, se procederá según lo establecido en el 
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RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-

CEFISU#MDS), aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo de Integración Socio Urbana 

de conformidad con el artículo 3° del Decreto 691/2016. 

Para el cálculo de la redeterminación se tomará como Mes Base el mes indicado en el 

convenio suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (mes base Octubre 2021). 

La estructura de ponderación a utilizar será la facilitada por el Municipio, siendo esta: 

 

Rubro % Incidencia Fuente de Información 
Fuente de 

Información INDEC 

1 Mano de obra 25.00% Decreto 1295/02 Cuadro 1.4, Inc. A) A 

2 
Amortizaciones de 

Equipo importados 
15.00% Decreto 1295/2002 Cuadro 3,2-29 Inc J) J 

3 
Artefacto de 
iluminación y cableado 

50.00% Decreto 1295/02 Cuadro 1.5 Ind G) G 

4 Gastos generales 10.00% Decreto 1295/02 Cuadro 1.4, Inc. P) P 

 SUMA 100%   

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción, Parte 8 del 

pliego. 

 

CAPITULO XI – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

Artículo 48 - Personal 

El “CONTRATISTA” deberá ejecutar al menos el TRECE POR CIENTO (13%) de la obra a 

través de su adjudicación a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la 

economía popular, integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Populares, 

según lo prescripto en la ley Nº 27.453.  

De no ser posible cumplir con lo anterior, el “CONTRATISTA” deberá prever contratar un 

TRECE POR CIENTO (13%) de mano de obra constituida por habitantes de los Barrios 

donde se ejecuta la obra. Los mencionados porcentajes deberán mantenerse constantes 

durante el transcurso del plazo de obra. Mensualmente, el “CONTRATISTA” deberá 

proveer información acerca de las contrataciones realizadas y aquellas que estén en 

proceso. La contratación de habitantes del barrio como mano de obra aplica tanto para el 

“CONTRATISTA”, como para todas las subcontratistas.” 

 

Artículo 49 - Salarios. 
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La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, 

laboral, previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, 

desligando expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y 

penal. La Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que 

emplee en la obra, de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios 

homologados y actualizados, en caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de 

abonar los sueldos o jornales será emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días 

hábiles administrativos siguientes a la notificación. El incumplimiento de este plazo 

motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo contractual hasta tanto sean 

abonados los sueldos o jornales.  

Si se le solicitare, presentará ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla 

con los nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas 

previsionales, retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP 

correspondiente a la obra pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los 

certificados. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de la 

Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el 

retardo. 

 

Artículo 50 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar 

preferencia, a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad 

de Mercedes. La Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de 

obra de los obreros o empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta 

de seriedad o respeto, perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá 

mantener la disciplina en el obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo 

momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente al 

trabajo; asimismo está obligada a tener en la obra hasta la recepción provisional el 

personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

 

Artículo 51 – Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y 

Seguridad Laboral habilitado. 

El Profesional que actuará como Representante Técnico y Jefe de Obras, deberá ser 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matrícula profesional habilitante 

y contará con, al menos, 3 años de experiencia en Obras con las mismas características 

especificadas en el capítulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego. 
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Si así lo considerase, el contratista podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe 

de Obras por un Técnico que reúna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional 

Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, 

estará sujeto a la plena satisfacción de la Inspección de Obras   

 

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre 

seguridad e higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el 

Contrato, requeridos por el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar 

con un responsable técnico en forma permanente en la obra. 

 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones 

de la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de 

prevención. Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso de que la 

Contratista no haya cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la 

Municipalidad retendrá el porcentaje asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de 

manera tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la 

presentación del “Plan de Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART 

correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que 

participe en la construcción de la obra. 

 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 52 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida 

solvencia, debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y 

presentado el listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los 

comprobantes de sus registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos 

deberán estar asegurados desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se 

suspenderán o paralizarán los trabajos sin interrupción del plazo contractual. 
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La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas 

normas, debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene 

en forma previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada 

por la Contratista. 

 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al 

respecto al momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección 

de Obra autorice el comienzo de las tareas respectivas. 

 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva 

personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) 

por cuenta de la Contratista.  

 

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo 

responsable la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso 

de los elementos arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá 

exigir el uso o la colocación de los elementos que considere convenientes. 

 

Artículo 53 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o 

materiales en la vía pública.  

Para la firma del contrato se deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil 

que cubra accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes 

ocasionales de la obra por el monto mínimo $ 5.000.000 por acontecimiento 

 

CAPITULO XII - LIQUIDACIÓN, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

Artículo 54 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato y con la Conformidad del Municipio, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio 

de materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo 

que establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en 
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partes iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser 

otorgado previa garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será 

controlado por la Inspección. 

Para la facturación de Anticipos, completar en el comprobante que es “Por anticipo 

financiero Art 54 Pliego de Bases y Condiciones Generales, Licitación Pública 20/2023, 

Expte Municipal N° 1852/2023 en el marco del EX-2021-109595361-APN-CEFISU#MDS”. 

 

Artículo 55.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar plan de trabajos y curva de inversión. 

 

Artículo 56 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la 

Contratista preparará, de acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, 

aplicando los precios fijados en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones 

complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el 

comienzo de la obra hasta la fecha del certificado. 

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los 

resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la 

Contratista y el Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y 

ésta sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 

sobre las que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 57 - Deducciones sobre los certificados. 
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Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

DEFINTIVA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer 

frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le 

fuera ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista 

solicite el anticipo financiero. 

c) El 1% de cada certificación en concepto de Gastos Administrativos de acuerdo al 

Artículo 36 del presente pliego.  

d) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante 

el período que abarque la certificación. 

 

Artículo 58 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna 

de las garantías previstas en el Artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 59 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados quedará sujeto al ingreso de los fondos del organismo 

correspondiente, una vez ingresado los fondos se empezará a computar el plazo de 

TREINTA (30) días hábiles administrativos de la certificación. Junto con el certificado de 

obra, la Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la 

legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que 

la Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 60 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador 

de obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir 

accidentes en la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único 

responsable por la seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios que se 

encuentren depositados en la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que 
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pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y consumo, como en la infraestructura indicada 

en avance de obra. 

 

Artículo 61 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es 

de exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las 

cosas, instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad 

de Mercedes de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea 

ella civil y/o penal. A tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo 

de construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho 

seguro también estará integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños 

a terceros, Robo e Incendio. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se 

efectúe la Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobará la 

ejecución de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los 

alcances de la cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en 

cuenta el mayor volumen de obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por 

accidentes de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas 

reglamentarias).  

 

Artículo 62 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se 

consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por 

los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

Artículo 63 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por 

mayor monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no 

significan un límite a su responsabilidad. 
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CAPITULO XVI - PLAZOS 

Artículo 64 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 180 días corridos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o 

cancelar en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como 

consecuencia de algún imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar 

a ningún tipo de reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, 

mayor/menor permanencia en obra, etc.  

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se 

procederá conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentación. -  

 

Artículo 65 – Recepción y Conservación de la obra. 

RECEPCIÓN PROVISORIA: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir 

de esa fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la 

obra definitivamente. - 

RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Recepción Definitiva, será efectuada después de 

TRESCIENTOS SESENTA (360) de efectuada la Recepción Provisoria. - 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y 

a juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación 

a cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos. - 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las 

obras. Se entiende que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que 

cualquier desperfecto o vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.  
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PARTE 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución de obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a 

su fin, ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, 

especificaciones y demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de 

Obra. A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentación se 

complementan y se integran entre sí, de manera tal que toda la obra se ejecutará en las 

condiciones en que fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de 

la mano de obra y calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecución, etc. 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de 

un resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto 

desarrollo y acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de 

comunicaciones, señalética, etc., así como el montaje y puesta en operación de equipos e 

instalaciones, de manera tal de cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la 

presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena 

imagen pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas 

municipales, y leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, 

ocupación de la vía pública, y desempeño y comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio 

de los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre 

de escombros y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la 

correspondiente aprobación de la Inspección. 

 

Artículo 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las 

obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre 

de la Contratista, etc. Los mismos deberán estar colocados previo al inicio de la obra y el 
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modelo deberá ser aprobado por el Municipio, siendo el mismo especificado a 

continuación.  

 

 

Artículo 4 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación 

de la tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la 

Contratista disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para 

realizar las tareas, así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

Artículo 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra. Se contempla un perímetro de 350 ml a cercar de alambre romboidal y 

postes donde se ubicará: el obrador, 2 baños químicos, y un depósito para guarda de 

herramientas y materiales. 

La Contratista proveerá de un módulo habitable de 50 m2, con timbre y campanilla, que 

contará con oficina, y un local, destinado al Sereno, quien ejercerá la vigilancia general de 
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la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los materiales, 

herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la 

Inspección de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de 

emergencia. 

Los depósitos para materiales y/o pañol de herramientas se construirán con materiales en 

buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción. 

 

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o 

parcial del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al 

exterior, accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y 

equipos en general, etc.  

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios 

públicos en uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces 

como sea necesario durante la ejecución de los trabajos. 

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, 

extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o 

elemento a retirar, deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, 

determinando ésta última el lugar donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en 

perfecto orden, en caso contrario se establecerá el retiro fuera del predio si se determinara 

que no es aprovechable realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo. 

 

 

Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN 

S.A. o COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica y potencia 

necesaria para fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y 

construcciones necesarias a estos fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, 

y los sucesivos importes por consumo de energía, estarán a exclusivo cargo de la 

Contratista. Finalizada la obra y desmontado el obrador, deberá dar de baja el servicio y 

normalizar el terreno a su estado original. 
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Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al 

obrador, el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así 

como la instalación interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de 

seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos 

autorización previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, 

extracción, conducción, elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y 

cargo de la Contratista. 

 

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que 

serán utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario 

a las personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o 

vehículos, sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y 

egreso de vehículos y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra 

según marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo 

lo requerido por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del 

tránsito y para asegurar seguridad a los peatones. 

 

Artículo 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las 

indicaciones que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en 

particular. 

Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de 

día y con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que 

signifique algún peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no 

corresponde pago adicional alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar 

indicaciones sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos 

despejados.  

 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
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Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante 

Técnico, el que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la 

Municipalidad de Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos 

hasta la finalización de las obras contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de 

Mercedes, estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este 

tipo de obra. Para ello deberá tener matrícula actualizada en el respectivo colegio 

profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará 

autorizado por la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de 

Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la 

Contratista ante la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del 

Representante Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, 

sin perjuicio de exigir dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o 

incorrección en el cumplimiento de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer 

a la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre 

y antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el 

Colegio profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones 

nacionales, provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias 

para desempeñar su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones 

que hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, 

derechos, gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que 

se hace mención por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de 

carácter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: 

replanteo, construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los 

certificados parciales y finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas 
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respectivas. La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de 

las actas, inhabilitará a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

Artículo 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución. 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, 

procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo 

e Iniciación, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria y Final, extenderá los 

certificados provisionales y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e 

instrucciones que considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hará 

demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, 

ordenando su retiro de la obra, todo material a que su juicio sea defectuoso o de mala 

calidad, dispondrá el retiro de la obra de cualquier miembro del personal a cargo de la 

Contratista que resultare a su solo juicio, incompetente, negligente o actúe de manera tal 

que perturbe o perjudique el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las tareas de 

inspección, además de todas las funciones que deriven de lo estatuido en el artículo 31º de 

la Ley 6021 y los que este pliego pone específicamente a su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas 

autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que 

perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del 

recinto de los trabajos. 

 

Artículo 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante 

serán las de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del 

trabajo deberán ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 
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La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y 

pliegos de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia 

autorizada de dicha documentación, la cual estará permanentemente en la obra a 

disposición de la Inspección. 

 

Artículo 14 - Libros de órdenes de servicio y notas de pedido. Libro de actas 

A) En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con 

referencia a la marcha de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. 

Las observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán por medio de 

“Notas de Pedido”. Ambas se realizarán en forma digital en formato PDF que será 

enviado por mail a entre las direcciones que los representantes de la empresa y de la 

Inspección de Obra comuniquen para tal fin. Luego de enviarse digitalmente se firmarán en 

obra dos copias, una para la Inspección y otra para la Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, 

ni intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. 

Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de 

reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán comunicarse al 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de 

los DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento 

por parte de la Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la 

Municipalidad por trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al 

efecto, los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta 

para cualquier problema de obra.  

B) La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial 

diario de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se 

trabaja, clase de trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y 

reclamos efectuados, nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e 

inspecciones, entrada de material, mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier 

otro acontecimiento que se considere de interés.  
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La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia 

a fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester. 

 

Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra 

hasta la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación 

de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, 

indicará a la Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones 

de plazo. 

 

Artículo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de 

obra, planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de 

inmediato a la Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por 

intermedio de notas de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar 

cualquier hecho de importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los 

trabajos de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado. 

Aún, cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los 

términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la 

Municipalidad, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, 

un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden 

recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo 

la Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará 

obligada a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta 

en primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la 
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disidencia será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán 

continuar en todos aquellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 

 

Artículo 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán 

ser ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial 

de la obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y 

deberán contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese 

sentido, la Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 

autorización previa de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La 

subcontratación no exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la 

Municipalidad, quien podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal 

negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho 

por sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 

de las Bases y Condiciones Generales del presente Pliego, por el monto de lo 

subcontratado. 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

b) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante 

los Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su 

carácter de Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá 

haberlo previsto en el rubro correspondiente de la obra. 

c) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, estarán 

a exclusivo cargo y costo del Contratista.  
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La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, 

requiriéndose previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica 

ante el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de 

construcciones e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo 

como en la zona del obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al 

relevamiento de dimensiones, cotas, niveles, etc. Comprobará además la existencia de 

servicio de energía eléctrica, iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, 

desagües pluviales, etc. al efecto de evaluar las tareas necesarias para la materialización 

de las mismas si esto fuera necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones 

del subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o 

indirecta sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no 

se aceptarán reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas 

afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los 

trabajos de remoción o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales 

trabajos no se realizaran, los ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el 

importe correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por 

la construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de 

modo que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la 

Contratista es el único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran 

ocurrir. El reclamo o controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en 

ningún caso podrán demorar las obras, de manera de provocar una interrupción o 

entorpecimiento del ritmo establecido en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 22 – Replanteo. 
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La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos 

de planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte 

de las tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con 

alambre de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. 

Complementariamente se ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la 

mensura y toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la 

posible existencia de árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el 

tipo y la cantidad de especies a remover. 

 

Artículo 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las 

obras. 

En caso de que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá 

reponerlas a su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a 

lo indicado precedentemente. 

 

Artículo 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar 

periódicamente fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la 

Municipalidad en no tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las 

mismas fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustra los 

avances indicados en ese documento. 

 

Artículo 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos 

indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las 

excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la 

construcción de la obra. 
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Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria 

para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos 

que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no 

estén específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de 

acuerdo a su fin. 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que 

deberá verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán 

reclamos por cualquier modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a realizar el Estudio de Suelos. 

 

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

Replanteo de obra. 

Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura 

y reparación. 

Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, 

adoquinado, lajas, etc. 

Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

Aplicación de tomajuntas 

Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante 

será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de 

madera para el paso de personas o vehículos. 

Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante a una distancia no 

mayor a 15km. 

Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas 

correspondientes a: 

Toda entrada/salida de vehículos 

Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no estén 

incluidos dentro de otro ítem de obra. 
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Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la 

Inspección de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la 

Contratista, sin que este concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe 

ser similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar 

estrictamente los anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas 

de aplicación. 

Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los 

costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda 

presentada por el Oferente en su oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, 

garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se deberá asegurar el 

correcto llenado y compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin 

de no afectar el futuro asentamiento del pavimento. 

 

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo 

quedar satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la 

excavación respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala 

ejecución o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser 

reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en 

caso contrario, la Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su 

importe será con cargo a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados 

nuevamente, los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las 

excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento 

de las aguas superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los 

medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se 

produjesen daños, la Contratista está obligada a repararlas por su cuenta. 
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La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del 

afirmado primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los 

materiales provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, 

granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., 

la Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier 

otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que 

faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor 

de cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica en pasta. 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección 

adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de 

los certificados de obras respectivos. 

 

Artículo 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando 

como resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente 

anticipación un análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras 

Públicas de la Municipalidad, previa aprobación de la Inspección. 

Asimismo, todo cambio de proyecto debe ser aprobado previamente por el FISU (Fondo de 

integración socio-urbana), lo cual incluye modificaciones en el plan de trabajo. No se 

reconocerán adicionales ni cambios que no estuvieran aprobados por el mismo. 
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Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos 

generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar 

según los casos. 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para 

lo cual aplicaría lo indicado para el Artículo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada 

previamente a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto 

ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta 

necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos 

de hormigón, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras 

proyectadas, quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos 

y trasladarlos a los depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. 

Los costos de estas tareas están incluidos en el presupuesto de la obra. 

 

Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que, 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se 

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el 

proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del 

Contrato. Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaría de Obras 

Públicas, trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o 

convenientes, siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total 

del Contrato. 

 

Artículo 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que 

necesite una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, 
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será informada a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas 

necesarias para evitar inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

 

Artículo 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus 

intereses, de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos 

adicionales. En su caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa 

diferencia de precios, podrá ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso 

significa para la marcha general de los trabajos. 

 

Artículo 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias 

para que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, 

etc.), no pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las 

cuales deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

 

CAPITULO IV - MATERIALES 

Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán 

provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE 

CONTROL DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos 

que corresponda. La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que 

provea la Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente 

antelación en cada caso las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o 

rechazadas en un plazo máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y 

condiciones se dará preferencia a materiales de producción local y nacional especialmente 

de las fábricas existentes en la Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del 

arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda 

hacer un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de 
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materiales que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no 

podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto 

orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de 

marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La 

Contratista presentará muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren 

la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a 

la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras 

ejecutadas o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de 

incumplimiento y la aplicación de las respectivas multas. 

 

CAPITULO V – EQUIPOS 

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y 

cualitativamente, que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará 

equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir 

cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, 

no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier 

observación que al respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal 

funcionamiento de algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecución de los 

trabajos, la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en 

buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por 

reajustes que se soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista no podrá proceder, 

unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 

salvo los elementos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 

escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o 

durante los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas 

del Contrato, que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  
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Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá 

presentar los seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, 

maquinarias y vehículos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar 

con los seguros correspondientes desde el día del comienzo de la obra. En caso de no 

hacerlo, se suspenderán o paralizarán los trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

 

CAPITULO VI – INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, 

mala imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los 

medios que considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos 

restantes, sin renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

 

Artículo 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la 

Inspección de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el 

incumplimiento, quedará constituido en mora automáticamente por el solo hecho del 

transcurso de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial 

o extrajudicial, y obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su 

importe de los certificados a su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depósitos de 

garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y 

Condiciones Generales. 

 

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter 

económico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán 

válidos y tendrán carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las 

penalizaciones se detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la 

certificación que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más 

próxima) certificación o de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar 

las deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 
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Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la 

primera reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el 

monto total de las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra 

contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir 

el Contrato. 
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PARTE 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

La presente contratación consiste en el suministro de energía eléctrica para parcelas 

ubicadas en Barrio Soldado Balvidares de la localidad de Mercedes (B), dado que no existe 

factibilidad de suministro eléctrico de acuerdo a las redes existentes. 

 

Se le brindará los típicos, el plano eléctrico y la lista de materiales que deberán incluirse en 

la cotización, para poder realizar la obra en cuestión. 

 

EDEN S.A. proyectó Ingeniería, Provisión de materiales menores y de obra, Construcción y 

Montaje de las Instalaciones necesarias para vincularla al Sistema Eléctrico de la Provincia 

de Buenos Aires. 

 

La Supervisión e Inspección de Obra será tarea de EDEN S.A., la Municipalidad de 

Mercedes y los agentes que la SISU designe, así como también las Auditorías serán 

facultad de los profesionales enviados por el FISU. 

 

Se deberá presentar la documentación inherente a los materiales para sus respectivas 

inspecciones en fábrica o en campo según su tipo y plan de trabajado detallando inicio de 

obras y tiempos estimados por típico constructivos para poder controlar la misma. 

 

Junto al presente pliego de bases y condiciones, se acompaña el Plano de Obra pertinente 

y las especificaciones técnicas de típicos constructivos de montaje y materiales para la 

obra. 

 

Se deberá cotizar incluyendo la mano de obra junto con los materiales mencionados en el 

listado y todos los que estime pertinentes para llevar a cabo la obra. 
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PARTE 5 - COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 
Sistema de Energía Eléctrica (de acuerdo con la Normativa y Exigencias 

de la prestataria: EDEN S.A.)
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

Red de Eléctrica de Media Tensión $2.813.290,62

Estructura de sostén

Provisión y colocación de poste Hº Aº o PRET 12 MT L.2400 daN U 6  $138.181,15 $829.086,90

Provisión y colocación de poste EUCALIPTO 12M DIAM CIMA 20A24CM U 5  $63.910,82 $319.554,10

Conductores

Prov. Y colocación de cables Aluminio desnudo 3 x 50 mm2. 13.2 kv mts 562  $2.962,01 $1.664.649,62

Varios LMT $3.797.963,25

Subestación Transformadora

Transformador

Prov. Y colocación de trasformador de 100 kva 33/0,4 kv U 3  $1.265.987,75 $3.797.963,25

Red Eléctrica de Baja Tensión (incluya accesorios) $15.250.852,88

Estructura de sostén

Provisión y colocación de poste HORM PRET 7,5 R 1050 daN U 91  $81.841,63 $7.447.588,33

Provisión y colocación de poste EUCALIPTO 7,5M DIAM CIMA 14A16CM U 61  $39.944,26 $2.436.599,86

Conductores

Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados, empalmes, morsetería 

y tensado del tendido 1 x 3 x 50/50 + 25 mm2
mts 2117  $1.610,01 $3.408.391,17

Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados, empalmes, morsetería 

y tensado del tendido 1 x 3 x 95/50 + 25 mm2
mts 476  $4.114,02 $1.958.273,52

Red de Alumbrado Público $3.194.032,60

Estructura de sostén

Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente BRAZO NEU250-

STRAND
U 71  $3.141,46 $223.043,66

Tablero de Alumbrado Público

Tablero de Alumbrado Público U 7  $119.754,53 $838.281,71

Luminarias

Provisión y colocación de luminarias

LED 100 W U 71  $30.038,13 $2.132.707,23

Conexión Domiciliaria de Red eléctrica $18.800.546,90

Provisión y colocación de Pilar de acometida

Pilar de Mampostería - impermeabilizado - Simple - U 137  $24.425,69 $3.346.319,53

Pilar de Mampostería - impermeabilizado - Doble U 33  $21.789,77 $719.062,41

Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 32A, térmica gral 32A, C., caja 

estanca 6 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con 

jabalina.

U 137  $25.211,78 $3.454.013,86

GABINETE para medición colectiva para dos medidores de marca homologada. U 33  $42.403,83 $1.399.326,34

CAÑO sintetico diámetro exterior 40mm - Con pipeta desarmable, grampa de 

sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, caño corrugado de 

confección interna, gabinete para medidor, conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 

15cm.

U 170  $7.709,79 $1.310.663,79

CAÑO sintetico diámetro exterior 25mm - Salida del TP al TS U 203  $14.827,05 $3.009.891,15

Provisión y colocación fusibles APR 160 U 170  $15.419,57 $2.621.327,58

GABINETE para medición simple de marca homologada. U 137  $13.717,47 $1.879.293,12

Módulo para acometida y distribución - Alojará las barras (de fase y neutro) de 

cobre electrolítico de sección 20 x 4 mm, las bases portafusibles NH 00, y la 

bornera del neutro.

U 33  $20.576,20 $679.014,67

Módulo de protecciones para pilar multuple: 2 disyuntor diferencial 32 A, 2 

termomagneticas 32 A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con 

jabalina.

U 33  $11.564,68 $381.634,46

$43.856.686,25TOTAL
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PARTE 6 – OFERTA 

 
Sistema de Energía Eléctrica (de acuerdo con la Normativa y Exigencias 

de la prestataria: EDEN S.A.)
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

Red de Eléctrica de Media Tensión $0,00

Estructura de sostén

Provisión y colocación de poste Hº Aº o PRET 12 MT L.2400 daN U 6 $0,00

Provisión y colocación de poste EUCALIPTO 12M DIAM CIMA 20A24CM U 5 $0,00

Conductores

Prov. Y colocación de cables Aluminio desnudo 3 x 50 mm2. 13.2 kv mts 562 $0,00

Varios LMT $0,00

Subestación Transformadora

Transformador

Prov. Y colocación de trasformador de 100 kva 33/0,4 kv U 3 $0,00

Red Eléctrica de Baja Tensión (incluya accesorios) $0,00

Estructura de sostén

Provisión y colocación de poste HORM PRET 7,5 R 1050 daN U 91 $0,00

Provisión y colocación de poste EUCALIPTO 7,5M DIAM CIMA 14A16CM U 61 $0,00

Conductores

Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados, empalmes, morsetería 

y tensado del tendido 1 x 3 x 50/50 + 25 mm2
mts 2117 $0,00

Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados, empalmes, morsetería 

y tensado del tendido 1 x 3 x 95/50 + 25 mm2
mts 476 $0,00

Red de Alumbrado Público $0,00

Estructura de sostén

Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente BRAZO NEU250-

STRAND
U 71 $0,00

Tablero de Alumbrado Público

Tablero de Alumbrado Público U 7 $0,00

Luminarias

Provisión y colocación de luminarias

LED 100 W U 71 $0,00

Conexión Domiciliaria de Red eléctrica $0,00

Provisión y colocación de Pilar de acometida

Pilar de Mampostería - impermeabilizado - Simple - U 137 $0,00

Pilar de Mampostería - impermeabilizado - Doble U 33 $0,00

Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 32A, térmica gral 32A, C., caja 

estanca 6 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con 

jabalina.

U 137 $0,00

GABINETE para medición colectiva para dos medidores de marca homologada. U 33 $0,00

CAÑO sintetico diámetro exterior 40mm - Con pipeta desarmable, grampa de 

sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, caño corrugado de 

confección interna, gabinete para medidor, conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 

15cm.

U 170 $0,00

CAÑO sintetico diámetro exterior 25mm - Salida del TP al TS U 203 $0,00

Provisión y colocación fusibles APR 160 U 170 $0,00

GABINETE para medición simple de marca homologada. U 137 $0,00

Módulo para acometida y distribución - Alojará las barras (de fase y neutro) de 

cobre electrolítico de sección 20 x 4 mm, las bases portafusibles NH 00, y la 

bornera del neutro.

U 33 $0,00

Módulo de protecciones para pilar multuple: 2 disyuntor diferencial 32 A, 2 

termomagneticas 32 A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con 

jabalina.

U 33 $0,00

$0,00TOTAL
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PARTE 8 - CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO 

 

 

Mercedes (Bs.As.),....... de .................................. de 2023 

 

Certifico que la firma 

................................................................................................................, ha retirado un 

ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 

20/2023- TERCER LLAMADO, Expediente Nº 1852/23, OBRA: 

“INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO EN BAJA TENSION, RED 

DE ALUMBRADO PUBLICO Y PILARES DOMICILIARIOS” PARA PROYECTO 

DE LOTES CON SERVICIOS EN PREDIO AABE – CUADRO DE ESTACION 

previo pago de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

    Oferente 
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PARTE 9 - JURISDICCION JUDICIAL 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

La Firma ……………………………………………...................................................................., 

con domicilio real en calle 

........................................................................................................., Nº ........... de la ciudad 

de ........................................................, y domicilio legal en calle 

........................................................................, Nº .................. de la ciudad de Mercedes 

(Bs.As.), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero contencioso 

administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por 

cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Pública Nº 

20/2023- TERCER LLAMADO, Expediente Nº 1852/23, OBRA: 

“INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO EN BAJA TENSION, RED 

DE ALUMBRADO PUBLICO Y PILARES DOMICILIARIOS” PARA PROYECTO 

DE LOTES CON SERVICIOS EN PREDIO AABE – CUADRO DE ESTACION.  

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Oferente 
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PARTE 10 – DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL, 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en 

........................................ Nº ............. de la ciudad de ..................................................., 

declara que, a la fecha de suscripción de la presente, el Proponente no tiene juicios con el 

Estado Nacional ni con ninguno de los Estados Provinciales y Municipales dentro del 

territorio de la República Argentina o sus entidades descentralizadas, en el marco de la 

Licitación Pública Nº 20/2023- TERCER LLAMADO, Expediente Nº 1852/23, 

OBRA: “INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO EN BAJA 

TENSION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y PILARES DOMICILIARIOS” 

PARA PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS EN PREDIO AABE – CUADRO 

DE ESTACION 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 Oferente 
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PARTE 11 – DDJJ INHABILIDADES 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en 

........................................ Nº ............. de la ciudad de ..................................................., 

declara que, a la fecha de suscripción de la presente, no se halla incursa en ninguna 

causal de inhabilidad establecida en el presente pliego, en el marco de la Licitación 

Pública Nº 20/2023- TERCER LLAMADO, Expediente Nº 1852/23, OBRA: 

“INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO EN BAJA TENSION, RED 

DE ALUMBRADO PUBLICO Y PILARES DOMICILIARIOS” PARA PROYECTO 

DE LOTES CON SERVICIOS EN PREDIO AABE – CUADRO DE ESTACION 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 Oferente 
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PARTE 12 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en 

........................................ Nº ............. de la ciudad de ..................................................., fija 

domicilio especial a efectos de la presente en calle ..................... Nº ............. de la ciudad 

de Mercedes, y declara que, habiendo examinado el terreno, estudiado y comprendido el 

Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 20/2023- TERCER 

LLAMADO, Expediente Nº 1852/23, OBRA: “INFRAESTRUCTURA PARA EL 

SERVICIO PUBLICO EN BAJA TENSION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y 

PILARES DOMICILIARIOS” PARA PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS EN 

PREDIO AABE – CUADRO DE ESTACION se compromete a construirla y conservarla 

hasta su recepción definitiva a los precios que para cada Renglón se consideran a 

continuación: 

 

OFERTA - ADJUDICACION “INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO 

PUBLICO EN BAJA TENSION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y PILARES 

DOMICILIARIOS” PARA PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS EN PREDIO 

AABE – CUADRO DE ESTACION. 

 

Pesos …………………………………………………………….($.......................................) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 Oferente 
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PARTE 13 – CERTIFICADO DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

 

Mercedes (Bs.As.) ........ de .................................. de 2023 

 

Certifico que el representante técnico de la 

firma……………………………………………………………, efectuó en el día de la fecha la 

visita al sitio e inmediaciones donde se ejecutarán los trabajos correspondientes a la 

Licitación Pública Nº 20/2023- TERCER LLAMADO, Expediente Nº 1852/23, 

OBRA: “INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO EN BAJA 

TENSION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y PILARES DOMICILIARIOS” 

PARA PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS EN PREDIO AABE – CUADRO 

DE ESTACION 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Responsable Municipalidad  
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PARTE 14 – DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ……………de……………………………………..de 2023 

 

Por medio de la presente, el oferente................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:  

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la 

Licitación Pública Nº 20/2023- TERCER LLAMADO, Expediente Nº 1852/23, 

OBRA: “INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO EN BAJA 

TENSION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y PILARES DOMICILIARIOS” 

PARA PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS EN PREDIO AABE – CUADRO 

DE ESTACION convocada por la Municipalidad de Mercedes y cuyas cláusulas acepto 

sin condicionamiento alguno.  

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros: Seguro de Responsabilidad 

Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía pública, Responsabilidad Civil que 

cubra accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la 

obra por el monto mínimo que exija la ART vigente por acontecimiento); Seguro de obra 

contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del 

Contrato), Seguro por Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio, total o 

parcial.  

Que así también declaro que, en la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en que se 

efectúe la Recepción Definitiva de la Obra.  

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia 

que queda acreditada con.................................................................... 

  

 

 

----------------------------------------------------- 

Oferente



 

64 

 

 

 

PARTE 15 – DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 

Fecha: 

Nombre y apellido o razón social: 

CUIT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Procedimiento: Licitación Pública Nº 20/2023- TERCER LLAMADO 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y 

condiciones que rige el procedimiento de contratación descripto anteriormente. 

 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales 

aquellos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de ética pública Nº 25.188 y toda otra 

incompatibilidad vinculada con su función pública. 

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial. 

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación judicial. 

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos 

del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g) Los separados de la Administración Pública por exoneración. 

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

i) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 

 

Firma: 

Aclaración:  

Carácter: 
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PARTE 16 – PLANOS 

 

 


