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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Introducción: El proyecto consiste en proveer la mano de obra para la pavimentación de 6000 

metros cuadrados de calles del Barrio Esperanza.  

 

Ubicación de la Obra: se ubica en calle Calle 44 de 15 a 11, Calle 46 de 15 a 11, Calle 

15bis de 42 a 48 y Calle 11 de 42 a 46, en la localidad de Mercedes, Buenos Aires, 

Argentina. 

 
 

La siguiente es la descripción de las tareas que se ejecutarán en la pavimentación en el 

Barrio Esperanza, ubicado en el Partido Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, 

abarcando las siguientes calles: 

 

Ubicación del Barrio: entre las calles 15 a 11 de 42 a 48. 

 

Situación actual: En la actualidad el barrio posee cordones cuneta ejecutados en la década 

del 80, y se pretende realizar la pavimentación de los sectores de calle entre cordones. 

 

Desagües: El escurrimiento de las calles se desarrolla por los cordones cuneta hacia las 

bocas de tormenta situadas en el pavimento de calle 15, y estos escurren al desagüe pluvial 

existente sobre calle 15 cuyas dimensiones son de 1.60mts de alto x 3.30 mts de base, 

desembocando en el rio lujan, por intermedio de canal 15 a cielo abierto existente entre las 

calles 54 hacia el Norte. 

 

 



 

Anchos de sectores a pavimentar: 

 

Calle 44 de 15 a 11: 9.10 mts 

Calle 46 de 15 a 11: 9.00 mts 

Calle 15bis de 42 a 48: 9.00 mts 

Calle 11 de 42 a 46: 9.00 mts 

 

Servicios existentes en el barrio: El barrio esperanza posee redes de agua corriente y 

cloacas por calle, redes a cargo de la Municipalidad de Mercedes. 

Además, posee energía eléctrica y alumbrado público.  

 

Etapas de la obra:  

a) Base de hormigón H8 en 15 cm de espesor 

b) Film protector 200 micrones 

c) Pavimento de hormigón Simple H30 en 15 cm de espesor  

 

Superficie a pavimentar (ETAPA 2): La totalidad de la etapa de obra asciende a un total 

de 6000 m2 de pavimento. 

  

Plazo de obra: 120 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 - Objeto. 

 

 Es objeto del presente Pliego es establecer las condiciones para la licitación y contratación de 

“MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE BARRIO ESPERANZA -ETAPA 2-”, en el 

marco de la Licitación Pública Nº 41/2023, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y 

equipos necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente Municipal N° 3824/2023 

 

Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos 

que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la licitación, y la 

empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones 

de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes 

concordantes y Decretos que las reglamenten. - 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y los 

Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas. - 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias y 

Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, estando 

especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del Ámbito 

Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de Administración del 

Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la web oficial 

de la Municipalidad, https://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones y podrá ser 

adquirido de acuerdo a lo que se determine en el Decreto de llamado a licitación, en la Oficina de 

Licitaciones del Municipio en forma personal en Avenida 29 Nº 575 o a través del mail 

licitaciones@mercedes.gob.ar, al precio fijado y en días y horas hábiles administrativos 

estipulados.  

 



 

 

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 00/100 ($39.584.100,00) 

 

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Las cooperativas interesadas podrán realizar por escrito consultas sobre los términos del presente 

concurso, hasta DOS (2) días previo a la fecha final de presentación de las ofertas mediante correo 

electrónico a la dirección institucional obras@mercedes.gob.ar. La respuesta a dichas consultas se 

realizará por correo electrónico a la dirección informada por el oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que corresponde 

comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que pasarán a formar 

parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que hayan retirado el pliego y 

publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una circular 

dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá notificarse a quienes 

hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION 

Artículo 6 - Contratación por unidad de medida.  

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 

propuesta por el adjudicatario.  

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras.  

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, 

sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o 

proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. 

Las cantidades en unidades consignadas en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá respetar 

en su cotización, serán reajustadas en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, 

y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente Pliego. 



 

 

 

CAPITULO III – OFERENTES 

Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y contar 

con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar los trabajos 

requeridos. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las cooperativas que acrediten la siguiente documentación: 

- Copia del contrato de constitución debidamente inscripto en el Instituto Nacional de Acción 

Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley Nº 23.337.  

- Acta de asamblea designando al Consejo de Administración, y acta designando al presidente 

de ese órgano, representante legal de la entidad a los fines de su presentación en la 

licitación. Ambos documentos deberán estar certificados por medio de escribano público. 

- Se deberá presentar balance. 

 

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas en 

los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplimentar lo 

establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de constitución de la misma. 

No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de la propuesta de la U.T. 

 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras presentadas como 

antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como máximo la 

proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. En caso de resultar 

adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución definitivo inscripto en el Registro 

Público correspondiente, en copia legalizada por Escribano Público, como requisito previo a la firma 

del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará la revocación de la adjudicación 

con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada una 

de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 



 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que 

importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí establecida, en 

todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación que 

se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo un 

consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los fines 

del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica y Certificación Anual. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, una nómina de al 

menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad equivalente a la 

cotizada en los últimos 5 años, contados con anterioridad a la fecha de apertura de las Ofertas 

consignando el nombre del Comitente, tipo de obra fecha de inicio y fecha de terminación.  

Se deberá presentar, además, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual del rubro 

pertinente, emitido por autoridad competente – Registro de Licitadores de PBA, Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la PBA, y/o por el Registro Nacional de Constructores 

de Obras Públicas. 

Capacidad Económico-Financiera del oferente: además de lo suscrito anteriormente, se 

deberá presentar balance y cuadro resumen de los últimos 3 (tres) últimos ejercicios 

cerrados y auditados, firmado por Contador Público y certificado (en copias autenticadas). 

La Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros 

complementarios que estime necesarios.  

La comisión Pre-adjudicadora, podrá solicitar a los oferentes, la documentación fehaciente 

que avalen lo declarado. 

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. debiendo cada integrante, cumplir con 

al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan 

a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como máximo la proporción que 

corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T.  

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código 

Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 



 

 

Artículo 11 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales aquellos 

tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la 

función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación 

judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores 

morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la 

propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe pública o 

por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a 

aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, síndicos, 

socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en 

dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se encuentren 

suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o hubieren sido 

objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo 12 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, CUIT y 

constituir domicilio especial en la ciudad de Mercedes, donde serán válidas las notificaciones que se 

cursen con motivo de la presente contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio 

de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

Asimismo, deberá informar un correo electrónico donde serán válidas todas las comunicaciones, 

Parte 15 del pliego. 

 

Artículo 13- Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. 

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán 

carácter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al Oferente su verificación.  



 

 

Artículo 14 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de la 

obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y documentos.  

 

Artículo 15 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y consumo 

humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros 

antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá incluso efectuar, 

si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, se lo permiten, un replanteo 

preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado 

por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas 

Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminación de la 

obra.  

Para coordinar la visita al sitio de la Obra, el Oferente, deberá enviar un mail a la casilla de correo 

electrónico obras@mercedes.gob.ar, indicando en el asunto los datos de la licitación.  

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, 

sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que 

determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

Artículo 16 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS hasta la 

fecha final de presentación, siendo el horario de inicio de apertura de sobres, determinado en el 

Decreto del llamado. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta alguna, cualquiera sea la 

causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas sin 

abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo 17 - Forma de presentación de las ofertas. 



 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en copia original, foliadas y 

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal. 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de 

las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se presente estará contenida 

en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. Los dos 

sobres se presentarán dentro de un tercero que los contenga, en el que se indicará solamente la 

identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.- 

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados por el 

Oferente o representante legal.  

La cotización de cada ítem se formulará en pesos y el valor unitario deberá estar redondeado 

con DOS (2) decimales.  

En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será 

válida la expresada en letras.- 

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente certificada y 

legalizada en su caso. 

 

Artículo 18 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

 

Sobre Nº 1. El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de haber 

iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación, Parte 7 del pliego 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una póliza de 

caución equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de oferta, de acuerdo a 

las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentación de garantías.  

d) Listado de antecedentes de al menos tres obras, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10. 

e) Currículum del profesional que se propone como Representante Técnico y constancia actualizada 

de matrícula habilitante para el ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires. 

f) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de Mercedes 

para cualquier situación judicial que se suscite, Parte 8 del pliego 

g) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T. 



 

h) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido completo, 

tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

i) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o 

compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y demás 

documentos societarios habilitantes. 

j) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado nacional, 

provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el 

pleito, Parte 9 del pliego 

k) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales de 

inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso de que se presenten Uniones Transitorias o 

consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser efectuada por cada uno de sus 

integrantes, Parte 10 del pliego 

l) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su Representante 

Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser desglosadas y presentadas 

aparte, del Legajo de obra. 

m) Declaración Jurada donde se expresa haber realizado una visita a obra al lugar de 

emplazamiento de la obra, Parte 12 del pliego 

n) Correo electrónico para comunicaciones, Parte 15 del pliego 

 

Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener: 

a) La Planilla de Cotización donde se aplique a cada ítem o rubro del presupuesto oficial, los precios 

unitarios parciales y el total que se propone, en números y letras, Parte 6 del pliego 

b) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta, Parte 11 del pliego  

 

Artículo 19 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días corridos, 

computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerará 

automáticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5) 

días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo, su voluntad de retirar la oferta. 

Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente a la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO POR CIENTO (1%) 

del presupuesto oficial debiendo ser presentada de acuerdo al Artículo 21 del presente. 

 

Artículo 20 - Formas de Afianzamiento de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del 

presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del 

monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este artículo. 



 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la ejecución 

de una obra pública y específicamente en las fianzas bancarias o pólizas de caución, tal compromiso 

deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su 

omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) Pagaré a la vista sin protesto. 

c) En fianza bancaria. 

d) En fianza por póliza de seguro. Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar 

reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad 

de Mercedes (Bs.As.), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 

Artículo 21 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las que 

se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser depositadas en 

tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 0140022901717505074337. 

b) Cuando la garantía se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, deberá indicarse lugar 

de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso de la razón 

social o actuaren con poderes suficientes. 

c) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en el texto 

de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de considerar nula 

la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de 

división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. 

d) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se deberá 

establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o 

contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al órgano comitente de la 

obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución en 

mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. Además, 

fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso de fianza por mantenimiento de 

oferta; hasta la recepción provisoria de las obras en el caso de fianza por garantía de contrato; hasta 

la recepción definitiva en los casos de fianza por sustitución de fondo de reparo; y anticipos en 

conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepción provisoria de la Obra. Cuando 

las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con 



 

compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas deberán 

reunir las siguientes condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en lisa, llana 

y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitación, 

adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en ningún caso los 

derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, 

de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las garantías 

respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 

asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la 

intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo 

necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberá 

abonar la suma correspondiente dentro de los QUINCE (15) días corridos de serle requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando prescriban las 

acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el caso, de acuerdo 

a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 22 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos precedentes, que 

impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal 

de desestimación de la propuesta.  

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 23 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.  

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado resultara 

feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, con la asistencia 

de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en el punto C) 

garantía de mantenimiento de oferta del Artículo 18 de las presentes cláusulas 



 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con posterioridad al 

acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta. 

b) Apertura de Sobre N° 2 (propuesta económica) 

A continuación, y habiendo cumplido con lo requerido en el párrafo anterior; se abrirá el Sobre Nº 2, 

siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a) y b). 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con posterioridad al 

acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

 

Artículo 24 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES 

emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMÍA o quien designe, emitiendo dictamen 

económico.   

 

Artículo 25 – Sistema Para la Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Pre-adjudicadora y la Oficina de 

Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier información 

complementaria, aclaraciones, subsanación de defectos formales que considere necesarias o 

documentación omitida que no se indique en el Artículo 24, quienes deberán dar cumplimiento al 

pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, y si no se 

cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. 

La Comisión Pre-adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de igualdad. 

Para tal estudio, la Comisión Pre-adjudicadora, tendrá en su consideración en principio la propuesta 

más económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero 

asimismo podrá dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor valor, cuando los 

antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores condiciones para la 

correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la comisión evaluadora el efectivo 

cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento del contrato. Dicho dictamen será bajo 

argumentación fundada, lo que significará una propuesta superadora en condiciones evaluadas 

según conveniencia para el Municipio.  

 



 

Artículo 26 - Dictamen de preadjudicación. 

Las obras serán pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos, computados desde la apertura de los sobres. 

La Comisión Preadjudicadora verificará las propuestas presentadas, confeccionará un cuadro 

comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere 

necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos contados  

desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanación de 

defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentación complementaria, si lo hubiere, un 

dictamen no vinculante aconsejando sobre la preadjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 27 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrirá en 

día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree derecho 

alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 28 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen presentado. 

 

Artículo 29 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se configuren 

similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas 

extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios no supere a los 

porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el Oferente 

radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere en hasta un 

CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de prioridad. 

Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el caso de que se trate de 

ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad y sean micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las empresas 

cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo 30 - Adjudicación. 



 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, dentro de los 

CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de adjudicación de la obra 

a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles administrativos, 

contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el Contrato. - 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, 

la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las 

mejores condiciones para la ejecución de la obra, acorde a lo indicado en el Artículo 26. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo 31 - Formalización del Contrato.  

El Contrato en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por el 

adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del plazo 

establecido en el Artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar del 

mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 32 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de poder 

otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados conforme a 

las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 33 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la oferta 

y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término que 

determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le siguiere 

en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 34 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás documentos 

consignados en el Artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.- 

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 



 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones de las 

obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios profesionales 

respectivos. 

 

Artículo 35 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su cumplimiento 

mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el Artículo 20 de este pliego 

por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado 

en la Planilla de Cotización, obrante en el Sobre Nº 2. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de Mercedes 

podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía de 

mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, deberá establecer 

expresamente que la misma se mantiene hasta la recepción provisoria de la obra y que garantiza la 

ejecución de la obra durante el plazo establecido. La garantía deberá cumplir con las condiciones 

establecidas en los Artículos precedentes relacionados.  

 

Artículo 36 - Sellado. 

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que sea 

necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 37 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal caso a su 

cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 38 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a 

otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 39 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la 

Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, está 

obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) días de la modificación, en forma fehaciente a la 

Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción. 



 

 

CAPITULO VIII – PENALIDADES – SANCIONES – FALTA GRAVE 

Artículo 40 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las 

condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de sanciones al 

Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por 

la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen 

como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

Artículo 40.1 - Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 

a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista. 

 

Artículo 40.2 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación errada 

o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al cargo para hacer efectuar 

por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en su oportunidad 

y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicación del cargo no libera al 

Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operación errada o por el 

incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las sanciones que pudieren 

corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o 

cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 

Artículo 41 – Multas  

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo de la 

Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo 

informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la multa se calculará como el 

0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada prevista y la certificación acumulada 

real, siempre considerando los precios básicos de Contrato y sus redeterminaciones aprobadas. La 



 

multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En caso 

de recuperarse los niveles previstos de certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido 

del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso las 

siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las 

siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, Limpieza de Obra, 

Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento será equivalente al 0,01% del 

monto contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciará los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una multa de 

0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se aplique por demora 

en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el plazo de la Obra 

por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del 

contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

 

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán encontrarse en la 

Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa de un 0,005% del monto 

total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, será aplicado en el supuesto caso 

de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el Contratista no lo presentase dentro del 

plazo fijado. 

 

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA LOS 

DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro del término 

establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada día de retraso 

que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en función de la 

gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de Obra ello sin perjuicio de la reserva 

del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de los trabajos por un tercero a su 

cargo. 

 



 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

Artículo 42 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 

Artículo 43 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar a 

cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la Municipalidad 

de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los trabajos 

o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con otros 

para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la 

rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo de 

TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el 

Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 44 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a 

reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el DIEZ POR 

CIENTO (10%). 

 

Artículo 45 - Redeterminación de Precios.  

El Municipio de Mercedes NO reconocerá para el presente contrato la redeterminación de los 

precios ofertados. 

 

Artículo 46 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 

Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción, Parte 8 del pliego. 

 

CAPITULO XI – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

Artículo 47 - Salarios. 



 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La Contratista 

deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, de acuerdo con 

los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso que esos sufrieran 

modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será emplazado a hacerlo dentro de los 

CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la notificación. El incumplimiento de este plazo 

motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo contractual hasta tanto sean abonados 

los sueldos o jornales.  

Si se le solicitare, presentará ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla con los 

nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas previsionales, 

retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP correspondiente a la obra 

pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los certificados. La demora en el pago de 

certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dará derecho a éste a reclamación 

alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo 48 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, a 

igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 

disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la obra 

hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

 

Artículo 49 – Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y Seguridad 

Laboral habilitado. 

El Profesional que actuará como Representante Técnico y Jefe de Obras, deberá ser Ingeniero Civil, 

Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matrícula profesional habilitante y contará con, al menos, 

3 años de experiencia en Obras con las mismas características especificadas en el capítulo de 

Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego. 

 

Si así lo considerase, el contratista podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de Obras 

por un Técnico que reúna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional Representante 

Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, estará sujeto a la plena 

satisfacción de la Inspección de Obras   

 



 

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e 

higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por el 

Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en forma 

permanente en la obra. 

 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de la 

Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. Ante la 

inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso de que la Contratista no haya cumplido 

con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje asignado a 

Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera tal 

que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan de 

Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en la 

construcción de la obra. 

 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las medidas 

de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas establecidas por la 

Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 50 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el listado 

completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus registraciones 

en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados desde el día de 

comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los trabajos sin 

interrupción del plazo contractual. 

 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma previa al 

inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la Contratista. 

 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el cumplimiento 

del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al momento de la 

inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra autorice el comienzo de las 

tareas respectivas. 



 

 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal bajo 

Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de la 

Contratista.  

 

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores, 

botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la Contratista de 

los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba mencionados. 

Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de los elementos que 

considere convenientes. 

 

Artículo 51 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la 

vía pública.  

Para la firma del contrato se deberá presentar Declaración Jurada donde consta el cumplimiento de 

la empresa de poseer póliza de Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y 

materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la ART 

vigente por acontecimiento, según el modelo que se adjunta. 

 

CAPITULO XII - LIQUIDACIÓN, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 52.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar plan de trabajos y curva de inversión. 

 

Artículo 53 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados en el 

Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la 

Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la 

obra hasta la fecha del certificado. 

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los resultados 

satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 



 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada 

por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados 

obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o 

difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 54 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION DEFINTIVA de 

la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que 

fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el período 

que abarque la certificación. 

 

Artículo 55 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de las 

garantías previstas en el Artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales. 

 

Artículo 56 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados quedará sujeto al ingreso de los fondos del organismo correspondiente, 

una vez ingresado los fondos se empezará a computar el plazo de TREINTA (30) días hábiles 

administrativos de la certificación. Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar la 

factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la 

consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 57 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de obra. 

Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la obra 

durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad de los 

materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a 

su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y consumo, como 

en la infraestructura indicada en avance de obra. 



 

 

Artículo 58 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes de 

cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A tales 

efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico 

por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estará integrado por los 

siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio. En la póliza de 

seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa adjudicataria y coasegurado a 

la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobará la ejecución de 

trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los alcances de la 

cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen de 

obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes de 

trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).  

 

Artículo 59 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los reclamos que se 

promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

Artículo 60 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor monto 

que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan un límite a 

su responsabilidad. 

 

CAPITULO XVI - PLAZOS 

Artículo 61 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 días corridos. 



 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar en 

forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar a ningún tipo de reconocimiento 

en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en obra, etc.  

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se procederá 

conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentación. -  

 

Artículo 62 – Recepción y Conservación de la obra. 

RECEPCIÓN PROVISORIA: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa 

fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente. - 

RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Recepción Definitiva, será efectuada después de CIENTO VEINTE 

DÍAS (120) de efectuada la Recepción Provisoria. - 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a juicio 

exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a cargo del 

Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos. - 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción Provisoria y la 

Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. Se entiende que 

durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o vicio de 

construcción que se produjera será imputable al mismo.  



 

  
 

 

MEMORIA TECNICA DE LAS OBRAS 

PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO ESPERANZA 

Se trata de la pavimentación de calles internas del barrio. 

En una gran parte de las calles, ya poseen cordones cuneta de hormigón, pretendiéndose 

completar con pavimento de hormigón “entre cordones existentes,   

 

El Municipio de Mercedes, realizara pavimentación solicitada según el siguiente detalle: 

 Calle 44 de 15 a chacra: 9.10 mts 

 Calle 46 de 15 a 11: 9.00 mts 

 Calle 15bis de 42 a 48: 9.00 mts 

 Calle 11 de 42 a 46: 9.00 mts 

  

Las superficies a pavimentar solicitado, son las siguientes:  

La superficie de film de protección y hormigón a ejecutar ascienden a un total de 6000 m2. 

La superficie de base de Hormigón H8 a ejecutar ascienden a 6000 m2 

La superficie de excavación y mejoramiento de la sub-rasante a ejecutar ascienden a 6000 

m2,   

Las cotas del proyecto del pavimento que fueron consignadas en los planos adjuntos, 

corresponden a las cotas reales de los cordones cunetas existentes, los cuales escurren 

normalmente hacia las bocas de tormenta ubicadas sobre calle 15,  

 El paquete estructural adoptado es el siguiente: 

1) El mejoramiento de la capa sub-rasante se realizará en 15cm con cal al 5% 

2) La capa resistente de hormigón h8 en 15 cm de espesor 

3) Capa de film polietileno de 200 micrones de espesor. 

4) La capa de hormigón H30 será de 15 cm de espesor. 



 

  
 

 

Los materiales y composiciones de las capas a utilizar son: 

La sub-rasante se mejorará con la adición de Cal Útil Vial al 5% del Peso del Suelo Seco, de 

modo de mejorar un espesor final compactado de 15cm   

La base consiste en la realización de las operaciones necesarias para construir una capa de 

hormigón H8  y perfiles establecidos en los planos y estas especificaciones. 

Film: Previa ejecución de pavimento de hormigón, y sobre la base suelo cemento deberá 

colocarse film de polietileno de 200 micrones cuidando de cubrir toda la superficie y 

respetando un solape entre paños no menor a 0,30 mts.   

Pavimento: Los pavimentos a ejecutar consisten en la realización de una calzada de hormigón 

de cemento portland tipo H-30, de 0,15m de espesor CON y SIN cordones según los tramos, 

de acuerdo a lo indicado en los planos adjuntos 

Proceso constructivo 

BASE DE HORMIGON H8: Consiste en la realización de las operaciones necesarias para 

construir una base, construida por una mezcla de hormigón denominado H8 con una 

resistencia especificada de 8N/mm2 y con los espesores (0,15 m, en este caso particular) y 

perfiles establecidos en los planos y estas especificaciones.  

Se procederá a distribuir sobre esta el hormigón a utilizar en la construcción de la base, 

siguiéndose el proceso descripto en el inciso siguiente. 

Equipo para la distribución y compactación, dispositivo vibrador. 

El Contratista dispondrá para la distribución, enrasamiento y consolidación del hormigón, de 

máquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y 

compactar adecuadamente el hormigón colocado. El sistema vibratorio podrá ser del tipo 

masa interno o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por 

minuto como mínimo.  

El Contratista dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la 

compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de 

la regla o de unidades vibradoras independientes. Estos vibradores serán capaces de vibrar 

con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo y producir un hormigón 



 

  
 

 

perfectamente compacto, sin segregación de los materiales que lo constituyen. Su utilización 

requerirá la aprobación de la Inspección.  

a)  FILM: Previa ejecución de pavimento de hormigón, y sobre la base suelo cemento deberá 

colocarse film de polietileno de 200 micrones cuidando de cubrir toda la superficie y 

respetando un solape entre paños no menor a 0,30 mts. Deberá tenerse especial cuidado en 

la conservación del mismo, debiendo verificarse que no presente roturas de ningún tipo al 

momento de la ejecución del pavimento de hormigón. 

 

PAVIMENTO: Los pavimentos a ejecutar consisten en la realización de una calzada de 

hormigón de cemento portland tipo H-30, de 0,15m de espesor CON/SIN cordones según 

el tramo.  

Equipo para la colocación, distribución, compactación y terminación superficial del 

hormigón – moldes. 

a) Laterales 

Los moldes laterales serán de una altura igual o superior al espesor de los bordes de la losa, 

rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El 

dispositivo de unión entre las secciones sucesivas o unidades será tal que impida todo 

movimiento o juego en tales puntos de unión. Los moldes tendrán una superficie de apoyo o 

base, una sección transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones o 

asentamiento las presiones originadas por el hormigón al colocarse y el impacto y las 

vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo mecánico de distribución y terminación 

que pudieran emplearse.  

La longitud mínima de cada sección o unidad de los moldes usados en los alineamientos 

rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que 

respondan al radio de aquellas. Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita 

colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de 

manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.  

Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Inspección los moldes a utilizar, y 

ésta las aprobará siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta Especificación. 



 

  
 

 

Los moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo 

hasta que no hayan sido preparados a satisfacción de la Inspección. 

b) Para cordones  

Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub–inciso precedente y sus 

dimensiones transversales deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil de 

cordones indicado en los planos de proyecto. En cuanto a la longitud mínima, cantidad y 

estado general, se ajustará en un todo a lo prescripto en el sub–inciso a), para moldes 

laterales y su vinculación con estos últimos se hará de manera tal que una vez colocados, el 

conjunto se comporte como una única pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere. 

Equipo para la distribución y compactación, dispositivo vibrador. 

El Contratista dispondrá para la distribución, enrasamiento y consolidación del hormigón, de 

máquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y 

compactar adecuadamente el hormigón colocado. El sistema vibratorio podrá ser del tipo 

masa interno o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por 

minuto como mínimo.  

El Contratista dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la 

compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de 

la regla o de unidades vibradoras independientes. Estos vibradores serán capaces de vibrar 

con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo y producir un hormigón 

perfectamente compacto, sin segregación de los materiales que lo constituyen. Su utilización 

requerirá la aprobación de la Inspección.  

Reglas vibradoras de mano. 

Se exigirá la presencia en obra y en forma permanente de un pisón de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

Un pisón recto estará provisto de asas en sus extremos de forma y tipo adecuados para su 

manejo. Su utilización está prescripta para el apisonado longitudinal del hormigón, cuando 

hiciera falta y en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles, no pueden ser 

compactados por la regla vibradora.  

Fratases. 



 

  
 

 

El Contratista tendrá en obra no menos de dos fratases destinados al alisado de la superficie 

del pavimento. Tendrá un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio y 

fuera del pavimento, y la hoja tendrá un largo de 1,50 m por 0,50 m de ancho.  

 

Máquina extractora de testigos. 

El Contratista proveerá una máquina extractora de testigos de hormigón adecuadamente 

montada. La máquina será de tipo “CALIX” o similar, y permitirá extraer testigos cilíndricos 

rectos de diámetro igual a 15 cm con 1 cm de tolerancia en más o en menos.  

Distribución, enrasado y consolidación. 

Inmediatamente de colocado el hormigón, será distribuido, enrasado y consolidado. Para ello 

se emplearán los métodos mecánicos especificados, aún en superficies irregulares de 

intersecciones o de bocacalles.   

Control de perfilado y espesores. 

El Contratista controlará, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y 

espesores del proyecto. No se admitirán en este control espesores menores que los 

especificados, para lo cual el Contratista procederá a los ajustes respectivos, repasando la 

subrasante y eliminando los excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoquen una 

disminución del espesor del firme. Simultáneamente el Contratista verificará que no se hayan 

producido asentamientos en los moldes, y en caso de que ello haya ocurrido, procederá a la 

reparación inmediata de esa situación.  En los casos en que resultare un mayor espesor de 

hormigón por existir depresiones o zonas bajas en la subrasante, no se permitirá el relleno de 

las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas. El Contratista no podrá reclamar 

adicional alguno por exceso de hormigón que tenga que colocar en virtud de lo expuesto. El 

espesor no podrá ser menor en ½ cm al indicado en planos.   

Terminación y control de la superficie del pavimento. Una vez compactado el hormigón, el 

Contratista procederá a la terminación del mismo, dando a la superficie del firme 

características de textura tales que al mismo tiempo que faciliten el rodamiento la hagan 

antideslizante y ajustada en todos los casos a los perfiles de proyecto que correspondan en 

cada progresiva del firme.   



 

  
 

 

Terminación final con cepillo o rastra de arpillera. Si la Inspección lo considera 

conveniente, después de la operación anterior se efectuará un terminado con el empleo de 

cepillo adecuado. Éste se pasará perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado. 

Ejecución de los cordones: Hormigonado de los cordones. El hormigonado de los 

cordones será realizado simultáneamente con la construcción de la calzada, inmediatamente 

después de concluidas las tareas finales en la misma y con la celeridad necesaria como para 

asegurar la adherencia de su masa a la de la calzada y constituir de tal suerte una única 

estructura. En general el hormigonado de los cordones se realizará dentro de los 30 minutos 

subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigón de la calzada en ese mismo 

sector. 

Construcción de juntas.: Las juntas a construir serán del tipoy dimensiones indicadas en los 

planos y demás documentos del proyecto. 

Juntas aserradas a plano de debilitamiento.: Las juntas a plano de debilitamiento, tanto 

transversal como longitudinal, serán ejecutadas contando una ranura en el pavimento, con una 

sierra a motor. Las ranuras deberán realizarse con una profundidad mínima de 50 mm y su 

ancho será el mínimo posible que pueda hacerse con el tipo de sierra usada, pero en ningún 

caso excederá de 10 mm.   

Pasadores, su colocación.: Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las 

Especificaciones Complementarias, se colocarán pasadores en las juntas transversales. Se 

dispondrán de manera tal que resulten longitudinalmente paralelas al eje y a la rasante de la 

calzada. Previa a la colocación del hormigón, una mitad del pasador será recubierta con una 

capa de pintura asfáltica y posteriormente engrasada, de modo tal que se impida la adherencia 

entre el hormigón y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas 

contiguas en los casos de dilatación o contracción.  

En el extremo de la mitad del pasador, en las juntas de dilatación, se colocará el manguito 

correspondiente.   

Relleno y sellado de las juntas: ejecución del relleno y sellado.: El Contratista realizará el 

relleno y sellado de las juntas con una mezcla caucho–asfalto, que será colocada en caliente, 

una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas y no bien el estado del hormigón lo 

permita, para obtener un perfecto vaciado del material asfáltico. No se permitirá el relleno y 

sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se hallen limpias, secas, libres de 



 

  
 

 

restos de material y de toda otra obstrucción, cualquiera sea su naturaleza. Antes de esta 

operación la junta será pintada con un material bituminoso adecuado para lograr adherencia 

con el material de relleno y sellado. Previo a la ejecución de estos trabajos, el Contratista 

recabará la conformidad de la Inspección acerca de las condiciones y terminación de las 

juntas.   

Curado del hormigón.: El curado se hará por medio de una película de productos químicos, 

que impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporación del agua de fraguado. Estos 

productos, que serán de marca reconocida tipo Anti-sol de Sika, se aplicarán de acuerdo a 

normas del fabricante. Llegarán a obra en envases originales y se aplicarán sin dejar poros ni 

solución de continuidad alguna, pudiendo la Inspección pedir la aplicación de capas 

adicionales, si se probara la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicación deberán 

estar en obra y probados antes de comenzar el hormigonado.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 
PARTE 5 – PRESUPUESTO OFICIAL 

 

MES BASE SEPT 2023 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL INC %

5 HORMIGON H8 E=15 CM M2 6,000 $ 2,980.85 $ 17,885,100.00 45.18%

6 FILM M2 6,000 $ 327.40 $ 1,964,400.00 4.96%

7 HORMIGON H30 E=15 CM M2 6,000 $ 3,289.10 $ 19,734,600.00 49.85%

$ 39,584,100.00 100.00%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 
 

PARTE 6 – OFERTA 

MES BASE SEPT 2023 
 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL INC %

5 HORMIGON H8 E=15 CM M2 6,000

6 FILM M2 6,000

7 HORMIGON H30 E=15 CM M2 6,000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 



 

  
 

 

 

 

PARTE 7 - CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

 
 

 

 

Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2023 

 

Certifico que la firma ........................................................................................................., ha 

retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 

41/2023 Expediente Nº 3824/23, OBRA: “MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE 

BARRIO ESPERANZA -ETAPA 2-”  

Previo pago de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) 

Según recibo de caja Nº .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Firma y sello del representante técnico 

  



 

  
 

 

 

 

 

PARTE 8 - FORMULA PARA DESGLOSAR: JURISDICCIÓN JUDICIAL 

 

 
 

 
 

Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2023 

 

La Firma ……………………………………………...................................................................., 

con domicilio real en calle 

..............................................................................................................., Nº ........... de la ciudad 

de ..................................................., y domicilio legal en calle ..................., Nº ................ de la 

ciudad de Mercedes(B), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero contencioso 

administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier 

cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Pública Nº 41/2023 Expediente 

Nº 3824/23, OBRA: “MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE BARRIO 

ESPERANZA -ETAPA 2-” 

 

 

 

             ....................................................................... 

                     Oferente 
 



 

  
 

 

 

 

 

PARTE 9 – FORMULA DE DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 

 

 

 
Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2023 

 

Quien suscribe ..............................................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº ............. de la ciudad de ..................................................., fija domicilio especial a efectos de 

la presente en calle ..................... Nº ............. de la ciudad de Mercedes, y declara que 

habiendo examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de 

la Licitación Pública Nº 41/2023 Expediente Nº 3824/23, OBRA: “MANO DE OBRA PARA 

LA PAVIMENTACION DE BARRIO ESPERANZA -ETAPA 2-” se compromete a construirla y 

conservarla hasta su recepción definitiva a los precios que para cada Renglón se consideran a 

continuación: 

 

1. OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: “MANO DE OBRA 

PARA LA PAVIMENTACION DE BARRIO ESPERANZA -ETAPA 2-” 

Pesos……………………………………………………………………………………………….. 

($.......................................) 

 

 

 

             

 ....................................................................... 

                     Oferente 
 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

PARTE 10 – DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2023 

 

Declaro como representante técnico, Don …………………………………………………………… 

…………………………………., haber efectuado en la fecha ………………………………., la 

visita al sitio e inmediaciones donde se ejecutarán los trabajos correspondientes a la 

Licitación Pública Nº 41/2023 Expediente Nº 3824/23, OBRA: “MANO DE OBRA PARA LA 

PAVIMENTACION DE BARRIO ESPERANZA -ETAPA 2-” 

 

 

……………………………………………………………….. 

Firma y sello del representante técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

PARTE 11 – DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
 

Mercedes (Bs.As.),…...de…………….…de 2023 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

 

Por medio de la presente, el oferente................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:  

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la 

Licitación Pública Nº 41/2023 Expediente Nº 3824/23, OBRA: “MANO DE OBRA PARA LA 

PAVIMENTACION DE BARRIO ESPERANZA -ETAPA 2-”, convocada por la Municipalidad 

de Mercedes y cuyas cláusulas acepto sin condicionamiento alguno.  

 

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros:  

 Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía 

pública, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y materiales a terceros 

y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la ART vigente por 

acontecimiento);  

 Seguro de obra contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico por un valor 

equivalente al monto del Contrato),  

 Seguro por Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio, total o parcial.  

      

Que así también declaro que en la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en que se 

efectúe la Recepción Definitiva de la Obra.  

 

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia que 

queda acreditada con.................................................................... 

  

 

 
 
 
 



 

  
 

 

 

PARTE 11 – DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 
Fecha: 

Nombre y apellido o razón social: 

CUIT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Procedimiento: Licitación Pública Nº 41/2023 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y 

condiciones que rige el procedimiento de contratación descripto anteriormente. 

 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos 

tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de ética pública Nº 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su 

función pública. 

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial. 

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación judicial. 

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del 

Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la 

propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe 

pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Los separados de la Administración Pública por exoneración. 

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

i) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 

 

Firma: 

Aclaración:  

Carácter: 

 



 

  
 

 

PARTE 15 – PLANO



 

  
 

 

 


