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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente contratacion consiste en el tendido para el suministro de energia eléctrica para el
loteo ubicado en calle 91 entre calle 4 y vias del Ferrocarrii San Martin de la localidad de

Mercedes (B), dado que ya esta realizada la primera etapa y queda por ejecutar parte del loteo.

e Se le brindara los tipicos, el plano eléctrico y la lista de materiales que deberan incluirse

en la cotizacion, para poder realizar la obra en cuestion.

e EDEN S.A. proyectd Ingenieria, Provision de materiales menores y de obra,
Construccion y Montaje de las Instalaciones necesarias para vincularla al Sistema

Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires.

e La Supervision e Inspeccién de Obra sera tarea de EDEN S.A.

e Se debera presentar la documentacion inherente a los materiales para sus respectivas
inspecciones en fabrica o en campo segun su tipo y pan de trabajado detallando inicio

de obras y tiempos estimados por tipico constructivos para poder controlar la misma.

e Junto al presente pliego de bases y condiciones, se acompafia el Plano de Obra
pertinente y las especificaciones técnicas de tipicos constructivos de montaje vy

materiales para la obra.

e Se debera cotizar incluyendo la mano de obra junto con los materiales mencionados en

el listado y todos los que estime pertinentes para llevar a cabo la obra

e La empresa que oferte debe pertenecer al listado de homologados de EDEN S.A.



WWW.

mercedes mercedes.

ciudad de todos gob.ar

PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1 - Objeto.

Es objeto del presente Pliego es establecer las condiciones para la licitacion, contratacion y
construccion de la obra: “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE
TENDIDO ELECTRICO URBANO”, en el marco de la Licitacion Publica N° 46/2023,
incluyendo la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios y suficientes, que se
tramita bajo Expediente Municipal N° 4049/2023

Articulo 2 - Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los
derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la
licitacién, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:

a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes
concordantes y Decretos que las reglamenten. -

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacion para el Partido de Mercedes, y los
Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecucion de las obras publicas. -

c) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021), sus modificatorias y
Decretos reglamentarios, que seran de aplicacion supletoria para todo aquello que no esté
especificamente establecido en las normas y documentacién citadas anteriormente o que,
estando especificado, dé lugar a confusion o duda.-

d) El Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracion Financiera del
Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas.

e) El Decreto municipal de llamado a licitacion.

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 3 - Terminologia
En el presente pliego y en la documentaciéon del contrato que se celebre, se emplean, con el

significado que aqui se indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO: El oferente al que se le ha notificado fehacientemente la adjudicacién de la
obra a su favor, hasta la firma de la contrata.
COMITENTE: Municipalidad de la ciudad de Mercedes, Buenos Aires.
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CONTRATA: El instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del Gobierno
y por el adjudicatario, donde se estipulan los puntos fundamentales del contrato.
CONTRATISTA: El adjudicatario después de que ha firmado la contrata y sus complementos
con el Comitente.

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias corridos.

OBRA: " MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO
ELECTRICO URBANO”

OFERENTE: Toda persona humana o juridica que presenta una oferta ante el llamado
licitatorio.

OFERTA: La propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: comprensivo de PBCG y PBCP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el

significado dado por el uso y la costumbre.

Articulo 4 - Vista y obtencién del pliego.
El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista sin cargo en la web

oficial de la Municipalidad, https://nw.mercedes.qgob.ar/transparencia/comprasl/licitaciones

Podra ser adquirido de acuerdo a lo que se determine en el Decreto de llamado a licitacion en
la Oficina de Licitaciones del Municipio en forma personal en Avenida 29 N° 575 o a través del
mail licitaciones@mercedes.gob.ar, al precio fijado y en dias y horas habiles administrativos

estipulados.

Articulo 5 - Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO DIECISIETE MIL DIECISIETE CON 32/100 CVS ($166.117.017,32) MES BASE
NOVIEMBRE DE 2023

Articulo 6 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.

Los interesados podran realizar por escrito consultas sobre los términos de la presente
licitacién, hasta DOS (2) dias previo a la fecha final de presentacion de las ofertas mediante
correo electronico a la direccion institucional obras@mercedes.gob.ar. La respuesta a dichas
consultas se realizara por correo electrénico a la direccién informada por el oferente respectivo.
La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que
corresponde comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias al pliego, las que
pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares seran notificadas a los interesados que hayan

retirado el pliego y publicada.
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La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta UN (1) dia antes del fijado para la apertura.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una
circular dictada al efecto, la que sera parte integrante del pliego. Dicha circular debera
notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la
convocatoria original.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la

documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION.

Articulo 1 - Contratacion por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal
documentacion.

Las cantidades en unidades consignadas en el presupuesto oficial, que el Oferente debera
respetar en su cotizacion, seran reajustadas en mas o en menos, segun medicion de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente

Pliego.

CAPITULO lil - OFERENTES
Articulo 1 - Capacidad legal.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el tramite de
incorporacion, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Organica de las
Municipalidades.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y
contar con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los

trabajos requeridos.
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Articulo 2 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacion que reunan los recaudos establecidos en el
presente Pliego.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de
ejecucion de los trabajos que contraten, ni de sus prérrogas o ampliaciones. En caso de no
existir plazo de duracion del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como

minimo, al previsto para la construccion y recepcién definitiva de la obra.

Articulo 3 - Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

Los oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas
en los articulos 1463 y siguientes del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan
cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompanar el compromiso formal de
constitucién de la misma. No cumplir con estos requisitos sera motivo suficiente de rechazo de

la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionara proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. Cuando las obras
presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra
acreditar como maximo la proporcidon que corresponda a su porcentaje de participacion en
dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. debera presentar el contrato de
constitucién definitivo inscripto en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada por
Escribano Publico, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de
este requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de
mantenimiento de la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de
cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del Contrato.

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas
integrantes que importen una alteracién de la responsabilidad, sin la aprobacion previa de la
Municipalidad.

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui establecida,

en todos los aspectos concernientes al Contrato.
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Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la
documentacion que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el
domicilio y la personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo
un consorcio de cooperacion, encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Codigo Civil y
Comercial de la Nacion, o los consorcios de cooperacion ya existentes; en ambos casos y a los
fines del presente deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez, como Oferente

individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 4 - Capacidad técnica y Certificacion Anual.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente debera presentar, una némina deal
menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad equivalente a
la cotizada en los ultimos 5 anos, contados con anterioridad a la fecha de apertura de las
Ofertas consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucion y fecha
de terminacion.

Asimismo, adjuntard copias de Actas de Recepcion Definitiva o Provisoria, informes de
organismos contratantes, contratos suscritos, etc., que avalen el listado de obras enunciado.
Toda la documentacién aportada, debera ser legalizada por Escribano Publico. Asimismo, la
Municipalidad podra exigir la ampliacion de los datos alli consignados y otros

complementarios que estime necesarios.

La comisién Pre-adjudicadora, podra solicitar a los oferentes, la documentacion
fehaciente que avale lo declarado.

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionara
proporcionalmente a su porcentaje de participacién en la U.T. debiendo cada integrante,
cumplir con al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas como
antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como
maximo la proporcién que corresponda a su porcentaje de participacién en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las
U.T.

Articulo 5 - Capacidad Econémico-financiera del Oferente.
Los Oferentes deberan presentar Balance y cuadro resumen de los dos ultimos ejercicios

cerrados y auditados, firmado por Contador Publico y certificado por el Consejo Profesional de
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Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion que corresponda (en copias autenticadas). No se

admitiran balances de corte.

Articulo 6 - Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como Oferentes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada
con la funcion publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitadas por condena judicial.

c) Las personas que se hallen quebradas o concursados, mientras no obtengan su
habilitacion judicial.

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o
deudores morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra
la propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacion a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se
encuentren suspendidas por decision del Registro Nacional de Constructores de Obras

Publicas o hubieren sido objeto de rescisidn por su culpa, de contratos administrativos.

Articulo 7 - Constitucion de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o razén social,
CUIT y constituir domicilio especial en la ciudad de Mercedes, donde seran validas las
notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el
cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.
Asimismo, debera informar un correo electronico donde seran validas todas las

comunicaciones, Parte 14 del pliego.
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Articulo 8 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra uUnicamente los informes contenidos en la documentacion
licitatoria. Cuando tal documentacion incluya anteproyectos, cémputos y presupuestos oficiales,
éstos tendran caracter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al Oferente su

verificacion.

Articulo 9 - Conocimiento y conformidad con la documentacion licitatoria.

La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de
la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacion de todas las normas y

documentos.

Articulo 10 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién licitatoria, es obligacion del Oferente
recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la
observacién del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provisiébn de agua para uso industrial y
consumo humano, disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y
cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir
una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podra
incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, se lo
permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en
el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los
mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que
sea necesario para la correcta terminacion de la obra.

Para coordinar la visita al sitio de la Obra, el Oferente, debera enviar un mail a la casilla de
correo electronico obras@mercedes.gob.ar, indicando en el asunto los datos de la licitacion.
Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones sustraigan al organismo autor del proyecto de la

responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS
Articulo 1 - Lugar y término de presentacion de las ofertas.
Las ofertas seran presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

hasta la fecha final de presentacion, siendo el horario de inicio de apertura de sobres,

determinado en el Decreto del llamado. Cumplido dicho término, no se recibira propuesta
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alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la
apertura de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume

responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo 2 - Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en copia original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal y el
representante técnico del Oferente, y en formato digital (pendrive).

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento vy
aceptacién de las clausulas que rigen el llamado a licitacion. La documentacion que se
presente estara contenida en dos sobres cerrados.

En la cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del Oferente con las firmas
correspondientes exigidas, la identificacion de la presente licitacion y el numero de sobre. Los
dos sobres se presentaran dentro de un tercero que los contenga, en el que se indicara
solamente la identificacion de la licitacion, fecha y hora de apertura de los sobres.-

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados
por el Oferente o representante legal.

La cotizacion de cada item se formulara en pesos y el valor unitario debera estar
redondeado con DOS (2) decimales.

En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en numeros,
sera valida la expresada en letras.-

En la oferta debera acreditarse en debida forma la personeria y la facultad para ejercer la
representacién legal, acompafando la documentacion correspondiente, debidamente

certificada y legalizada en su caso.

Articulo 3 - Documentos que integran la oferta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

Sobre N° 1. El Sobre N° 1 debera contener los siquientes documentos

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de
haber iniciado el tramite de incorporacion, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley
Organica de las Municipalidades.

b) Constancia de transferencia en concepto de pago.
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c) Constancia de haber depositado en Tesoreria Municipal una suma en efectivo, o una pdliza
de caucién equivalente al valor en concepto de garantia del mantenimiento de oferta, de
acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentacion de garantias.
d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de
Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos
Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas de al menos el
presupuesto oficial anualizado. Es decir:

Capacidad Técnica Minima: $166.117.017,32

Capacidad Financiera Anual Minima: $ 498.351.051,96

PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos

Debera presentarse en copia debidamente legalizada por Escribano Publico

e) Listado de antecedentes de al menos tres obras, de acuerdo a lo estipulado en la Parte 2 -
Cap. lll - Articulo 4.

f) Curriculum del profesional que se propone como Representante Técnico y constancia
actualizada de matricula habilitante para el ejercicio profesional en la provincia de Buenos
Aires.

g) Listado del equipo a afectar a la obra.

h) Declaracion sobre la aceptacién de la jurisdiccion de los juzgados de la Ciudad de
Mercedes para cualquier situacion judicial que se suscite, Parte 7 del pliego

i) En caso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T.

j) Si se trata de una persona fisica, datos completos de identificacién (nombres y apellido
completo, tipo y numero de documento de identidad, datos filiatorios).

k) Si se trata de una persona juridica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o
compromiso de conformacion de U.T. o de consorcio de cooperacion, si correspondiera, y
demas documentos societarios habilitantes.

I) Declaracion jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado
nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe
comprometido en el pleito, Parte 8 del pliego

m)Declaracion jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales
de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso de que se presenten Uniones
Transitorias o consorcios de cooperacion, dicha declaracién jurada debera ser efectuada por
cada uno de sus integrantes, Parte 9 del pliego

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su
Representante Técnico, salvo en lo que hace a las féormulas en él contenidas para ser

desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra.
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o) Declaracion Jurada donde se expresa haber realizado una visita a obra al lugar de
emplazamiento de la obra, Parte 11 del pliego

p) Correo electrénico para comunicaciones, Parte 14 del pliego

Sobre N° 2. El Sobre N° 2 debera contener:

a) La Planilla de Cotizacion donde se aplique a cada item o rubro del presupuesto oficial, los

precios unitarios parciales y el total que se propone, en numeros y letras, Parte 6 del pliego

b) Analisis de precios de cada item de la oferta detallando los gastos en materiales, mano de
obra y equipos para cada caso.

c) Laférmula de Domicilio Especial y Ratificacion de Oferta, Parte 10 del pliego

d) Plan de trabajos

e) Curva de inversiones

Articulo 4 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) dias
corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se
considerara automaticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste,
con CINCO (5) dias de anticipacion al vencimiento del primer plazo —como minimo, su voluntad
de retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y notificada en forma
fehaciente a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO POR CIENTO
(1%) del presupuesto oficial debiendo ser presentada de acuerdo al Articulo 5 de la Parte 2
- Cap. IV.

Articulo 5 - Formas de Afianzamiento de la Garantia.

El Oferente debera integrar una garantia de oferta correspondiente al UNO POR CIENTO (1%)
del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este
articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucién del fondo de reparo, de anticipos, anticipos
financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la
ejecucion de una obra publica y especificamente en las fianzas bancarias o podlizas de caucion,
tal compromiso debera constar en la fianza o pdliza, sin limitacién alguna, hasta el momento de
su efectivo pago. Su omision, sera asimismo causal de rechazo.

La constitucion de las garantias podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesoreria Municipal.

b) En fianza bancaria.
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c) En fianza por pdliza de seguro. Cuando se trate de compafiias particulares, deberan estar
reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la pdliza un domicilio legal en la
Ciudad de Mercedes (Bs.As.), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto
2190/84.

Articulo 6 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucion de garantias son las
que se describen a continuacion:

a) Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser
depositadas en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU
0140022901717505074337.

b) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir los
requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion: Debera constar en el
texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de
considerar nula la propuesta. El Banco se constituira en fiador, liso y llano pagador, con
renuncia a los beneficios de division y de exclusién en los términos del Codigo Civil y Comercial
de la Nacion.

c¢) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran aceptadas por sus valores escritos. Se
debera establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente,
adjudicatario o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al
organo comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad
de previa constitucién en mora, interpelacién ni accién previa contra sus bienes, hasta cubrir el
monto de la fianza. Ademas, fijar que la fianza subsistira hasta la firma del contrato en el caso
de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepcion provisoria de las obras en el caso de
fianza por garantia de contrato; hasta la recepcion definitiva en los casos de fianza por
sustitucién de fondo de reparo; y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de
materiales hasta la recepcién provisoria de la Obra. Cuando las garantias se constituyan y/o
sustituyan con seguros de caucion, éstos deberan contratarse con companias facultadas para
emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pdlizas deberan reunir las siguientes
condiciones basicas:

1) Debera constar en el texto de la misma que la Compania Aseguradora se constituye en lisa,
llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion, adjudicatario o contratista que actue como tomador de la pdliza no afectara en ningun

caso los derechos del asegurado frente al asegurador.
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4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida
en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente
las garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resoluciéon administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa
la intimacion y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no
siendo necesario ninguna interpelacién ni accion previa contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los QUINCE (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 7 - Causal de desestimacion de la propuesta.
La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en los articulos precedentes,
que impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,

sera causal de desestimacion de la propuesta.

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 1 - Acto de la Licitacion o apertura de ofertas.

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes)

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado
resultara feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las propuestas,
con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes.

Se abrira el Sobre N° 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos C)
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, D) CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA
ANUAL y los ANTECEDENTES DE OBRA segun se indica en el punto el Articulo 4 - Cap.
3 - Parte 2 del presente pliego.

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podra ser subsanada con posterioridad
al acto de apertura de ofertas, previa intimacion fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.
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b) Apertura de Sobre N° 2 (propuesta econdmica)

A continuacion, y habiendo cumplido con lo requerido en el parrafo anterior; se abrira el Sobre
N° 2, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a) PLANILLA DE
COTIZACION EN NUMEROS Y LETRAS, b) ANALISIS DE PRECIOS y c)FORMULA DE
DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA.

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podra ser subsanada con posterioridad
al acto de apertura de ofertas, previa intimacion fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.-

Articulo 2 - Composicion de la Comision Preadjudicadora.

La Comisién Preadjudicadora estara compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE
ASUNTOS LEGALES emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMIA o quien

designe, emitiendo dictamen econdémico.

Articulo 3 — Sistema Para la Evaluacién de las ofertas.

Recibidas las propuestas se dara intervencién a la Comisidon Pre-adjudicadora y la Oficina de
Compras, que procedera a examinarlas, y podra requerir de los Oferentes cualquier
informacion complementaria, aclaraciones, subsanaciéon de defectos formales que considere
necesarias 0 documentacion omitida que no se indique en el Articulo 1 - Cap.5 - Parte 2,
quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de
CINCO (5) dias habiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara
inadmisible.

La Comisién Pre-adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacion, con las restantes, en condiciones de
igualdad.

Para tal estudio, la Comisién Pre-adjudicadora, tendra en su consideracion en principio la
propuesta mas econdmica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente
pliego, pero asimismo podra dictaminar en favor de una propuesta econémica de mayor valor,
cuando los antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores
condiciones para la correcta ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento de la comision
evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento del
contrato. Dicho dictamen sera bajo argumentacion fundada, lo que significara una propuesta

superadora en condiciones evaluadas segun conveniencia para el Municipio.
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Articulo 4 - Dictamen de preadjudicacion.

Las obras seran pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comision Preadjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que
considere necesarios, emitira, dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos contados
desde que toma intervenciéon o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacion
de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentacion complementaria, si lo

hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la preadjudicacién de las ofertas.

Articulo 5 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos 0 mas que resultaren de igual
conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se
abrira en dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.-

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.-

Articulo 6 - Notificacion del dictamen de preadjudicacion.
El dictamen de preadjudicacién sera notificado a todos los oferentes que se hubiesen

presentado.

Articulo 7 - Principio de prioridad.

Regira el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital
nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas nacionales, siempre y cuando se
configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas
fisicas y/o juridicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios
no supere a los porcentajes indicados en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada por el
Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotizacion supere
en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del
principio de prioridad. Este porcentaje podra ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el
caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad
y sean micro, pequefias y medianas empresas.

Asimismo, entre las empresas a las cuales se les aplique dicho principio, se priorizaran las

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.
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CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 1 - Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la preadjudicacién a los Oferentes, dentro
de los CINCO (5) dias habiles administrativos posteriores, se dictara el Decreto de adjudicacion
de la obra a la empresa seleccionada, la que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles
administrativos, contados a partir de la notificacion, para que comparezca a firmar el Contrato.-
La adjudicacion recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econdmica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacion
tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra, acorde a lo indicado
en el Articulo 3 - Cap. 5 - Parte 2.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO

Articulo 1 - Formalizaciéon del Contrato / Presentacién de documentacion.

El Contrato en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto por el
adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del
plazo establecido en el Capitulo VI, precedente.

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista un ejemplar
del mismo y de la totalidad de la documentacién contractual.

Asimismo, dentro del plazo maximo de 30 DIAS CORRIDOS desde la firma del mismo, el
adjudicatario debera presentar a La Municipalidad la siguiente documentacion:

- PLAN DE TRABAJO.

- PROYECTO EJECUTIVO.

- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO.

- LIBRO DE PARTE DIARIO.

La NO PRESENTACION de lo aqui solicitado resulta a la contratista pasible de multa conforme

establecen las penalidades del Capitulo VIl del presente Pliego.

Articulo 2 - Mandato.
Los mandatarios deberan acreditar su condicién de tales mediante el respectivo testimonio de
poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberan estar otorgados

conforme a las exigencias legales y estatutarias.
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Articulo 3 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depédsito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el
término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitacion.-

Articulo 4 - Documentos integrantes del Contrato.

Se consideraran como formado parte del Contrato, ademas de las normas y demas
documentos consignados en el Articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-

b) La resolucion o Decreto que disponga la adjudicacion.-

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones
de las obras o plazos.

d) Las d6rdenes de servicio que imparta la Inspeccion.-

e) Los contratos por representacion técnica y por seguridad visados por los colegios

profesionales respectivos.

Articulo 5 - Garantia de cumplimiento de Contrato y Monto por Gastos Administrativos.
Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el
Articulo 21 de este pliego por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato, que
surgira del monto total ofertado en la Planilla de Cotizacién, obrante en el Sobre N° 2.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de
Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso la Contratista perdera la garantia
de mantenimiento de su propuesta.

El seguro de caucion o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, debera
establecer expresamente que la misma se mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y
que garantiza la ejecucion de la obra durante el plazo establecido. La garantia debera cumplir

con las condiciones establecidas en los Articulos precedentes relacionados.

Articulo 6 - Sellado.
Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que

sea necesario para la constitucion del mismo, seran satisfechos por el adjudicatario.
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Articulo 7 - Escritura Publica.
A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo en tal

caso a su cargo los gastos totales que ello demande.-

Articulo 8 - Transferencia del Contrato.
Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte,
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién de la

Municipalidad de Mercedes.

Articulo 9 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en la jurisdicciéon
de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucién del Contrato,
esta obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) dias de la modificacion, en forma
fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la

misma jurisdiccion.

CAPITULO VIII - PENALIDADES - SANCIONES - FALTA GRAVE

Articulo 1 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas. La aplicacion de sanciones al
Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren
corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales. A las
mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen
como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

La penalidad correspondiente resultara aplicable aun si el contrato en cuestién se encontrare
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia.

Articulo 2 - Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:

1°) Penalidades

a) Cargos

b) Multas

c¢) Falta Grave

2°) Sanciones

a) Llamado de atencion al Representante Técnico
b) Sustitucion del Representante Técnico

c) Suspension o inhabilitacién del Representante Técnico y del Contratista
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Articulo 3 - Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacién
errada o por el incumplimiento de una obligacion. El Municipio podra recurrir al cargo para
hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el
Contratista en su oportunidad y adicionara a su valor un recargo del quince por ciento (15%).
La aplicacién del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier
consecuencia de la operacion errada o por el incumplimiento de su obligacion ni la exime de la
aplicacion de las sanciones que pudieren corresponderle.

Previamente a la aplicacion del cargo la Direccién de Obra intimara al Contratista a subsanar o

cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

Articulo 4 — Multas

Cuando la certificacion acumulada a precios basicos de contrato se encuentre por debajo de la
Curva de Certificacion durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo
informe de la Inspeccién de Obra, podra aplicar multas. El monto de la multa se calculara como
el 0,005% diario de la diferencia entre la certificacion acumulada prevista y la certificacion
acumulada real, siempre considerando los precios basicos de Contrato y sus
redeterminaciones aprobadas. La multa podra quedar en suspenso si mediaran razones
atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de certificacion
acumulada, las multas seran devueltas a pedido del Contratista.

La aplicacion de la multa sera dispuesta por la Reparticion. Cuando el total de las multas
aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del contrato, la Administracién Publica
podra rescindirlo por culpa del contratista. (Ref. articulo 37 ley 6021)

Sin perijuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso
las siguientes multas pasibles para el Contratista:

a) Por incumplimientos varios.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hara pasible de las
siguientes penalidades, en materia de suspension injustificada de los trabajos, Limpieza de
Obra, Seguridad del Personal y Ordenes de servicio, cuyo monto por evento sera equivalente
al 0,01% del monto contractual.

El incumplimiento de una Orden de Servicio hara pasible al contratista a la aplicacion de una

multa equivalente al 0.05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego sera advertido por la
Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su concrecion. Si la
Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la

notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la
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certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a

incumplimiento de Ordenes de Servicio, lo que sea mayor.

b) Multas por incumplimiento en los plazos de ejecucion:

I) Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicara una multa

de 0,005 % del monto total del contrato, por cada dia de demora. La multa que se aplique por
demora en la iniciacién de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el
plazo de la Obra por el numero de dias correspondientes a aquella. Sélo se incluiran en el
computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.

II) Retardo en la terminacion de la obra: cuando la totalidad de las obras contratadas no se

terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio del comitente se
procedera a la aplicacién de una multa diaria por cada dia de atraso que podra graduarse entre
el uno por diez mil (1/10000) y hasta el uno por mil (1/1000) del monto del contrato.

[II) Incumplimiento de plazos parciales: Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos

parciales se procedera a la aplicacion de una multa diaria que podra graduarse entre el uno por
diez mil (1/10000) y hasta uno por mil (el 1/1000) del monto del contrato.

IV)_Paralizacion de la Obra por el Contratista: Si el Contratista paralizara total o parcialmente

los trabajos, sin orden del Comitente, se le aplicara una multa de uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada dia de paralizacién de los trabajos.

c) Por la ausencia del representante técnico en la obra - INCUMPLIMIENTO EN LA
SUSTITUCION DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE EI Representante Técnico
designado por el Contratista y su jefe de obra deberan encontrarse en la Obra. Su ausencia
injustificada, hara pasible la aplicacién de una multa de un 0,005% del monto total del contrato,
por cada dia de ausencia. ldéntico cargo diario, sera aplicado en el supuesto caso de que el
Comitente solicite la sustitucién del mismo y el Contratista no lo presentase dentro del plazo
fijado.

d) Por no atender en el tiempo establecido por la inspeccion de obra los defectos
observados previo a la rubrica del acta de recepcion provisoria y/o deficiencias de
calidad.

Cuando previo a la firma del Acta de Recepcion Provisoria, el Contratista no cumpliera con su
obligacion de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspeccién de Obra dentro del
término establecido por el mismo, éste sera pasible de la aplicacion de una multa por cada dia
de retraso que podra variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en
funcion de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspeccion de Obra ello sin
perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecucion de los

trabajos por un tercero a su cargo.
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e) Multas por trabajos mal ejecutados:

Cuando los trabajos no se hayan realizado utilizando los materiales exigidos en la
documentacion contractual y/o en los proyectos que pudieran haber sido presentados, tanto en
cantidad, como en calidad y/o caracteristicas técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de
conformidad con la normativa vigente de cualquier naturaleza, o fueran el resultado de una
mano de obra deficiente, o por descuido, o por improvisacién, o por falta de conocimientos
técnicos del contratista y de sus empleados o dependientes o subcontratistas. Asimismo, en los
casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales
exigidos, resistencia o espesores procedera la presente multa. En todos los casos, la aplicacion
de la multa podra graduarse entre el uno (1%) y cinco por ciento (5%) del monto del contrato.
f)Sanciéon compensatoria en dinero:

Cuando a juicio de la Inspeccion de Obra para mantener la continuidad de las actividades
desarrolladas en la obra o por razones de seguridad de las personas, los bienes o el medio
ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros o con su propio personal trabajos no
ejecutados o defectuosamente realizados por el contratista, se le cobrara a éste su costo con
un recargo del quince por ciento (15%) sobre dicho importe.

Articulo 5 - Percepcion de multas:

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba
reintegrar el Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se
determinaran sobre la suma liquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que
arroje la liquidacion del certificado y previa deduccion de las sumas que se retengan por
concepto de vicios, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado
en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente, o de las garantias

constituidas.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO
Articulo 1 - Tramite.
Para el caso de rescisién del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera aplicable lo

dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 2 - Causas y consecuencias de rescision de contrato.
Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.
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b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan
llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobacion de la
Municipalidad de Mercedes.

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los
trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el
plazo estipulado.

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con
otros para la construccion, sin previa autorizacion de la Municipalidad.

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la
rescision, el Contratista perdera los depdsitos de garantia y quedara inhabilitado por un plazo
de TRES (3) afios a participar en licitaciones municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el

Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

CONSECUENCIAS

Producida la rescisiéon por alguna de las causales mencionadas en el parrafo precedente, las

consecuencias de las mismas seran las siguientes:

[) el contratista respondera por los perjuicios que sufra la Administracion a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacién de las obras o por la ejecucion de estas por

administracion.

II) la administracion dispondra, si lo cree conveniente y previa valuacion de los equipos vy
materiales que se encuentran en obra para la continuacién de la misma. el contratista podra

pedir reconsideracion de dicha valuacion.

) los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la administracién
reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidaciéon de partes de obras terminadas y obras
inconclusas que sean de recibo, quedaran retenidas a la resultas de la liquidacion final de los

trabajos ejecutados hasta el momento de la rescision del contrato.

IV) sin perjuicio de las sanciones dispuestas por este cuerpo normativo, el contratista incurso

en fraude o grave negligencia perdera los depdsitos de garantia.

V) en los casos en que surja responsabilidad técnica, el consejo respectivo aplicara sanciones
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que correspondan al representante técnico.

Articulo 3 - Reconocimiento.

En los casos de rescision por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a
reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, sera de hasta el DIEZ POR
CIENTO (10%).

Articulo 4 - Jurisdiccion.
La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccion, Parte 7 del

pliego.

CAPITULO X — PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo 1 - Salarios.

La Contratista debera cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral,
previsional e impositiva en su relaciéon con el personal afectado a la actividad, desligando
expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La
Contratista debera acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra,
de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en
caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera
emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos siguientes a la
notificacion. El incumplimiento de este plazo motivara la suspension de la obra, sin interrupcion
del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales.

Si se le solicitare, presentara ante la Secretaria de Obras y Servicios Publicos una planilla con
los nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas
previsionales, retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP
correspondiente a la obra pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los certificados.
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dara

derecho a este a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

Articulo 2 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idéneo a juicio de la Inspeccion, debiendo dar preferencia, a
igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La
Inspeccién de Obra podra ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o
empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinacién, o falta de seriedad o respeto,
perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista debera mantener la disciplina en el

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas,
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disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo esta obligada a tener en la

obra hasta la recepcidn provisional el personal necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo 3 — Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y Seguridad
Laboral habilitado.

El Profesional que actuara como Representante Técnico y Jefe de Obras, debera ser Ingeniero
Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matricula profesional habilitante y contara con,
al menos, 3 afos de experiencia en Obras con las mismas caracteristicas especificadas en el

capitulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego.

Si asi lo considerase, el contratista podra optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de
Obras por un Técnico que reuna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional
Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras,

estara sujeto a la plena satisfaccion de la Inspeccion de Obras

La Contratista estara obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e
higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por
el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual debera contar con un responsable técnico en

forma permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten acciones de
la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevencion.
Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso de que la Contratista no
haya cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendra el

porcentaje asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones.

El programa de seguridad sera confeccionado conforme Resolucion SRT N° 51/97, de manera
tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentacién del “Plan
de Higiene y Seguridad Unico para Obras” ante la ART correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluira en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en

la construccion de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacién referida a las
medidas de seguridad en la ejecucién de las tareas, todo ello en linea con las pautas

establecidas por la Municipalidad de Mercedes.
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Articulo 4 - Normas ambientales.

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel nacional,
provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. El
Contratista sera el unico responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al medio
ambiente por parte del Contratista, la Secretaria de Obras y Servicios Publicos se encuentra
facultada a informar dicha situacién a la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente. Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la
obra podran ser iniciados por la propia Secretaria de Obras Publicas previo al acto de
adjudicacioén, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado el acto de

adjudicacion.

Articulo 5 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia,
debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de iniciada la obra y presentado el
listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus
registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados
desde el dia de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los

trabajos sin interrupcion del plazo contractual.

La Inspecciéon de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas,
debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma
previa al inicio de los trabajos, el que debera estar visado por la ART contratada por la

Contratista.

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la
Inspeccion de Obra asi lo solicite, debera inspeccionar las instalaciones certificando el
cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al
momento de la inspeccion, como requisito indispensable para que la Inspeccidon de Obra

autorice el comienzo de las tareas respectivas.

El personal de la Inspeccién de Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal
bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta

de la Contratista.
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Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefalizacion, etc.) que por su indole correspondan, siendo responsable la
Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos
arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la

colocacion de los elementos que considere convenientes.

Articulo 6 - Seguro de accidentes personales.

El contratista debera contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener
vigente durante todo el plazo de la contratacion un seguro que cubra los accidentes que
pudiera sufrir el personal del contratista, afectado a los trabajos y que no se encuentre en
relacion de dependencia con éste, y s6lo en caso de que su contrato con La Municipalidad le
permita al Contratista tener esta modalidad. Este seguro debe tener una suma asegurada por
persona depara amparar los riesgos de muerte e incapacidad permanente, total y/o parcial, y
un monto por persona de para la cobertura de gastos médicos asistenciales.

La pdliza debera designar a LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES como beneficiaria en primer
término por cualquier obligacion legal que pudiera existir. La Aseguradora debera renunciar en
forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de regreso contra La
Municipalidad, sus empleados y/o funcionarios, con motivo de las sumas que se vea obligada a
abonar por los riesgos amparados en la cobertura de la pdliza.

La poliza adquirida por el Contratista no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacion fehaciente a La Municipalidad, con una antelacion no menor a 15 (quince) dias; en
este caso, El Contratista debera presentar a La Municipalidad un certificado de Libre Deuda

emitido por la Aseguradora.

Articulo 7 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en
la via publica.

Para la firma del contrato se debera presentar Declaracion Jurada donde consta el
cumplimiento de la empresa de poseer pdliza de Responsabilidad Civil que cubra accidentes,
dafos fisicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto minimo

que exija la ART vigente por acontecimiento, segun el modelo que se adjunta.

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo 1 - Anticipo Financiero.

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del
Contrato y con la Conformidad del Municipio, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de

materiales.
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El anticipo financiero no podra ser mayor al 20% del monto del Contrato, v acorde a lo que

establece el Articulo 48 de la Ley 6021. El mismo sera deducido proporcionalmente en partes

iguales en cada certificacion hasta la recepcién provisoria de la obra y debera ser otorgado
previa garantia a satisfaccion del Municipio.
Debera previamente presentarse un plan de utilizacion de dichos fondos, el cual sera

controlado por la Inspeccion.

Articulo 2 - Cronograma de trabajo.

El contratista debera presentar plan de trabajos y curva de inversion.

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucién de obra y de
acuerdo con los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo. Dicha actualizacion
debera ser presentada por el Contratista dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre
vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos items y/o ampliar el plazo contractual
debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos administrativos, el
Contratista debera adecuar el Plan de Trabajos de manera de contemplar dichas situaciones,
siempre dentro de los quince (15) dias posteriores al mes de aprobados tales eventos. En caso
de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas precedentemente, se
aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia de contrato por cada dia de
demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que deba efectuar

el Contratista se presentara por Nota de Pedido.

Articulo 3 - informe mensual.

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada trabajo, correspondiente al mes vencido.
La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa equivalente al

1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

Articulo 4 - Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboraciéon y bajo la supervision de la
Inspeccion, efectuara la medicion ajustandose a lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de

acuerdo con ella, las actas de medicion y los certificados de obra, aplicando los precios fijados
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en el Contrato y ajustandose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerara rubro completo terminado y con los resultados
satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado sera firmado por la Inspeccién y por un representante de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el
Representante Técnico de la obra por la otra parte.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta
sea aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicidn, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las

que no hubiera acuerdo.

Articulo 5 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificacion.

Este fondo quedarad en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION
DEFINITIVA de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

La Municipalidad de Mercedes no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho
concepto.

b) El porcentual correspondiente de cada certificacion, en el caso que la Contratista solicite el
anticipo financiero.

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el

periodo que abarque la certificacion.
Articulo 6 - Sustitucion del fondo de reparos.
Durante la ejecucién de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo por alguna de

las garantias previstas en el Articulo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales.

Articulo 7 - Pago de los certificados.
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El pago de los certificados quedara sujeto al ingreso de los fondos del organismo
correspondiente, una vez ingresado los fondos se empezara a computar el plazo de TREINTA
(30) dias habiles administrativos de la certificacion. Junto con el certificado de obra, la
Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion
vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que la

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 8 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de
obra. Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la
obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, sera el Unico responsable por la seguridad
de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra,
quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 9 - Seguros.

Todo dafo que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, es de

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas,

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes

de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal.

A tales efectos la Contratista debera asegurar la obra contra todo riesgo de construccion
(Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estara
integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por dafos a terceros, Robo e
Incendio. En la pdliza de seguro respectiva, se consignara como parte asegurada a la empresa
adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que se efectie la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecucion
de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara obligada a extender los alcances de la
cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen
de obra y la ampliacién del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si o a través de
Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con seguro por accidentes

de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).



WWW.

mercedes mercedes.

ciudad de todos gob.ar

Articulo 10 - Patentes
Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista sera unico responsable por los

reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 11 - Danos y perjuicios a favor de la Municipalidad.
La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacién por dafios y perjuicios por mayor
monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que éstos no significan

un limite a su responsabilidad.

CAPITULO XIl - PLAZOS
Articulo 1 — Plazos y fechas de ejecucion de los trabajos.
Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente

cronograma.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 120 dias corridos.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar
en forma parcial o total la ejecucién del total o parte de las obras, como consecuencia de algun
imponderable que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de
reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en
obra, etc.

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se

procedera conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentacion. -

Articulo 2 — Recepcion y Conservacion de la obra.
RECEPCION PROVISORIA: Se recibira la obra en forma provisoria, comenzando a partir de

esa fecha el plazo de conservacion que le correspondiere, al cabo del cual se recibira la obra

definitivamente. -
RECEPCION DEFINITIVA: La Recepcién Definitiva, serd efectuada después de
TRESCIENTOS SESENTA DIAS (360) de efectuada la Recepcién Provisoria. -

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a

juicio exclusivo de la Inspeccidén sea conveniente la ampliacién del plazo de conservacion a
cargo del Contratista, la Municipalidad podra aumentar dichos plazos. -

Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la Recepcion Provisoria
y la Definitiva, el Contratista esta obligado a efectuar la conservacion de las obras. Se entiende
que durante ese lapso las obras estaran libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o

vicio de construccion que se produjera sera imputable al mismo.
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PARTE 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - IMAGEN DE LA OBRA

Articulo 1 - Normas generales para la ejecucion obras.

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su
fin, ejecutandose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos,
especificaciones y demas documentacion del Contrato, o a érdenes de la Inspeccion de Obra.
A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentacion se complementan y
se integran entre si, de manera tal que toda la obra se ejecutara en las condiciones en que
fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y
calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecucion, etc.

En consecuencia, debera entenderse que el propdsito de la contratacion es la obtencion de un
resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y
acabado de las construcciones civiles, mecanicas, eléctricas, de comunicaciones, sefalética,
etc., asi como el montaje y puesta en operacion de equipos e instalaciones, de manera tal de
cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitacion.

La Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin la estricta sujecion al Contrato.

Articulo 2 — Imagen publica de la obra.

La Contratista pondra el maximo empeno y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen
publica de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y
leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupacion de la via
publica, y desempefio y comportamiento del personal.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de
los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, debera entregar la obra libre de
escombros y materiales excedentes de la construccién y perfectamente limpia con la

correspondiente aprobacion de la Inspeccion.

Articulo 3 - Letrero de obra.

La Contratista debera emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de
dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las
obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la
Contratista, etc. Los mismos deberan estar colocados dentro de los CINCO (5) dias habiles de

iniciada la obra y cuyo modelo debera ser aprobado por el Municipio.
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Articulo 4 — Ropa de trabajo del personal.

El personal que trabaje en la obra vestira uniformemente y llevara en forma visible una
identificacion con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificacion de
la tarea u oficio que desempenia.

La Inspeccion de Obra verificara, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la
Contratista disponga de todos los elementos de proteccion personal, necesarios para realizar

las tareas, asi como las condiciones de seguridad de las maquinas eléctricas.

Articulo 5 — Obrador.

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y
defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podra solicitar a la
Inspeccion de Obra.

La Contratista proveera un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercera
la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los
materiales, herramientas y equipos de la Contratista.

Debera disponer de un teléfono celular, cuyo nimero pondra en conocimiento de la Inspeccion
de Obra, y ésta suministrara un listado con numeros telefénicos para casos de emergencia.

El Obrador debera contar con sanitarios apropiados para el personal, depdsito para materiales
y/o pafol de herramientas, locales que se construiran con materiales en buen estado de
conservacion, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

Todos los locales cumpliran con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construccion.

Articulo 6 — Acondicionamiento del terreno.

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria debera efectuar la limpieza total o parcial
del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior,
accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehiculos, maquinarias y equipos en
general, etc.

Si la construccion produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios publicos en
uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea
necesario durante la ejecucién de los trabajos.

Dentro de los limites designados de la obra, procedera a efectuar las demoliciones,
extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o
elemento a retirar, debera ser comunicado previamente a la Inspeccion de Obra, determinando

ésta ultima el lugar donde la Contratista debera acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en
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caso contrario se establecera el retiro fuera del predio si se determinara que no es

aprovechable realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo.

Articulo 7 — Fuerza Motriz y Agua de Construccion.

La Contratista debera tramitar ante la distribuidora de energia eléctrica de la zona (EDEN S.A.
o COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energia eléctrica y potencia necesaria para
fuerza motriz e iluminacién del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a
estos fines, asi como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por
consumo de energia, estaran a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y
desmontado el obrador, debera dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado
original.

Alternativamente, la Contratista podra generar su propia energia eléctrica con destino al
obrador, el que debera cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, asi como la
instalacion interna, que estara alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad.

La Contratista hara uso de agua apta para la construccion, pudiendo obtener la misma de
perforaciones o redes de distribucidon existentes, requiriéndose en ambos casos autorizacion
previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extraccion, conduccion,

elevacion, consumo, derechos, impuestos correran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo 8 — Cerco de obra, vallas y protecciones.

La Contratista debera contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que seran
utilizadas durante la ejecucion de la obra, para sefializar y evitar el paso temporario a las
personas, impidiendo todo posible dafio, riesgo o incomodidad a los transeuntes o vehiculos,
sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehiculos
y/o elementos al sector de la obra y al obrador.

La empresa Contratista debera cumplir con todo lo referente a la sefializacion de obra segun
marca la legislacion vigente al respecto, como asi también dar cumplimiento a todo lo requerido
por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del transito y para
asegurar seguridad a los peatones.

Articulo 9 - Senales y luces de seguridad.

Se debera cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre
seguridad y senalamiento de obras y obstaculos en la via publica, asi como con las
indicaciones que al respecto emanen de la Inspeccion de Obra, para cada caso en particular.
Es obligacién de la Contratista la sefalizacion con barreras, sefales o banderas rojas de dia y
con luces de noche toda interrupcién u obstaculos en la zona de trabajo que signifique algun
peligro para el transito de vehiculos o peatones. Por este concepto no corresponde pago

adicional alguno.
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Considerando que las obras se realizaran en la via publica, el Municipio podra dar indicaciones

sobre la ejecucion de la obra, para velar por el libre transito y accesos despejados.

CAPITULO Il - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Articulo 10 — Representacién de la Contratista en la obra.

La Contratista debera designar y documentar la presentacion de su Representante Técnico, el
que mantendra la relacion con la Inspeccion de Obra designada por la Municipalidad de
Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalizacién de
las obras contratadas.

El Representante Técnico debera contar con la aceptacion de la Municipalidad de Mercedes,
estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesién, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para
ello debera tener matricula actualizada en el respectivo colegio profesional.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado
por la empresa Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de
Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante
la Municipalidad.

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante
Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) dias por mes, sin perjuicio de
exigir dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorreccion en el
cumplimiento de sus funciones.

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dara a conocer a la
Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) dias previos a su relevo, el nombre y
antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizara la evaluacion,
quedando a su exclusivo juicio su aceptacion o rechazo.

Sera por cuenta y cargo de la Contratista la inscripcion del Representante Técnico en el
Colegio profesional que corresponda, como asimismo su inscripcién en las reparticiones
nacionales, provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o0 necesarias para
desempefar su actividad.

Este profesional suscribira toda la documentacion técnica y realizara las presentaciones que
hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos,
derechos, gabelas y cualquier otra imposicion a pagar, que liquiden los organismos a que se
hace mencion por tal circunstancia, estaran a exclusivo costo y cargo de la Contratista.

El Representante Técnico debera estar presente, ademas, en todas las operaciones de
caracter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construccion como ser: replanteo,
construccion, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y

finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La
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incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitara

a la Contratista para reclamos inherentes a la operacion realizada.

Articulo 11 - Inspeccién de Obra.

La Municipalidad designara, conforme lo establece el Articulo 31° de la Ley 6021, a un
profesional universitario que, bajo la denominaciéon de Inspector, sera el responsable de la
supervision técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato.

La Inspeccion tendra, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores,
depdsitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
€jecucion

La Inspeccion se ocupara de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales,
procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformara las Actas de Replanteo e
Iniciacion, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria y Final, extendera los certificados
provisionales y definitivos para el pago de las obras, dara las érdenes e instrucciones que
considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hara demoler y reconstruir todo
trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazara, ordenando su retiro de la obra, todo
material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondra el retiro de la obra de
cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio,
incompetente, negligente o actue de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los
trabajos o el ejercicio de las tareas de inspeccion, ademas de todas las funciones que deriven
de lo estatuido en el articulo 31° de la Ley 6021 y los que este pliego pone especificamente a
su cargo.-

La Inspeccion de Obra comunicara por nota a la Contratista cuales son las personas
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién.
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha

de la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

Articulo 12 - Sobrestante.
La Municipalidad podra destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante seran las
de auxiliar de la Inspeccion, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberan

ser ratificadas por la Inspeccion para tener fuerza ejecutiva.

Articulo 13 - Permanencia de Documentos en Obra.
La Contratista tiene la obligacion de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos
de condiciones de la obra, por lo que solicitara oportunamente una copia autorizada de dicha

documentacién, la cual estara permanentemente en la obra a disposicion de la Inspeccion.
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Articulo 14 - Libros de 6rdenes de servicio y notas de pedido.

A) En todos los casos en que la Inspeccién deba comunicar una observacion con referencia a
la marcha de los trabajos, lo hara por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las
observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspeccién se haran por medio de “Notas
de Pedido”. Ambas se realizaran en forma digital en formato PDF que sera enviado por mail a
entre las direcciones que los representantes de la empresa y de la Inspeccion de Obra
comuniquen para tal fin. Luego de enviarse digitalmente se firmaran en obra dos copias, una
para la Inspeccién y otra para la Contratista.

Las 6rdenes de servicios y notas de pedidos no deberan contener tachaduras, enmiendas, ni
intercalaciones sin que sean debidamente salvadas.

La Contratista procedera a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su
negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan comunicarse al Registro
de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

La Municipalidad podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se
extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Las notas de pedido las estudiara la Inspeccion de Obra, debiendo resolverlas dentro de los
DIEZ (10) dias habiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte
de la Inspeccion del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad
por tramite separado.

La Inspeccion de Obra en todos los casos archivara en una carpeta especial llevada al efecto,
los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier
problema de obra.

B) La Contratista debera disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario
de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase
de trabajo que se ejecute, ordenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados,
nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material,
mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de
interés.

La conservacion y seguridad de los Libros y documentaciéon en obra quedara a cargo de la
Contratista. Se tomaran las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a

fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.

Articulo 15 - Interpretacion de la documentacion técnica.
La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los anteproyectos, planos y

especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan
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producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta
la Recepcidn Definitiva.

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara a
la Contratista que se efectuen las correcciones que correspondan.

Si la Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de

plazo.

Articulo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspeccion.

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspeccién sobre un problema de obra,
planteado por medio de una nota de pedido, la Inspeccion lo debera comunicar de inmediato a
la Municipalidad para su consideracién. La Contratista podra solicitar por intermedio de notas
de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de
importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan
de Trabajo aprobado.

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por
intermedio de la Inspeccion de Obra, y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara obligada a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximira de la
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion de Obra y la Contratista, sera resuelta en
primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolucién por la Contratista, la
disidencia sera sometida al fallo del Consejo de Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberan continuar en todos

aquellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia.

Articulo 17 - Subcontratistas.

La direccion y la supervision de la obra no podran subcontratarse, estas funciones deberan ser
ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista.

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratacion parcial de la

obra, los sub-contratos se ajustaran a las disposiciones que rigen para el principal, y deberan
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contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la
Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa
de la Municipalidad de Mercedes y la aceptacién del subcontratista. La subcontratacion no
exime a la Contratista de sus obligaciones con relacion a la Municipalidad, quien podra denegar
la autorizacidbn a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la

Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo.

Articulo 18 - Responsabilidad.

La Contratista es Unica responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por
sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en los articulos 21 y 22 de

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado.

CAPITULO lll - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 19 — Presentaciones y gestiones.

Estaran a cargo exclusivo de la Contratista:

a) La tramitacién de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdiccion municipal.

b) La tramitacién de permisos, ante jurisdiccion provincial y nacional, para cruces especiales
(rutas, rios, vias, canales), derechos de paso y servidumbres.

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios publicos.

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban
efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los
Colegios Profesionales correspondientes, seran realizados por la Contratista, en su caracter de
Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual asi debera haberlo previsto
en el rubro correspondiente de la obra.

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspeccién y/o construccion, a excepcion
de los establecidos en el punto a), estaran a exclusivo cargo y costo del Contratista.

La Inspeccién de Obra requerira, en oportunidad de certificar el item o la parte de obra
involucrada, la presentacion de los comprobantes de gestion y pago respectivo, requiriéndose
previo al inicio de la obra, el visado de Direccidén y Representacion Técnica ante el Colegio de

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.

Articulo 20 — Relevamiento previo
La Contratista debera efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso
relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones

e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del
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obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de
dimensiones, cotas, niveles, etc. Comprobara ademas la existencia de servicio de energia
eléctrica, iluminacion, provision de agua, desagles cloacales, desagles pluviales, etc. al efecto
de evaluar las tareas necesarias para la materializacion de las mismas si esto fuera necesario.

Los trabajos de relevamiento previo deberan extenderse incluso a todas las condiciones del
subsuelo, fundacion, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta
sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptaran

reclamos de ningun tipo sobre las condiciones existentes.

Articulo 21 — Comunicaciones a terceros.

Con la debida anticipacién, comunicara la fecha de inicio de los trabajos a los particulares,
empresas y demas entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterraneas
afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de
remocién o renovacion de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se
realizaran, los ejecutara la Contratista por su cuenta, facturandose luego el importe
correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda.

La proteccion de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la
construccion de las obras, sera por cuenta de la Contratista, y los trabajos se haran de modo
que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista
es el unico responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o
controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningun caso podran demorar
las obras, de manera de provocar una interrupcion o entorpecimiento del ritmo establecido en el

Plan de Trabajo.

Articulo 22 — Replanteo.

La Contratista sera responsable del replanteo, y esta obligada a mantener los puntos fijos de
planialtimetria hasta el momento que la Inspeccion de Obra lo determine. A su vez sera
responsable de cualquier error, el cual debera ser corregido de ser posible o demolido y
reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo.

Los niveles se empezaran considerando la linea de cota de inundacién siendo ésta parte de las
tareas previas de la Contratista.

Se implantaran dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializandolos con alambre
de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se
ejecutaran ejes secundarios en la medida de ser necesarios.

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista debera realizar la mensura y

toma de niveles en cada lugar de intervencion, sobre todo considerando la posible existencia
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de arboles, en cuyo caso debera comunicar a la Inspeccion de Obra, el tipo y la cantidad de

especies a remover.

Articulo 23 — Marcas geodésicas y topograficas

La Contratista adoptara las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas
geodésicas y/o topograficas existentes que pudieran afectarse por la construccion de las obras.
En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topograficas, debera reponerlas a
su exclusivo costo. La Inspeccion de Obra verificara que se dé cumplimiento a lo indicado

precedentemente.

Articulo 24 - Fotografias.

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspeccién de Obra, hara sacar periddicamente
fotografias de las etapas constructivas de la obra y debera colaborar con la Municipalidad en no
tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotograficamente.
Cada certificacion debera estar acompanada del registro fotografico que ilustrara los

avances indicados en ese documento.

Articulo 25 — Movimiento de Suelo.

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y terraplenamientos
indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecuciéon de todas las
excavaciones Yy rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la
construccion de la obra.

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencion que puede ser necesaria para la
mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que
puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén
especificamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su
fin.

La Contratista tomara en consideracién los niveles fijados en los planos de proyecto, que
debera verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptaran reclamos
por cualquier modificacién que surja de dicha verificacion.

La Contratista estara obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de

Suelos.

Articulo 26 — Rotura y reparaciéon de calles de tierra, pavimento y veredas.
Se consideraran incluidas, sin caracter limitativo, las siguientes actividades:

e Replanteo de obra.
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e Provision y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y
reparacion.

e Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado,
lajas, etc.

e Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.

e Aplicacion de tomajuntas

e Recuperacion y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitucion; el faltante
sera sustituido por el Contratista, a su cuenta.

e Todas las medidas e instalaciones de seguridad y sefalizacidbn que sean necesarias o
establecidas en las normativas de aplicacién, incluyendo los pontones de chapa o de madera
para el paso de personas o vehiculos.

o Limpieza de la obra, retiro y disposicion final de todo material sobrante: todos los restos
de tanto sea de materiales, poda, etc. deberan ser retirados del predio y llevados a disposicion
final a una distancia no mayor a 15 km, de acuerdo a lo indicado por la inspeccién de la obra.

e Obtencidon de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s

afectado/s.

Con el precio que se estipule se abonara la rotura y reparacion de veredas correspondientes a:
e Toda entrada/salida de vehiculos

e Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspeccién de Obra y que no estén
incluidos dentro de otro item de obra.

Se repondra toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la
Inspeccién de Obra haya sido dafada durante la rotura por la mala ejecucion de la Contratista,
sin que este concepto genere pagos adicionales.

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graniticos, etc.) debe ser
similar en sus caracteristicas al existente (material, geometria, color, dibujo, etc.).

Las pautas establecidas seran de aplicacién para pavimentos y veredas de todo tipo.

En caso de tendidos de lineas de conduccién subterraneas se debera respetar estrictamente
los anchos de zanja y tapadas minimas que se estipulan en las normativas de aplicacion.
Cuando, para evitar obstaculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente
mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas,
deberan ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspeccién de obra, debiendo los
costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotizacion de vereda presentada por
el Oferente en su oferta.

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutaran mediante el uso de tuneleras,

garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se debera asegurar el
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correcto llenado y compactado de la excavacion, mediante los métodos apropiados, a fin de no

afectar el futuro asentamiento del pavimento.

Articulo 27 - Refaccién de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.

Las veredas y pavimentos, removidos por la realizacion de las obras, deberan ser
reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar
satisfactoriamente terminados, SEIS (6) dias después de concluido el relleno de la excavacion
respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala
ejecucion o una insuficiente compactacién del relleno de las excavaciones debera ser reparado
por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) dias de notificado; en caso
contrario, la Municipalidad ejecutara los trabajos de reparacion correspondiente y su importe
sera con cargo a la Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolicion sean utilizados nuevamente, los
mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de no
producir entorpecimientos al transito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales
depdsitos se hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir
deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen dafios, la Contratista esta
obligada a repararlas por su cuenta.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las
caracteristicas de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado
primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construccion puedan utilizarse los materiales
provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos
de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigon, arena, etc., la Contratista adoptara
las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacién,
pues sera por su cuenta la reposicién de los materiales que faltaren.

En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva. Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 parte de cal hidraulica en pasta.

1/4 parte de cemento.

3 partes de arena gruesa.

2 partes de polvo de ladrillo.

10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:
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1/4 parte de cemento.

1 parte de cal.

3 partes de arena gruesa.

1 parte de polvo de ladrillo.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refaccion de las veredas, deberan ser
atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo asi la Inspeccién adoptara
las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deduciran de los cer-

tificados de obras respectivos.

Articulo 28 - Obras no previstas.

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como
resultado la aparicién de nuevos items, la Contratista presentara con suficiente anticipacién un
analisis de precios el cual sera evaluado por la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad, previa aprobacién de la Inspeccion.

Para la fijacion de los nuevos precios unitarios se debera indicar en los analisis en forma
discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservacion, gastos
generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar segun los
casos.

La Municipalidad evaluara si las obras no previstas significaran Trabajos Adicionales, para lo

cual aplicaria lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego.

Articulo 29 — Extraccién de arboles.

Toda extraccion de arboles no prevista en el Plan de Trabajo, debera ser informada
previamente a la Inspeccion de Obra, quien podra aprobar o rechazar segun el impacto
ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuara en aquellos casos de estricta
necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas.

Los restos de raices, canerias de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de
hormigén, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecucion de las obras
proyectadas, quedaran en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y
trasladarlos a los depdsitos que indique la Inspeccion de Obra dentro del ejido urbano. Los

costos de estas tareas estan incluidos en el presupuesto de la obra.

Articulo 30 - Ampliacion o reduccion de obras.

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o
disminucién del monto de la obra contratada, se efectuara el nuevo cémputo métrico, que,
multiplicado por los precios unitarios, dara la diferencia del monto de obra. EI Municipio se

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los items que contribuyan a mejorar el
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proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del
Contrato. Esta variacion es de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

El Departamento Ejecutivo podra disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Publicas,
trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes,

siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato.

Articulo 31 - Trabajos provisorios.

Si durante la ejecucién de las obras se modifican las condiciones existentes para transito o
evacuacion natural de las aguas de lluvia, como asi también cualquier condicidon que necesite
una alteracién temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecucién, sera
informada a la Inspeccion, y la Contratista debera adoptar por su cuenta las medidas
necesarias para evitar inconvenientes o perjuicios.

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se debera restituir

inmediatamente las alteraciones ejercidas.

Articulo 32 - Trabajos adicionales.

La Municipalidad se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para sus intereses,
de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecucion de los trabajos adicionales. En su
caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotizacion o escasa diferencia de precios, podra
ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los

trabajos.

Articulo 33 - Suspension de los trabajos por condiciones climaticas.

Durante el periodo en que no se construya, se deberan tomar las precauciones necesarias para
que los trabajos en proceso de ejecucidon (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no
pierdan sus caracteristicas y/o resistencia, debido a las condiciones climaticas, las cuales

deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

CAPITULO IV - MATERIALES

Articulo 34 — Provision y calidad de materiales.

Todos los materiales que sean necesarios para la realizacion completa de la obra, seran
provistos por la Contratista, y deberan contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL
DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que
corresponda. La Inspeccién debera proceder a la aprobacion de los materiales que provea la
Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentara con suficiente antelacion en cada
caso las muestras que le sean exigidas, las que seran aprobadas o rechazadas en un plazo

maximo de TREINTA (30) dias. A igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a
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materiales de produccion local y nacional especialmente de las fabricas existentes en la
Provincia y en la zona.

La empresa Contratista debera tomar todas las providencias necesarias para el transporte,
descarga, almacenaje en obrador y conservacion de los mismos, contemplando ademas la
normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte.

El almacenaje se efectuara ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda
hacer un recuento del material existente. Tendra siempre en la obra la cantidad de materiales
que a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos
en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto
orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de
marca reconocida que existan en el mercado y reunan las especificaciones requeridas. La
Contratista presentara muestras de todos materiales a utilizar en la Construccién para su
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, previo a su uso en la misma.

Estara también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira a la
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la

aplicacion de las respectivas multas.

CAPITULO V - EQUIPOS

Articulo 35 - Equipo a utilizar en obra.

La Contratista consignara la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y
cualitativamente, que debera contar con aprobacién de la Inspeccion de Obra. Empleara
equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podra exigir cambio
o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observacién que al
respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de
€s0s equipos y/o elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra podra
ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que ello dé
lugar a derecho de indemnizacion alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento
propuesto. La Contratista no podra proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras
los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo los elementos para los cuales la Inspeccion de
Obra extienda autorizacién por escrito.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones

mecanicas, se convendra con la Inspeccion de Obra.
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No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la
Municipalidad puede ordenar su aumento, modificacién, cambio total o parcial, antes o durante
los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones basicas del Contrato,
que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

Dentro de los CINCO (5) dias corridos de adjudicada la obra, el Contratista debera presentar
los seguros en movimiento y en operacion pertenecientes a los equipos, maquinarias y
vehiculos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberan contar con los seguros
correspondientes desde el dia del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan

o paralizaran los trabajos sin interrupcion del pazo contractual

CAPITULO VI — INCUMPLIMIENTOS

Articulo 36 — Incumplimientos.

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecucion, normas legales, mala
imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podra terminar la obra por los medios que
considere mas adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin

renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer.

Articulo 37 — Penalizacién por mora.

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la
Inspeccion de Obra instara a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el
incumplimiento, quedara constituido en mora automaticamente por el solo hecho del transcurso
de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial,
y obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los
certificados a su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depdsitos de garantias.

Se le impondran las penalizaciones detalladas en el Articulo 41 de las Bases y Condiciones

Generales.

Articulo 38 — Penalizacion por deficiencias de calidad

La Municipalidad de Mercedes podra imponer a la Contratista sanciones de caracter econémico
por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, seran validos y tendran
caracter de prueba los informes emitidos por la Inspeccion de Obra.

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones
se detallan en el Articulo 42 de las Bases y Condiciones Generales.

El importe de las sanciones sera descontado de la liquidacion correspondiente a la certificacion
que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (mas proxima) certificacion

o de otros documentos de crédito.
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La efectividad de las sanciones no liberara a la Contratista de la responsabilidad de reparar las

deficiencias de obra, sin ningun tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 39 - Reiteracion de las deficiencias

A los importes calculados segun el grado de deficiencia, se le sumara un 10% para la primera
reiteracion, un 20% para la segunda reiteracion y asi sucesivamente, sin que el monto total de
las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada.

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podra unilateralmente rescindir el

Contrato.
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PARTE 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INFORME DE FACTIBILIDAD TECNICA
EXPEDIENTE N° N11082023030003- EDEN S.A.
LOTEO MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 91y 4

OBRAS DE ABASTECIMIENTO AL USUARIO:

- Construccion de tramo de aprox. 0,22 km de LAMT de 13,2 kV con conductor de 50 mm?2
AlAl, en derivacion desde el alimentador 11 que se vincula a la LAMT en la etapa 1, para
vinculacién del nuevo CT 6 para alimentacion de bomba de agua.

- Construccion de tramo de aprox. 0,52 km de LAMT de 13,2 kV con conductor de 50 mm?2
AlAl, en derivacion desde el alimentador 11 que se vincula a la LAMT en la etapa 1, para
vinculacién de los nuevos CCTT 3,4 y 5 para alimentacion de bomba de agua y loteos.

- Construccion de cuatro (4) nuevos centros de transformacion MT/BT:

- Nuevo CT 3: transformador de 13,2/0,4/0,231 kV de 400 kVA, segin tipico constructivo,
con tres (3) salidas en BT.

- Nuevo CT 4: transformador de 13,2/0,4/0,231 kV de 400 kV A, segtn tipico constructivo,
con tres (3) salidas en BT.

- Nuevo CT 5 transformador de 13,2/0,4/0,231 kV de 3x100 kVA, segln tipico
constructivo, con tres (3) salidas en BT para distribucion de los loteos mas una salida
exclusiva en cada CT para las bombas

- Nuevo CT 6 transformador de 13,2/0,4/0,231 kV de 100 kVA, segln tipico constructivo,
con una (1) salida exclusiva en BT para las bombas.

- Tendido de, aproximadamente, 3040 metros de red de BT de LAPE.
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Red Mercedes - Vista general

Red Mercedes - Vista zona de suministro de MT en etapa 1

ETAPA 1 APROBADA EN 2019 - EL PROYECTO DE ETAPA I SE MODIFICO AL
ORIGINAL QUE LIBERO EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
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Red Mercedes - Vista zona de suministro de MT en etapa 2

Red Mercedes - Vista zona de suministro de BT

A Nuevo CT 3 - MT/BT de 400 kVA

Salidade BT 1
_ Salidade BT2
Salida de BT 3

A Nuevo CT 4 - MT/BT de 400 kVA
PO~ | salidadeBT1
Nuevo €I 4 - Eta ) i e d ' ] Salida de BT 2
Salida de BT 3

Nuevo CT 5 - MT/BT de 3x100 kVA

: Salida de BT 1
ANUENE) Gl = [(SE 2 R Salida de BT 2

: PR ' Salida de BT 3 - Salida exclusiva de
| bom

Nuevo CT 6 - MT/BT de 100 kvA
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PARTE 5 - PRESUPUESTO OFICIAL
MES BASE NOVIEMBRE 2023

PRESUPUESTO OFICIAL

MATERIALES, MANO DE OBRAY EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO ELECTRICO URBANO

item Descripcion de las tareas Unidad| Cantidad Precio §
Unitario | Total
1
e e e s s [ o | 0 [seamorad stesiironrse
SUBTOTAL $166,117,017.32
TOTAL $166,117,017.32
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PARTE 6 - OFERTA

OFERTA

MATERIALES, MANO DE OBRAY EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO ELECTRICO URBANO

. Preci
Item Descripcion de las tareas Unidad| Cantidad recio $

Unitario | Total

Materiales, mano de obra y equipos para la construccion de tendido electrico urbano, con
estaciones tranformadoras, segun documentacion otorgada por eden y pliegos.

SUBTOTAL
TOTAL

GL 1.00
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PARTE 7 - JURISDICCION JUDICIAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de del 2023
6= T o 1 . = [T TRTTRTRUTR o) o I ¢ (o)1 01 o1 [To}
FEAl BN CAllE e as , NO de la
ciudad o [ , y domicilio  especial en calle
........................................................................ , N° ................. de la ciudad de Mercedes

(Bs.As.), declara que acepta y se somete a la jurisdiccion del fuero contencioso administrativo
del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier cuestion que
pudiera suscitarse con motivo de la Licitacion Publica N° 46/2023, Expediente N° 4049/2023,
“MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO ELECTRICO
URBANO”

Oferente
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PARTE 8 — DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de del 2023
QUIBN  SUSCIIDE .ottt a e , DNI Ne°
........................................ , en nombre y representacion de la firma

................................................................................................................ , en su caracter de
................................................... de la misma, con domicilio real en ..........ccoovvivviiiiiiiiiieiie.
NO...oooe de la ciudad de........coooiiiiiiiiiiii s , declara que, a la fecha de
suscripcion de la presente, el Proponente no tiene juicios con el Estado Nacional ni con
ninguno de los Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la Republica
Argentina o sus entidades descentralizadas, en el marco de la Licitacion Publica N° 46/2023,
Expediente N° 4049/2023, “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION
DE TENDIDO ELECTRICO URBANO”

Oferente
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PARTE 9 - DDJJ INHABILIDADES

Mercedes (Bs.As.), ......... de del 2023
(@ V1= g I YU T=To] o[ oY= TR , DNI Ne°
............................................... , en nombre y representacion de la firma
................................................................................................................ , en su caracter de
................................................... de la misma, con domicilio real en ..........ccoevviviiiiiiiiiieeiinn.
NO....ooe de la ciudad de.......ccoooiiiiiiiiiiiii s , declara que, a la fecha de

suscripcion de la presente, no se halla incursa en ninguna causal de inhabilidad establecida en
el presente pliego, en el marco de la Licitacion Publica N° 46/2023, Expediente N°
4049/2023, “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO
ELECTRICO URBANO”

Oferente



WWW.

mercedes mercedes.

ciudad de todos gob.ar

PARTE 10 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA

Mercedes (Bs.As.), ......... de del 2023
Quien SUSCIIDE oo e e aaa e , DNI Ne°
........................................ , en nombre y representacion de la firma

................................................................................................................ , en su caracter de

................................................... de la misma, con domicilioreal en ............cocoveeiveiiieereeenen. N°
............. de la ciudad de ..........ccceviiiiiiiiiiie e, fija domicilio especial a efectos de la
presente en calle ..................... NO...oveen de la ciudad de Mercedes, y declara que, habiendo

examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de
Licitacion Publica N° 46/2023, Expediente N° 4049/2023, “MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO ELECTRICO URBANO”se compromete a
construirla y conservarla hasta su recepcion definitiva a los precios que para cada Renglon se

consideran a continuacion:

OFERTA - ADJUDICACION PARA LA REALIZACION DE LA OBRA “MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO ELECTRICO URBANO”

Oferente
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PARTE 12 — DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Quien suscribe: ;
Acreditando identidad con el DNI N°: ;

En representacion de la empresa: ;

En mi caracter de: ;

Constituyendo domicilio especial en: ;

MANIFIESTO Y DECLARO BAJO JURAMENTO:

a) Que la empresa a la que represento ha realizado la visita del sitio de obra de fecha

1 , en el marco de la Licitacion Publica N° 46/2023, Expediente N° 4049/2023,
“MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO ELECTRICO
URBANO” habiendo asistido a la misma el profesional , matricula habilitante
NO

b) Que hemos alcanzado un perfecto conocimiento de los lugares donde seran ejecutados los
trabajos solicitados por la Municipalidad de Mercedes.

¢) Que nos hemos informado completamente de las condiciones del lugar fisico donde deben
ejecutarse las obras o trabajos objeto del presente llamado a licitacion.

d) Que nos hemos informado acabadamente de los posibles inconvenientes que se opongan al
normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar.

e) Que tenemos pleno conocimiento de todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se
haga de la misma.

f) Que, al momento de la presentacion de la oferta, tenemos pleno conocimiento del lugar y
todas las condiciones de obra y no tenemos reparos o reservas de ninguna naturaleza que
hacer sobre la realidad fisica del lugar y condiciones de obra.

Se firma la presente bajo la forma de declaracion jurada. Ciudad de Mercedes (B) a los xx de

XXXXXXXXX de 2023 -

Representante Técnico
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PARTE 13 — DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Mercedes (Bs.As.),............... e, de 2023

Por medio de la presente, el oferente ..........ccoooiiiii , CUIT
............................................. declara bajo juramento:

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones (Articulo 10.5 -
Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en la via publica) que
rigen la Licitacion Publica N° 46/2023, Expediente N° 4049/2023, “MATERIALES Y MANO
DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO ELECTRICO URBANO” convocada por

la Municipalidad de Mercedes y cuyas clausulas acepté sin condicionamiento alguno.

Que a tales efectos declaré contar con los siguientes Seguros: Seguro de Responsabilidad
Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en la via publica, Responsabilidad Civil que cubra
accidentes, danos fisicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra (por el
monto minimo que exija la ART vigente por acontecimiento); Seguro de obra contra todo riesgo
de construccion (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato), Seguro por
Responsabilidad Civil por dafos a terceros, Robo e Incendio, total o parcial, Seguro de

accidentes personales.

Que asi también declaro que en la pdliza de seguro respectiva, se consignara como parte
asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes,
Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extendera hasta el momento en que se efectue

la Recepcion Definitiva de la Obra.

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia que

queda acreditada CoN .........cceiiiiiiiiiieccee s

Oferente
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PARTE 14— DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: Licitacién Publica N° 46/2023

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que NO
se encuentra bajo ninguna de las causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas
en el pliego de bases y condiciones que rige el procedimiento de contratacion descripto

anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos
tuvieran una participacién suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de ética publica N° 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su
funcién publica.

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.

¢) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion judicial.

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del
Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Los separados de la Administracién Publica por exoneracion.

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibicién general de bienes.

i) Los incapaces para contratar segun la legislacion vigente.

Firma:
Aclaracion:

Caracter:
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PARTE 15 - CORREO ELECTRONICO

Mercedes (Bs.As.), ......... de del 2023
Quien SUSCIIDE e , DNI Ne°
........................................ , en nombre y representacion de la firma

................................................................................................................ , en su caracter de
................................................... de la misma, declara el correo electrénico (escribir en
IMPreNnta) .....o.oviiiiii e para la comunicacion con el municipio. En
el marco del a Licitacion Publica N° 46/2023, Expediente N° 4049/2023, “MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TENDIDO ELECTRICO URBANO”

Las comunicaciones que efectien las partes involucradas mediante el presente, se
consideraran notificaciones fehacientes a todos los efectos legales.
Cualquier modificacion en el correo declarado, debera denunciarse en a

obras.munimercedes@gmail.com dentro de las veinticuatro (24) horas de producido;

debiéndose consignar la nueva direccion electrénica en formulario similar al presente.



