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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA 

CLUB MUNICIPAL MERCEDES 

 

OBJETIVOS 

El objetivo es ofrecer instalaciones a las cuales todxs puedan acceder para desarrollar 

actividades deportivas y recreativas. Un club es un lugar de pertenencia, un lugar para 

disfrutar, compartir y aprender. Que las familias, lxs jóvenes y lxs niñxs encuentren un espacio 

innovador, atractivo y de intercambio.  

 

DESCRIPCIÓN 

La parcela tiene una superficie de aproximadamente 37.200 m2, lo primero que debía abordar 

el proyecto fue la definición geométrica de la superficie a ocupar.  Con el objetivo de obtener 

una organización de piezas y espacios resultantes ordenados y racionales y con la posibilidad 

de ir creciendo en etapas.  

Por lo cual se genera una calle interna que va cosiendo todo el largo del terreno y va pinchando 

los distintos programas que tiene el Club (juegos, canchas, sum, pileta, etc.)  

La idea surge de la necesidad de darle a la comunidad espacios donde se puedan encontrar, 

unir, crear espacios de pertenencia, contar con espacios para el esparcimiento y la recreación. 

El espacio también será apto para la realización de eventos entregando la infraestructura base 

para ello.  

El proyecto integral para el club municipal cuenta con cuatro etapas:  

ETAPA 01: 

Baños/Vestuarios y Pileta con Solárium.  

ETAPA 02:  

SUM de 300 m2 semicubierto, Canchas de Vóley, Juegos para niñxs, y acondicionamiento de 

espacio verde para esparcimiento (mesas, bancos, parrillas). 

ETAPA 03:  

Canchas de Paddle, Cancha de futbol 11, Cancha de bochas. 

ETAPA 04:  

Parque acuático para niñxs, Cancha de futbol tenis.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR  

El club contara con las instalaciones necesarias para realizar natación, futbol, paddle, vóley, 

bochas, juego para niños y espacios para la recreación y el esparcimiento. 



 
CANTIDAD DE POBLACIÓN USUARIA 

Este club será utilizado por todos los empleados del municipio, para llevar adelante 

actividades deportivas, sociales y culturales. También con un espacio tipo SUM para realizar 

eventos.  

 

Ubicación:  

Provincia: Buenos Aires 

Partido: 71 (Mercedes) 

Localidad: Mercedes 

Nomenclatura: Cir: 11  Sec:-  Qta:-    Cha:-    Fr:-   Mz:-   Pc: 1178E 

Perímetro definido por las calles: Calle 178  
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PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente Pliego establecer las condiciones para la licitación, contratación y 

construcción de la obra: “VESTUARIO CLUB MUNICIPAL”, en el marco de la Licitación 

Pública Nº 47/2023, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y equipos 

necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente Municipal N° 4076 

 

Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes 

concordantes y Decretos que las reglamenten. - 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y los 

Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas. - 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias 

y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, 

estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la 

Municipalidad y podrá ser adquirido al precio que se determine en el Decreto de llamado a 

licitación, en su caso, en la Coordinación de Educación, en días y horas hábiles 



 
administrativos, hasta DOS (2) días hábiles administrativos previo a la fecha final de 

presentación de las ofertas.  

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON 66/100 CENTAVOS  

($63.942.053,66– MES BASE OCTUBRE 2023) 

 

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito consultas sobre los términos de la presente 

licitación, hasta UN (1) día previo a la fecha final de presentación de las ofertas mediante 

correo electrónico a la dirección institucional obras@mercedes.gob.ar. La respuesta a 

dichas consultas se realizará por correo electrónico a la dirección informada por el oferente 

respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que 

hayan retirado el pliego y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 

mediante circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una 

circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá 

notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la 

convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION 

Artículo 6 - Contratación por ajuste alzado. 

Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado, por un precio único global e 

indivisible. La planilla de cómputo y presupuesto solo servirá de base para efectuar las 

certificaciones. El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en 

caso de discordancia lo expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean 



 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a 

lo previsto en tal documentación. 

 

CAPITULO III – OFERENTES 

Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 

de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite 

de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar 

los trabajos requeridos. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en 

el presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de 

ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), 

encuadradas en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal 

de constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo 

de la propuesta de la U.T. 

 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras 

presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá 

acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en 

dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de 



 
constitución definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por 

Escribano Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de 

este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 

mantenimiento de la propuesta. 

 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la 

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el 

domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse 

constituyendo un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes 

del Código Civil y Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en 

ambos casos y a los fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a 

las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica y Certificación Anual en Obras de arquitectura. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, una nómina de 

al menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad 

equivalente a la cotizada en los últimos 5 años, contados con anterioridad a la fecha de 

apertura de las Ofertas consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de 

ejecución y fecha de terminación.  



 
Asimismo, adjuntará copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales, informes de 

organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. 

Toda la documentación aportada, deberá ser legalizada por Escribano Público. Asimismo, la 

Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros 

complementarios que estime necesarios.  

 

La comisión Pre-adjudicadora, podrá solicitar a los oferentes, la documentación 

fehaciente que avalen lo declarado. 

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. debiendo cada 

integrante, cumplir con al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas 

como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar 

como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T.  

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a 

las U.T. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar Balance y cuadro resumen de los dos últimos ejercicios 

cerrados y auditados, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas). No se 

admitirán balances de corte. 

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada 

con la función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 



 
e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación 

a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT y constituir domicilio especial en la ciudad de Mercedes, donde serán válidas las 

notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes. 

Asimismo, deberá informar un correo electrónico donde serán válidas todas las 

comunicaciones, parte 15 del Pliego. 

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación 

licitatoria. Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos 

oficiales, éstos tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al 

Oferente su verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento 

de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y 

documentos.  



 
Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por 

la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre 

accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y 

consumo humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y 

cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir 

una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá 

incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, se lo 

permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados 

en el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los 

mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que 

sea necesario para la correcta terminación de la obra.  

Para coordinar la visita al sitio de la Obra, el Oferente, deberá enviar un mail a las 

siguientes casillas de correo electrónico: obras@mercedes.gob.ar 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

hasta la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá 

propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese 

comenzado la apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas 

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras 

o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en copia original, foliadas 

y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal y el 

representante técnico del Oferente, y en formato digital (pendrive). 



 
La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se 

presente estará contenida en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. Los 

dos sobres se presentarán dentro de un tercero que los contenga, en el que se indicará 

solamente la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.- 

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados 

por el Oferente o representante legal.  

La cotización de cada ítem se formulará en pesos y el valor unitario deberá estar 

redondeado con DOS (2) decimales.  

En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, 

será válida la expresada en letras.- 

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente 

certificada y legalizada en su caso. 

 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

 

Sobre Nº 1. El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de 

haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación, Parte 7 del pliego 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una póliza 

de caución equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de oferta, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentación de 

garantías.  

d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en el rubro de 

ARQUITECTURA de, al menos, el presupuesto oficial anualizado. Es decir: 



 
- Capacidad Técnica Mínima: $63.942.053,66 

- Capacidad Financiera Anual Mínima: $153.460.928,78 

- Plazo de obra: 150 días 

 

Deberá presentarse en copia debidamente legalizada por Escribano Público 

e) Listado de antecedentes de al menos tres obras, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 

10. 

f) Currículum del profesional que se propone como Representante Técnico y constancia 

actualizada de matrícula habilitante para el ejercicio profesional en la provincia de Buenos 

Aires. 

g) Listado del equipo a afectar a la obra. 

h) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite, Parte 8 del pliego 

i) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T. 

j) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

k) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o 

compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y 

demás documentos societarios habilitantes. 

l) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado 

nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe 

comprometido en el pleito, Parte 9 del pliego 

m) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales 

de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso de que se presenten Uniones 

Transitorias o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser efectuada por 

cada uno de sus integrantes, Parte 10 del pliego 

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su 

Representante Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser 

desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra. 

o) Declaración Jurada donde se expresa haber realizado una visita a obra al lugar de 

emplazamiento de la obra, Parte 12 del pliego 

p) Correo electrónico para comunicaciones, Parte 15 del pliego 

 

 



 
Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener: 

a) La Planilla de Cotización donde se aplique a cada ítem o rubro del presupuesto oficial, los 

precios unitarios parciales y el total que se propone, en números y letras, Parte 6 del pliego 

b) Análisis de precios de cada ítem de la oferta detallando los gastos en materiales, mano de 

obra y equipos para cada caso. 

c) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta, Parte 11 del pliego 

d) Plan de trabajos  

e) Curva de inversiones 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se 

considerará automáticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente 

manifieste, con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo, 

su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y 

notificada en forma fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO POR CIENTO 

(1%) del presupuesto oficial debiendo ser presentada de acuerdo al artículo 21 del presente. 

 

Artículo 21 - Formas de Afianzamiento de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO 

(1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en 

este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la 

ejecución de una obra pública Y específicamente en las fianzas bancarias o pólizas de 

caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el 

momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) En fianza bancaria. 



 
c) En fianza por póliza de seguro. Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar 

reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la 

Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 

2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en 

el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de 

considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con 

renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se 

deberá establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 

órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad 

de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir 

el monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el 

caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de las obras en el 

caso de fianza por garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los casos de fianza 

por sustitución de fondo de reparo; y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de 

materiales hasta la recepción provisoria de la Obra. Cuando las garantías se constituyan y/o 

sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con compañías facultadas para 

emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas deberán reunir las siguientes 

condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en 

lisa, llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 



 
3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en 

ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 

en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente 

las garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

el asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 

infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama 

colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador 

deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle 

requerido. 

7) Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según 

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos precedentes, 

que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, 

será causal de desestimación de la propuesta.  

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.  

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado 

resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, 

con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos 

C) garantía de mantenimiento de oferta, D) Capacidad técnico-financiera anual y los 

antecedentes según se indica en el punto E) del Artículo 19 de las presentes cláusulas 



 
La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta. 

b) Apertura de Sobre N° 2 (propuesta económica) 

A continuación, y habiendo cumplido con lo requerido en el párrafo anterior; se abrirá el Sobre 

Nº 2, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a), b) y c). 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

 

Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE 

ASUNTOS LEGALES emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMÍA o quien 

designe, emitiendo dictamen económico.   

 

 

 

Artículo 26 – Sistema Para la Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Pre-adjudicadora y la Oficina de 

Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones, subsanación de defectos formales que considere 

necesarias o documentación omitida que no se indique en el Artículo 24, quienes deberán dar 

cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días 

hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. 

La Comisión Pre-adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que 

por deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones 

de igualdad. 

Para tal estudio, la Comisión Pre-adjudicadora, tendrá en su consideración en principio la 

propuesta más económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 



 
pliego, pero asimismo podrá dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor valor, 

cuando los antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores 

condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la comisión 

evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento del 

contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que significará una propuesta 

superadora en condiciones evaluadas según conveniencia para el Municipio.  

 

Artículo 27 - Dictamen de preadjudicación. 

Las obras serán pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos, computados desde la apertura de los sobres. 

La Comisión Preadjudicadora verificará las propuestas presentadas, confeccionará un cuadro 

comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que 

considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos contados  

desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para la 

subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentación 

complementaria, si lo hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la 

preadjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 

configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas 



 
físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios 

no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el 

Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere 

en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del 

principio de prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el 

caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad 

y sean micro, pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuáles se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, dentro 

de los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de  

adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días 

hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el 

Contrato.- 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información 

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra, acorde a lo indicado 

en el Artículo 26. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por 

el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro 

del plazo establecido en el artículo 31, precedente. 



 
Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto 

de suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un 

ejemplar del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el 

término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al 

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás 

documentos consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.- 

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones 

de las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el 

Artículo 21 de este pliego por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato, que 

surgirá del monto total ofertado en la Planilla de Cotización, obrante en el Sobre Nº 2. 



 
Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la 

garantía de mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, deberá 

establecer expresamente que la misma se mantiene hasta la recepción provisoria de la obra 

y que garantiza la ejecución de la obra durante el plazo establecido. La garantía deberá 

cumplir con las condiciones establecidas en los Artículos precedentes relacionados.  

 

Artículo 37 - Sellado. 

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que 

sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal 

caso a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y 

aprobación de la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción 

de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del 

Contrato, está obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) días de la modificación, en 

forma fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá 

constituirse en la misma jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII – PENALIDADES – SANCIONES – FALTA GRAVE 

Artículo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de 

las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de sanciones 



 
al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren 

corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 

tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

Artículo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones 

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 

a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista. 

 

Artículo 41.2 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 

errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al cargo para 

hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el 

Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). 

La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier 

consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de 

la aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar 

o cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 

Artículo 42 – Multas  

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo de 

la Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, 

previo informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la multa se 

calculará como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada prevista y la 

certificación acumulada real, siempre considerando los precios básicos de Contrato y sus 

redeterminaciones aprobadas. La multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones 



 
atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de 

certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso 

las siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de 

las siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, Limpieza 

de Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento será 

equivalente al 0,01% del monto contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciará los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una multa 

de 0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se aplique por 

demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el 

plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el 

cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el 

Comitente. 

 

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán encontrarse 

en la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa de un 0,005% 

del monto total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, será aplicado en 

el supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el Contratista no lo 

presentase dentro del plazo fijado. 

 

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 

LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro del 

término establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada 

día de retraso que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en 



 
función de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de Obra ello sin 

perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de 

los trabajos por un tercero a su cargo. 

 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el 

plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a 

la rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un 

plazo de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en 

el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio 

a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el diez por 

ciento (10%). 

 

 



 
Artículo 46 - Redeterminación de Precios.  

El Municipio de Mercedes NO reconocerá para el presente contrato la redeterminación de los 

precios ofertados. 

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 

 

CAPITULO X – PLANIFICACIÒN DE OBRA 

Artículo 48 - Planificación - Prevención 

La obra se realizará cumpliendo las normas del buen arte y las normas de seguridad para 

obras eléctricas, evitando cualquier riesgo tanto personal como edilicio. Dado que algunas 

tareas se desarrollarán en horario en que el colegio esté funcionando, o sea, que la comunidad 

educativa esté transitando, la sectorización debe ser muy clara y concreta, enfatizada con 

cartelería que indiquen PELIGRO y NO AVANZAR E INDIQUEN UN CAMINO ALTERNATIVO 

PARA TRANSITAR. 

Los sectores donde se desarrollen tareas, deben quedar al finalizar las mismas, 

absolutamente limpias, libres de cualquier elemento en el piso, fuera del alcance de cualquier 

persona ajena a la empresa contratista. 

Antes de comenzar la obra se solicitará un plan de seguridad, donde figuren claramente las 

medidas de prevención a utilizar. 

 

CAPITULO XI – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

Artículo 49 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 

Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la 

obra, de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, 

en caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será 

emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la 

notificación. El incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin 

interrupción del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales.  



 
Si se le solicitare, presentará ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla con 

los nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas 

previsionales, retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP 

correspondiente a la obra pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los certificados. 

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dará 

derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo 50 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, 

a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros 

o empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en 

el obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, 

ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada 

a tener en la obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día 

y de noche. 

 

Artículo 51 – Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y 

Seguridad Laboral habilitado. 

El Profesional que actuará como Representante Técnico y Jefe de Obras, deberá ser 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matrícula profesional habilitante y 

contará con, al menos, 3 años de experiencia en Obras con las mismas características 

especificadas en el capítulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego. 

 

Si así lo considerase, el contratista podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de 

Obras por un Técnico que reúna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional 

Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, 

estará sujeto a la plena satisfacción de la Inspección de Obras   

 

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad 

e higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos 

por el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico 

en forma permanente en la obra. 



 
La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de 

la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. 

Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no 

haya cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el 

porcentaje asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera 

tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan 

de Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe 

en la construcción de la obra. 

 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 52 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el 

listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados 

desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán 

los trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma 

previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la 

Contratista. 

 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto 

al momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra 

autorice el comienzo de las tareas respectivas. 



 
El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva 

personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) 

por cuenta de la Contratista.  

 

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable 

la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los 

elementos arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el 

uso o la colocación de los elementos que considere convenientes. 

 

Artículo 53 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales 

en la vía pública.  

ParalafirmadelcontratosedeberápresentarDeclaraciónJuradadondeconstaelcumplimiento de 

la empresa de poseer póliza de Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y 

materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la 

ART vigente por acontecimiento, según el modelo que se adjunta. 

 

CAPITULO XII - LIQUIDACIÓN, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

Artículo 54 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato y con la Conformidad del Municipio, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de 

materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo que 

establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en partes 

iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado 

previa garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será 

controlado por la Inspección. 

 

Artículo 55.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar plan de trabajos y curva de inversión. 

 

 

 



 
Artículo 56 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados 

en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo 

de la obra hasta la fecha del certificado. 

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los resultados 

satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes, por una parte, y por la Contratista y el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta 

sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 

las que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 57 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

DEFINTIVA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 

a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera 

ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite 

el anticipo financiero. 



 
c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación. 

 

Artículo 58 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de 

las garantías previstas en el artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales. 

 

Artículo 59 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados quedará sujeto al ingreso de los fondos del organismo 

correspondiente, una vez ingresado los fondos se empezará a computar el plazo de TREINTA 

(30) días hábiles administrativos de la certificación. Junto con el certificado de obra, la 

Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación 

vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 60 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en 

la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la 

seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados 

en la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los 

bienes de uso y consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra. 

 

Artículo 61 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de 

Mercedes de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil 

y/o penal. A tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de 

construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro 

también estará integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a 

terceros, Robo e Incendio. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 



 
asegurada a la empresa adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe 

la Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobará la 

ejecución de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los 

alcances de la cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta 

el mayor volumen de obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes 

de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).  

Artículo 62 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se 

consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por 

los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

Artículo 63 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan 

un límite a su responsabilidad. 

 

CAPITULO XVI - PLAZOS 

Artículo 64 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 días corridos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar 

en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar a ningún tipo de 

reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en 

obra, etc.  

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se 

procederá conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentación. -  



 
Artículo 65 – Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa 

fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente. - 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de TRESCIENTOS 

SESENTA DÍAS (360) de efectuada la Recepción Provisoria. - 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a 

juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a 

cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos.  

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. 

Se entiende que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier 

desperfecto o vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.  

  



 
PARTE 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su 

fin, ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, 

especificaciones y demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. 

A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentación se complementan 

y se integran entre sí, de manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que 

fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y 

calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecución, etc. 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de 

un resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo 

y acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, 

señalética, etc., así como el montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de 

manera tal de cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y 

leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía 

pública, y desempeño y comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de 

escombros y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la 

correspondiente aprobación de la Inspección. 

 

Artículo 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las 

obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de 

la Contratista, etc. Los mismos deberán estar colocados dentro de los CINCO (5) días hábiles 

de iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  



 
Artículo 4 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación 

de la tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la 

Contratista disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar 

las tareas, así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

Artículo 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra. 

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercerá 

la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los 

materiales, herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección 

de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales 

y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de 

conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción. 

 

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial 

del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, 

accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en 

general, etc.   

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos 

en uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea 

necesario durante la ejecución de los trabajos. 



 
Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, 

extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o 

elemento a retirar, deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, 

determinando ésta última el lugar donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en 

perfecto orden, en caso contrario se establecerá el retiro fuera del predio si se determinara 

que no es aprovechable realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo. 

 

Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN S.A. 

o COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica y potencia necesaria para 

fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a 

estos fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por 

consumo de energía, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y 

desmontado el obrador, deberá dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado 

original. 

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al 

obrador, el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así como 

la instalación interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización 

previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, 

conducción, elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la 

Contratista. 

 

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las 

personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, 

sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de 

vehículos y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo 

requerido por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del 

tránsito y para asegurar seguridad a los peatones. 



 
Artículo 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las 

indicaciones que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en particular. 

Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día 

y con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique algún 

peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde pago 

adicional alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar indicaciones 

sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos despejados.   

 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, 

el que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de 

Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización 

de las obras contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, 

estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para 

ello deberá tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 

por la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de 

Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista 

ante la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante 

Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de 

exigir dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorrección en el 

cumplimiento de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a 

la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 



 
Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el 

Colegio profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones 

nacionales, provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias 

para desempeñar su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, 

derechos, gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se 

hace mención por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de 

carácter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: 

replanteo, construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados 

parciales y finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. 

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, 

inhabilitará a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

Artículo 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, 

procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e 

Iniciación, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria y Final, extenderá los certificados 

provisionales y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que 

considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo 

trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, ordenando su retiro de la obra, todo 

material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondrá el retiro de la obra de 

cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio, 

incompetente, negligente o actúe de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los 

trabajos o el ejercicio de las tareas de inspección, además de todas las funciones que deriven 

de lo estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los que este pliego pone específicamente a 

su cargo.- 



 
La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas 

autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben 

la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los 

trabajos. 

 

Artículo 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán 

las de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo 

deberán ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos 

de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección. 

 

Artículo 14 - Libros de órdenes de servicio y notas de pedido. 

A) En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con 

referencia a la marcha de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las 

observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán por medio de “Notas 

de Pedido”. Ambas se realizarán en forma digital en formato PDF que será enviado por mail 

a entre las direcciones que los representantes de la empresa y de la Inspección de Obra 

comuniquen para tal fin. Luego de enviarse digitalmente se firmarán en obra dos copias, una 

para la Inspección y otra para la Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni 

intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su 

negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de 

reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán comunicarse al 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 



 
Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por 

parte de la Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la 

Municipalidad por trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, 

los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para 

cualquier problema de obra.  

B) La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial 

diario de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, 

clase de trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos 

efectuados, nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, 

entrada de material, mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento 

que se considere de interés.  

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a 

fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester. 

 

Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra 

hasta la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará 

a la Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones 

de plazo. 

 

Artículo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato 

a la Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas 

de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de 



 
importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan 

de Trabajo aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos 

del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 

intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando 

detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 

como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 

fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada 

a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en 

primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la 

disidencia será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán 

continuar en todos aquellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 

 

Artículo 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán 

ser ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de 

la obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y 

deberán contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese 

sentido, la Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 

autorización previa de la Municipalidad de Mercedes y la aceptación del subcontratista. La 

subcontratación no exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, 

quien podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho 

alguno a la Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por 

sus subcontratistas. 



 
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 de 

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces especiales 

(rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante 

los Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su 

carácter de Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá 

haberlo previsto en el rubro correspondiente de la obra. 

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a excepción 

de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  

La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, requiriéndose 

previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica ante el Colegio de 

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones 

e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del 

obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de 

dimensiones, cotas, niveles, etc. Comprobará además la existencia de servicio de energía 

eléctrica, iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al 

efecto de evaluar las tareas necesarias para la materialización de las mismas si esto fuera 

necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta 



 
sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán 

reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas 

afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos 

de remoción o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se 

realizaran, los ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe 

correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo 

que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista 

es el único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo 

o controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán 

demorar las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo 

establecido en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 22 – Replanteo. 

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de 

las tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con 

alambre de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. 

Complementariamente se ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura 

y toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia 

de árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de 

especies a remover. 

 

 



 
Artículo 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las 

obras. 

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas 

a su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

 

Artículo 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar periódicamente 

fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la Municipalidad en 

no tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas 

fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los 

avances indicados en ese documento. 

 

Artículo 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos 

indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las 

excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la 

construcción de la obra. 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para 

la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que 

puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a 

su fin. 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que 

deberá verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos 

por cualquier modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de 

Suelos. 

 

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 



 
 Replanteo de obra. 

 Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura 

y reparación. 

 Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado, 

lajas, etc. 

 Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

 Aplicación de tomajuntas 

 Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante 

será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

 Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera 

para el paso de personas o vehículos. 

 Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante. 

 Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes 

a: 

 Toda entrada/salida de vehículos 

 Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no 

estén incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la 

Inspección de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, 

sin que este concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosáicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser 

similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente 

los anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 

Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los 

costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada 

por el Oferente en su oferta. 



 
Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, 

garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se deberá asegurar el 

correcto llenado y compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de 

no afectar el futuro asentamiento del pavimento. 

 

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo 

quedar satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la 

excavación respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala 

ejecución o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser 

reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en 

caso contrario, la Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su 

importe será con cargo a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, 

los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de 

no producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si 

tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no 

producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la 

Contratista está obligada a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 

primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos 

de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará 

las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, 

pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor 

de cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica en pasta. 

1/4 parte de cemento. 



 
3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará 

las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los cer-

tificados de obras respectivos. 

 

Artículo 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando 

como resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente 

anticipación un análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas 

de la Municipalidad, previa aprobación de la Inspección. 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos 

generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según 

los casos. 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo 

cual aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada 

previamente a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto 

ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta 

necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras 

proyectadas, quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y 



 
trasladarlos a los depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los 

costos de estas tareas están incluidos en el presupuesto de la obra. 

 

Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que, 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se 

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el 

proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del 

Contrato. Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaría de Obras 

Públicas, trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o 

convenientes, siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del 

Contrato. 

 

Artículo 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite 

una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será 

informada a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas 

necesarias para evitar inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

 

Artículo 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, 

de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su 

caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá 

ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de 

los trabajos. 

 

Artículo 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias 

para que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), 



 
no pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales 

deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

 

CAPITULO IV - MATERIALES 

Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán 

provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL 

DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que 

corresponda. La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provea la 

Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada 

caso las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo 

máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y condiciones se dará preferencia a 

materiales de producción local y nacional especialmente de las fábricas existentes en la 

Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda 

hacer un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales 

que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos 

en otros trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto 

orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de 

marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La 

Contratista presentará muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 

o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la 

aplicación de las respectivas multas. 

 

 



 
CAPITULO V – EQUIPOS 

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y 

cualitativamente, que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará 

equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir cambio 

o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita 

la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observación que 

al respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos 

de esos equipos y/o elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra 

podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que 

ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes que se soliciten del 

equipamiento propuesto. La Contratista no podrá proceder, unilateralmente, a su retiro total o 

parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los elementos para los cuales 

la Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante 

los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del 

Contrato, que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  

Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar 

los seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y 

vehículos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros 

correspondientes desde el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se 

suspenderán o paralizarán los trabajos sin interrupción del pazo contractual 

 

CAPITULO VI – INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 

considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin 

renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

 

 



 
Artículo 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la 

Inspección de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el 

incumplimiento, quedará constituido en mora automáticamente por el solo hecho del 

transcurso de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o 

extrajudicial, y obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su importe 

de los certificados a su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depósitos de garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter 

económico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos 

y tendrán carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones 

se detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la 

certificación que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) 

certificación o de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar 

las deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total 

de las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 

 



 
PARTE 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

El sistema constructivo adoptado para la ejecución de la obra mencionada es el tradicional. 

 

1-  TAREAS PRELIMINARES 

1.1. Cartel de obra.  

Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo con el diseño que se adjunta a la 

documentación, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el 

mismo sea perfectamente visible. El mismo deberá estar colocado dentro de los CINCO (5) 

días hábiles de iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  

 

1.2. Obrador con baño 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección 

de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales 

y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de 

conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

 

2- EXCAVACIONES. 

2.1. Desmonte mecánico 

Se realizara un desmonte mecánico en toda la superficie de la platea, dejando 1 metro de 

desfase. Se retiraran una capa de 40cm de terreno natural para luego rellenar y compactar 

con tosca.  

 

2.2. Relleno nivelación y compactación con suelo seleccionado. 
Se procederá al relleno con tosca, compactado y nivelado del terreno. Se efectuarán hasta 

llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de 

espesor suelto de 15 o 20 cm, dependiendo del área donde deba operarse o la eficiencia del 

equipo que se emplee. 

La tosca a utilizar cumplirá las siguientes características: 



 
- LL  40 % (límite líquido)  

- I P  12 % (índice plástico) 

No se comenzará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior. 

 

3-  ESTRUCTURA RESISTENTE. 

Artículo 1º: - DISPOSICIONES GENERALES  

Por lo general la Empresa Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente, 

constituido por planos y dimensionados. Deberá respetar el diseño general mostrado en 

planos, y deberá justificar y aprobar los cálculos de acuerdo con las normas argentinas 

vigentes. El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que 

constituyen, tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se 

establecen en los planos, en estas Especificaciones Técnicas y demás documentos del 

proyecto. Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la 

segregación mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características 

que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las 

condiciones de servicio. 

 

Artículo 2º: - ALCANCES  

Los trabajos abarcados por éstas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la 

provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración del 

encofrado, el cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, el 

transporte, la colocación, la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser 

construidas, y toda otra tarea, aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con 

los trabajos.  

Será obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.O.C. 201 (Proyecto, cálculo y ejecución 

de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) e I.N.P.R.E.S.-C.I.R.S.O.C. 103 (Normas 

Argentinas para Construcciones Sismo resistentes).  

La Empresa Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una obra 

completa y terminada, asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente 

a ejecutar, debiendo realizar el dimensionado (planos, planillas de cálculo, detalles 

particulares y plan de trabajo). El diseño y cálculo de las fundaciones quedará a cargo de la 

Empresa Contratista y será acorde con el valor soporte del terreno y nivel de carga exigido 

por el análisis de cargas. El cálculo estático deberá fundamentarse en régimen a la rotura y 



 
mantenerse para todas y cada una de las partes de la estructura, incorporando en los casos 

que correspondiere la solicitación dinámica por acción del viento.  

El mismo deberá presentarse ante esta Dirección 10 (diez) días antes del comienzo de las 

obras para su visado y especificará claramente los siguientes ítems:  

a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.  

b) Tipo de cemento a utilizar.  

c) Resistencia característica del Hormigón a la edad establecida.  

d) Relación agua/ 

  cemento máximo establecida por durabilidad, impermeabilidad u otras.  Coeficiente de 

seguridad adoptado.  

 

Artículo 3º: -TERMINACIONES:  

Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberán ejecutarse con paneles 

metálicos, paneles fenólicos de madera compensada o madera machihembrada cepillada, 

según se indique. En caso de utilizarse paneles de compensado fenólico se ejecutará un sobre 

encofrado de tablas de madera para evitar el flexionamiento de las piezas durante el llenado. 

Las superficies deberán quedar totalmente lisas y no se tolerarán faltas de plomo o niveles, 

falsas escuadras, ni oquedades por imperfección en el preparado o colado del hormigón, 

tampoco se permitirá ningún tratamiento superficial después del desencofrado, las piezas 

quedarán a la vista con la textura propia del encofrado. La empresa deberá presentar plano 

de detalle de encofrado, distribución de juntas y partición de paneles. No se admitirán ataduras 

con pelos en caso de encofrados dobles; sólo se usarán separadores, los cuales serán 

sometidos a la aprobación de esta INSPECCION DE OBRA. Todos los bordes salientes o 

buñas se ejecutarán con piezas de madera dura cepillada de diseño acordado con esta 

INSPECCION DE OBRA. Todo el encofrado que corresponda a hormigón a la vista deberá 

pintarse antes del llenado con dos manos de desencofrante que evite la adherencia del 

hormigón al encofrado. Deberá utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr 

uniformidad en el color.  

 

Artículo 4º: - CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO  

El hormigón contendrá la cantidad de cemento suficiente, y necesaria, para obtener mezclas 

compactas, capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a 

las condiciones de servicio, y también la protección de las armaduras contra los efectos de la 

oxidación o corrosión del medio ambiente.  



 
En el caso de estructuras expuestas a la acción de la intemperie, los contenidos mínimos de 

cemento del hormigón de peso normal y de cantidad controlada, en ningún caso serán 

menores a 300Kg/m³, ni superiores a 500kg/m³. 

 

Artículo 5º: - ADITIVOS  

El hormigón podrá contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de 

tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de 

fraguado inicial). El tipo y la dosis, serán propuestos por la Empresa Contratista, considerando 

las condiciones ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos deberá ser 

previamente autorizado por la Inspección de Obra. No contendrá cloruros, nitratos ni otras 

sustancias que puedan facilitar la corrosión de las armaduras de acero o de los elementos de 

aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el hormigón.  

La resistencia del hormigón que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades 

mayores, no será menor que la del mismo hormigón sin aditivos.  

 

Artículo 6º: - TAMAÑO DEL ÁRIDO GRUESO  

a) El tamaño máximo nominal del árido grueso no será mayor que: 1/5 de la menor dimensión 

lineal de la sección del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la mínima 

separación libre horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos grupos de 

barras paralelas en contacto directo que actúen como una unidad, ni que 3/4 del mínimo 

recubrimiento libre de las armaduras. De las condiciones expuestas, se adoptará la que 

conduzca a un tamaño máximo menor.  

b) En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplirá lo establecido en el inciso 

anterior y además la condición de que el tamaño máximo, no excederá de 2/3 de la mínima 

separación libre entre las barras de la armadura.  

 

Artículo 7º: - CONSISTENCIA  

El hormigón contendrá la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada 

colocación y compactación, un perfecto llenado de los encofrados y la obtención de 

estructuras compactas y bien terminadas.  

En caso de endurecimiento prematuro del hormigón y consiguiente pérdida del asentamiento, 

previamente a la colocación del mismo en los encofrados, no se permitirá agregar agua con 

el fin de restablecer el asentamiento perdido.  



 
Para cada tipo de hormigón, la consistencia será uniforme de pastón a pastón. Cuando la 

compactación se realice mediante vibración interna de alta frecuencia, el asentamiento 

(I.R.A.M. 1.526) del hormigón estará comprendido dentro de los límites establecidos por el 

C.I.R.S.O.C. y según lo que decida en cada caso la Inspección de Obra.  

Cuando la compactación se realice en forma manual, la Empresa Contratista para cada caso, 

propondrá el asentamiento a emplear.  

Cuando el asentamiento del hormigón de obra difiera de ±2,5cm del asentamiento máximo 

establecido, el hormigón será rechazado; en este caso no se permitirá corregir el pastón 

mediante aumento del tiempo de mezclado, adición de cemento o de áridos secos, ni otras 

modificaciones.  

 

Artículo 8º: - DOSIFICACIÓN  

La composición del hormigón será la necesaria para que el mismo:  

1) Tenga consistencia y trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocación en los 

encofrados y entre las armaduras, en las condiciones de ejecución de la estructura, sin que 

se produzca la segregación de los materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de 

agua sobre las superficies horizontales,  

2) cumpla los requisitos de resistencia,  

3) asegure la máxima protección de las armaduras y resista debidamente a la acción 

destructora del medio ambiente al que la estructura estará expuesta, y 4) posea las demás 

condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por estas 

Especificaciones. 

 

Artículo 9º: - RESISTENCIAS  

- Resistencias mecánicas del hormigón: 

a) Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de 

su resistencia característica de rotura a compresión (σ‘bk) correspondiente a la edad en  que 

aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, 

contenida en los planos u otros documentos del proyecto, dicha edad será de 28 días.  

b) En los planos se indicarán los valores de las resistencias características del hormigón a la 

edad de 28 días, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la 

estructura.  

c) El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en base a resultados de 

ensayos de probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30 cm de altura, moldeados 



 
y curados de acuerdo con lo que establece la norma I.R.A.M. 1.524 y ensayadas según norma 

I.R.A.M. 1.546.  

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón colocado en obra, el curado 

de las probetas, se realizará en condiciones normalizadas de humedad y temperatura 

(I.R.A.M. 1.524; G - 40 a G - 45)  

e) Si se trata de apreciar las condiciones de protección y curado del hormigón, la oportunidad 

de realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigón como requisito 

previo para aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de 

las probetas se realizará en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre 

sometido el hormigón de estructura al cual representan las probetas (I.R.A.M.  1.524; G-40 a 

G-42 y G-46 a G-48). En este caso la resistencia a compresión del hormigón se juzgará en 

base a resultados de ensayos individuales o promedios, y no como tratamiento estadístico de 

resultados. 

- Resistencia característica (requisitos a cumplir en Hormigón Elaborado) El valor de la 

resistencia característica a compresión (σ‘bk), resulta de la interpretación  estadística de 

ensayos de resistencia, según lo establecido en el C.I.R.S.O.C. En obra se controlará en forma 

sistemática la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigón, mediante ensayos de 

compresión realizados sobre probetas moldeadas, que se curarán en condiciones 

normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayarán a la edad especificada. Cada tipo 

de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: • La 

resistencia característica (σ‘bk) será igual o mayor que la especificada. • El promedio de 

resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos cualesquiera, será igual o 

mayor que σ‘bk.  

• Ningún resultado de ensayo individual será menor del 85% de σ‘bk.  

• La falta de cumplimiento de una o más de estas condiciones, significará que el hormigón 

representado por las probetas ensayadas no reúne la resistencia mecánica exigida por estas 

Especificaciones.  

Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y las accidentales o 

sobrecargas, debiendo componerse las situaciones posibles más desfavorables a los efectos 

de obtener las máximas solicitaciones en cada sección a calcular.  

Los valores mínimos de sobrecarga de servicio de acción vertical para la ocupación normal 

de los distintos locales serán:  

- Azotea horizontal 200Kg/m²  

- Aulas y Talleres 400Kg/m²  



 
- Sala de lectura y Bibliotecas con estanterías 600Kg/m²  

- Archivos y Depósitos de libros y papeles 800Kg/m²  

- Salón de Actos 600Kg/m²  

- Gimnasio y Patio de juegos 600Kg/m²  

- Tribunas 800Kg/m²  

- Escaleras, Corredores y Circulaciones 500Kg/m²  

- Sanitarios 300Kg/m²  

- Laboratorios 500Kg/m² 

- Cocina 400Kg/m²  

- Locales a los que no se asigne destino 1.000Kg/m²  

 

Artículo 10º: - ENCOFRADOS  

Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicos, plástico, paneles contrachapados 

u otros materiales de resistencia comprobada, tratados de forma tal que aseguren una 

correcta terminación exterior y no alteren las propiedades del material (consistencia, color, 

etc.). Se hallarán completamente limpios y libres de cuerpos extraños, rígidos, indeformables 

y estancos para evitar pérdidas de material durante el llenado.  

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y 

pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la 

construcción, no pudiendo la El Contratista retirar los encofrados ni moldes sin aprobación de 

la Inspección de Obra. El mismo se realizará en forma cuidadosa y gradual, sin aplicación de 

golpes ni vibraciones desmedidas. Inicialmente se procederá al retiro de los laterales de 

columnas, para comprobar el estado de estos elementos.  

Los plazos mínimos serán:  

- Costados de vigas y de columnas 4 días  

- Fondo de losas 10 días  

- Fondos de Vigas 20 días  

- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 días  

 

Artículo 11º: - CALIDAD Y EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN  

Los hormigones a emplear serán de las calidades indicadas en la documentación y se 

prepararán mecánicamente para que la mezcla sea íntima y uniforme, de manera de lograr la 

resistencia requerida y trabajabilidad adecuada.  



 
Se permitirá el empleo tanto de hormigones elaborados en planta como de aditivos 

normalizados que mejoren su trabajabilidad, previa autorización expresa de la Inspección de 

Obra, reservándose esta última la facultad de pedir el retiro de probetas de muestra para su 

ensayo.  

Los hierros de armadura serán doblados en frío y ligados entre sí mediante alambre o 

soldadura recomendada, y se dispondrán en tramos enteros. Si circunstancialmente fuera 

necesario empalmarlos, se respetarán las longitudes mínimas de superposición y ataduras 

establecidas en las reglamentaciones o el cálculo estructural.  

Durante el proceso de hormigonado deberán cuidarse tanto las condiciones de vertido (altura, 

distancias, etc.) como las de vibrado, para evitar la pérdida de homogeneidad por segregación 

o la formación de coqueras. En caso de advertirse desperfectos superficiales que a juicio de 

la Inspección de Obra pudieran afectar la impermeabilidad, durabilidad o aspecto de las 

estructuras, la Empresa Contratista deberá repararlos inmediatamente de retirado el 

encofrado.  

Las juntas de dilatación deberán realizarse donde lo indiquen los planos de estructura y 

consistirán en una separación materializada con planchas de poliestireno expandido y sellador 

elástico de cobertura o según indique la documentación.  

Se evitará preferentemente la ejecución de juntas de trabajo entre hormigón existente y nuevo, 

debiéndose utilizar para lo descrito (en casos de “imperiosa” necesidad) resinas epoxi como 

ligantes.  

Previo a la ejecución de las fundaciones se establecerá el trazado y profundidad de paso de 

los desagües cloacales y pluviales, ya que no se permitirá la rotura posterior de la estructura, 

debiendo ser prevista la ubicación de los mismos al momento del hormigonado y considerado 

para el cálculo, el debilitamiento estructural que pudieran producir los eventuales pases a 

efectuar.  

En los casos en que las losas penetrasen en mampostería de ladrillo común, para prevenir 

fisuras del parapeto por dilatación se incorporará una cámara de expansión con la disposición 

de planchas de poliestireno expandido. 

 

 

Artículo 12º: - NORMAS REGLAMENTARIAS  

Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, Normas 

y referencias bibliográficas: Será de aplicación la RESOLUCIÓN Nº 977/83 MO y SP, referidas 



 
a la utilización de los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el 

CIRSOC desde los ANEXOS Nº1 al 17.  

• Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 

Armado”.  

• Norma D.I.N. 1.045 - Cuaderno 220 y 240.  

• Viento: Reglamento C.I.R.S.O.C. cuaderno 102. 

 

3.1. Platea de H°A°  

El ítem comprende la realización de la platea de hormigón elaborado H30 con armadura que 

indica la documentación gráfica. La contratista deberá responder en un todo al cumplimiento 

de las normas contenidas en el Reglamento CIRSOC, la preparación, elaboración del 

hormigón, moldes, armadura, colada, etc. Deberá realizarse ajustándose a sus 

especificaciones. La platea de hormigón armado se ejecutará sobre una base de tosca 

compactada de 20 cm. como mínimo y tendrá un espesor de 15 cm. 

El proceso de hormigonado se realizará in situ con mallas electrosoldadas sima de 15x15cm 

(superior e inferior). El espesor final deberá ser de 15cm, como se mencionó anteriormente, 

garantizando desde la preparación del suelo un espesor y alisado uniforme. El proceso de 

culminación de la platea estará dado por un alisado cementicio de 5cm el cual contempla las 

pendientes reglamentarias (Ver Punto 3.4 del Anexo gráfico). 

 

Cálculo de la platea 
El cálculo de la platea deberá ser acompañado de planos esquemáticos. Se realizará de 

acuerdo a las directivas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201. La Contratista presentará, 

para su visado, a la Inspección los cálculos de la platea con una anticipación no menor de 28 

días hábiles antes del comienzo de dicha tarea, no pudendo comenzar ningún trabajo hasta 

tener visada la documentación correspondiente. 

Queda expresamente establecido que la presentación, por parte de la Contratista, del cálculo 

y del dimensionamiento de la platea no la exime de la responsabilidad por el comportamiento 

de la misma ante las solicitaciones de carga. 

En consecuencia, la Contratista asume la responsabilidad integral y directa del cálculo, los 

planos y la ejecución de las plateas en cuestión. 

 

Colocación de cañerías 
No se permitirá bajo ningún concepto romper las plateas de hormigón para el pase de las 

cañerías de servicio de las viviendas. Para ello, la Contratista deberá colocar previamente, 



 
enterradas en la base de suelo seleccionado, todas las cañerías necesarias (según se indique 

en el plano correspondiente) y dejar marcos en la platea para evitar la colada de hormigón 

donde así lo requiera el proyecto de las instalaciones. 

En los pases previstos en la platea, la Contratista deberá calcular el debilitamiento producido 

para poder establecer los refuerzos necesarios. 

 

Inspección 
La Contratista deberá solicitar por escrito la inspección previa a cada colada, a efectos de 

obtener la autorización para llevarla a cabo. La Inspección hará por escrito las observaciones 

necesarias, en caso de no tener que efectuarlas extenderá el conforme correspondiente. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector sin tener el conforme escrito 

de la Inspección; ésta, a su sólo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme. 

 

3.2. Columnas de H°A° 

Este ítem comprende la ejecución de las columnas de hormigón que servirán de soporte a las 

estructuras, a partir de la cota superior de las respectivas zapatas, de acuerdo a los planos 

de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

Los trabajos de este ítem y especificaciones se aplicaran para las columnas de hormigón 

armado existente en el proyecto. Se considera dentro del ítem las 

tareas de encofrado, armado, vaciado de hormigón y todas las tareas secundarias que 

intervienen para la ejecución de esta tarea 

Las tablas de madera para las caras exteriores deberán ser cepilladas, en vista de que las 

superficies del hormigón deberán quedar a la vista y tendrán un buen aspecto, salvo que 

se encuentre especificado el revoque correspondiente en el formulario de presentación de 

propuestas.  

En caso de que el hormigón presentara manchas o coloración diferente, el contratista 

procederá al arreglo de los defectos y aplicará por su cuenta una pintura total color cemento. 

 

Los materiales como el cemento, piedra y arena, hierro,  todos ellos deberán cumplir con las 

exigencias de calidad que se especifican en las especificaciones generales de los materiales. 

Mezcladora, vibradora, carretillas, tablones, nivel, reglas, palas y toda herramienta necesaria 

que usan los albañiles o especialistas deberá ser el adecuado para que se pueda ejecutar 

este ítem. 

 

 



 
3.3. Encadenado superior de H°A° 

Este ítem corresponde a la ejecución del encadenado superior de H°A° que vinculara las 

mamposterías del sector de baño y vestuarios. Se realizará del ancho de la mampostería que 

este encadenando por una altura no menor a 20cm. Al igual que con el resto de las estructuras 

la empresa constructiva deberá realizar los cálculos estructurales y dimensionamientos 

necesarios para verificar su capacidad estructural.  

 

4-  CARPETA 

 

4.1. Carpeta cementicia niveladora  

Se ejecutarán sobre el contrapiso la carpeta cementicia niveladora, con el fin de asegurar la 

aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la colocación de pisos. Se 

materializarán en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de espesor como mínimo, 

previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su composición variará de acuerdo 

con su función.  

Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y 

extenderá una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco 

se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán 

antes de su fragüe total para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo quedar 

imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez 

fraguadas, se protegerán de la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera 

utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación 

de los pisos. 

 

5- MAMPOSTERIA  

5.1. De ladrillo hueco del 18. 

Se ejecutará mampostería de ladrillo hueco de dimensiones 18x18x33. Los ladrillos cerámicos 

huecos a utilizar serán de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, 

sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. 

Se utilizará mortero de asiento tipo B y B’ constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 

hidráulica y 4 partes de arena; o 1 parte de cemento de albañilería y 7 partes de arena. La 

altura y terminación del paramento será la que se indique en los planos de proyecto, planos 

de detalles y en las planillas de locales respectivas.  

 



 
5.2. De ladrillo hueco del 12. 

Esta unidad corresponde a los muros divisorios en baños, según el detalle que figura en los 

planos. Se ejecutará con ladrillos huecos de 12 x 18 x 33 cm. Las hiladas se tirarán 

horizontalmente a hilo y nivel. 

Las juntas verticales serán regularmente alternadas, de acuerdo a la traba, serán 

perfectamente aplomadas. Estarán prolijamente descarnadas en el momento de levantarse la 

mampostería, no llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta no refluya. 

Se usará mortero cal hidráulica reforzada ½:1:4 Las juntas horizontales tendrán un espesor 

de 20 mm y en general se practicará una ligera compactación del mortero con herramientas 

apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamientos. Las juntas verticales 

trabadas, serán perfectamente aplomadas. Se colocarán además cada 4 hiladas 2 barras Ø 

6. Estos muros serán revocados en ambas caras, considerado esto en el rubro 

correspondiente 

 

5.3. De ladrillo hueco del 8. 

Esta unidad comprende a los tabiques divisorios en núcleo húmedo de acuerdo a lo expresado 

en los planos. Se ejecutará con ladrillos huecos de 8 x 18 x 33 cm, colocados de faja. Las 

hiladas se tirarán horizontalmente a hilo y nivel. Las juntas verticales serán regularmente 

alternadas de acuerdo a la traba, serán perfectamente aplomadas. Se colocarán cada 4 

hiladas 1 barra de ø 4,2. Se utilizará mortero de cal hidráulica reforzada ½:1:4. La terminación 

será ejecutada con revoque, de acuerdo a lo expresado en el rubro correspondiente.  

Nota: En todos los casos, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los 

premarcos y herrería en general, empleando insertos con mortero de cemento 1:3, para amure 

o macizamientos primarios según corresponda y/o la colocación de marcos metálicos, así 

mismo en estos ítem está incluida la ejecución de los dinteles. Todos los marcos de chapa 

doblada se rellenarán durante su colocación, con mortero de cemento, sin cal, para evitar 

oxidaciones; si hubiera umbral de chapa, este se rellenará con anterioridad con mortero de 

cemento. 

 

 

 

 

 

 



 
6-  AISLACIONES 

 

6.1. Film de polietileno de 200 micrones. 

Este ítem comprende la provisión y colocación por parte de la Contratista de una barrera de 

vapor compuesta por film de polietileno de 200 micrones. La ubicación de la misma será en 

toda la superficie de la platea de H°A°. 

 

6.2. Cajón Hidrófugo. 

Se realizará el cajón hidrófugo continuo en donde se levanten nuevas mamposterías 

exteriores evitando de esta manera las filtraciones de agua hacia el interior del edificio. 

 

6.3. Azotado hidrófugo. 

En toda pared exterior que deba recibir revoques y en el interior de los baños bajo 

revestimientos, se deberá ejecutar previamente un azotado hidrófugo alisado a cuchara. Se 

realizará una capa aisladora vertical con una dosificación de 1:3 (cemento- arena) + 10 % de 

hidrófugo. 

Todas las capas aisladoras verticales y horizontales deberán empalmarse entre sí de modo 

continuo.  

 

7- REVOQUES  

7.1. Revoque grueso interior. 

Se realizarán con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones: ¼:1:4 (cemento, 

cal hidráulica y arena). 

El espesor máximo será de 2cm y se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del 

revestimiento.  

Las mochetas de las aberturas serán revocadas en grueso previo azotado impermeable antes 

de la colocación de marcos respetando las dimensiones de las mismas en no más de 5mm 

de tolerancia total, del vano y una perfecta escuadría.  

 

7.2. Revoque fino interior. 

Terminación alisada al fieltro. 

Será la capa que dé al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizarán con mezcla 

a la cal tipo H ¼:1:4 (interior) o tipo I ¼:1:3 (exterior) (cemento, cal aérea, arena fina), con un 

espesor aproximado de ½cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se pondrá especial 



 
atención al secado y tamizado del material a utilizar, para evitar la formación de grumos o la 

presencia de residuos que comprometan la integridad futura del acabado. Según se indique 

puede ser enlucido de yeso, realizado con mortero tipo O.  

No se ejecutará el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalización 

eléctrica, de gas y sanitaria, para evitar remiendos posteriores.  

Se pueden ejecutar con material predosificado, totalmente integrado, de fabricación industrial 

del tipo fino al yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla 

con las normas D.I.N. 18.550, con un espesor mínimo de 3mm en una sola capa. Se lo aplicará 

previo mojado del grueso y se lo terminará al fieltro, cuidándose el correcto fragüe del mismo 

y procediendo luego a lijarlo con papel lija de textura fina.  

 

7.3. Revoque grueso exterior. 

Se realizarán con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones: ¼:1:4 (cemento, 

cal hidráulica y arena). 

El espesor máximo será de 2cm y se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del 

revestimiento.  

Las mochetas de las aberturas serán revocadas en grueso previo azotado impermeable antes 

de la colocación de marcos respetando las dimensiones de las mismas en no más de 5mm 

de tolerancia total, del vano y una perfecta escuadría.  

 

8-  CUBIERTA 

GENERALIDADES. 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cubiertas 

proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la 

Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar 

especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de 

dichas obras.  

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que 

éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta 

terminación del techado adoptado. Correrán por cuenta de la Empresa Contratista todos los 

arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra 



 
por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de 

acuerdo con planos. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese 

las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones 

“polleras”, etc., que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán 

ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. 

Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de 

cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.  

Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de 

desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el 

marco de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes.  

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la 

obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.  

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su 

realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo 

que deberá estar permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los 

trabajos.  

Las cubiertas planas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada la aislación 

hidrófuga (ej. Membrana). Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con 

una altura mínima de agua de 8cm, la prueba durará no menos de 8 horas, manteniendo una 

guardia permanente para destapar los desagües en caso de filtración.  

 

8.1. Cubierta de chapa con estructura metálica. 

Se ejecutará una cubierta chapa con estructura metálica de 125m² en la zona de 

baños/vestuarios. La misma podrá ser de chapa galvanizada, aluminizada, terminación 

prepintada o natural, con aislación térmica e hidrófuga y barrera de vapor. 

Todo elemento de sujeción expuesto a la intemperie, deberá ser de acero galvanizado. Las 

cumbreras, cupertinas y forros serán de chapa igual a las chapas de cubierta, de calibre 

B.W.G. Nº22 y con onda adaptada exactamente al perfil de las chapas de cubierta. Las 

canaletas de desagüe pluvial serán de c- Montaje sobre estructura metálica. 

En este caso las chapas se sujetarán a las correas de la estructura mediante grampas 

especiales y tornillos auto perforantes con arandelas plásticas, o mediante “clips” sin 

perforaciones cuando el sistema es engarfado.  



 
La aislación térmica e hidrófuga (espesores densidades y precisión sobre aislación hidrófuga/ 

barrera de vapor según cálculo) se resolverá a través de la colocación de una membrana 

compuesta de lana de vidrio o espuma termoplástica con terminación aluminizada, montada 

sobre un entramado diagonal de alambres tensados de H°G° separados aproximadamente 

cada 50cm. Los rollos se colocarán a tope en el sentido perpendicular a la pendiente del techo, 

sellados con cinta especial según instrucciones del fabricante.  

Se controlará la pendiente de las canaletas hacia los embudos de desagüe, la colocación de 

filtros de alambre tejido en cada rejilla (con forma de maceta invertida) y la estanqueidad de 

las soldaduras y uniones.  

Se realizarán las pruebas hidráulicas necesarias con la inundación de las canaletas y su 

verificación.  

Las recomendaciones para una colocación Standard se listan a continuación: Pendiente 

mínima 10%, Superposición o solape horizontal 20cm y el vertical 1½ onda, la colocación se 

realizará de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. 

La Empresa Contratista proveerá y colocará todas las piezas de zinguería que fueran 

necesarias para proteger terminaciones en cubiertas con vuelo y divisorias de aguas, babetas 

de dilatación en muros de carga, etc., debiendo ser las mismas aprobadas por la Inspección 

de Obra. 

 

8.2. Zinguería. 

CONSIDERACIONES GENERALES  

Se proveerán y colocarán piezas de zinguería de chapa de hierro galvanizado en las 

ubicaciones y de la sección que indique el plano correspondiente. El espesor mínimo de la 

chapa será 0,56mm (BWG nº24). En todos los casos el perfil de la pieza de zinguería, 

cualquiera fuese, tendrá un desarrollo igual a una fracción entera de un metro; por ejemplo 

0,33m ó 0,50m. 

 

9- PISO, REVESTIMIENTO Y ZOCALOS 

9.1. Piso porcelanato 

Se colocará piso de porcelanato en el baño/vestuario a ejecutar, según plano de solados. 

Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra 

para su aprobación, muestras de todos los materiales especificados.  



 
Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, 

manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y aristas 

rectas. 

La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de 

que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La 

Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso 

de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada.  

Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá 

uniformemente con llana dentada Nº8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. 

Las juntas tendrán la misma dimensión en ambos sentidos, perfectamente limpias, se 

saturarán con pastina premezclada al tono de primera marca. No se prepararán cantidades 

que no puedan ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza 

un género levemente humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los 

cortes serán efectuados con toda limpieza y precisión, utilizando herramientas apropiadas y 

afiladas. Este trabajo será realizado por personal especializado con amplia experiencia.  

 

9.2. Piso cemento alisado 

Se ejecutarán 20m² de piso en sectores indicados en documentación gráfica. Se hará una 

carpeta no menor de 20mm de espesor con mortero 1:2 (cemento-arena), la cual será nivelada 

perfectamente antes de su fragüe. Se preverán juntas de dilatación, realizadas con selladores 

elásticos tipo IGAS. 

 

9.3. Revestimiento sanitario 15 x 15 

La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de 

los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos 

proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a 

las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que 

sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 

terminación de dichas obras.  

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que 

en cada caso se indica en la planilla de terminación de locales.  

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 

alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda la 

limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerámicos y vítreos y en general para todos 



 
aquellos constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación 

deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en el ítem de revoques, 

según corresponda. La Inspección de Obra entregará antes de comenzar los trabajos, plano 

detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del 

mismo. Salvo que en los planos de detalles se indique otra cosa, se tendrán en cuenta en 

todos los locales revestidos, el siguiente detalle:  

En aquellos casos en que el revestimiento no llega hasta el cielorraso, 

• el revestimiento y el revoque superior estarán sobre una misma línea vertical (se podrá 

ejecutar una buña de separación); o  

• el revestimiento no estará en la misma línea y se resolverá el encuentro con una cuarta 

caña.  

Los ángulos salientes se protegerán con cantoneras en toda la altura del revestimiento. Los 

muebles ubicados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo 

revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario.  

Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra 

para su aprobación, muestras de todos los materiales especificados.  

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán guardacantos de P.V.C. 

redondeado, adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, 

aprobado por la Inspección de Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque para 

reforzar la arista.  

Al adquirir el material para su revestimiento, la Empresa Contratista tendrá en cuenta que al 

terminar la obra deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos ellos, 

en cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos. Si el 

revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva será del 10%. La cantidad mínima 

será de 1m².  

 

Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de 

terminación de locales. Serán del tipo tamaño y color, según se especifique en la planilla de 

terminación de locales. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente 

terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de 

color uniforme y aristas rectas. La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobación de la 

muestra, será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean 

iguales a la muestra aprobada. La Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, 



 
aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la 

muestra aprobada.  

Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá 

uniformemente con llana dentada Nº8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. 

Las placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo 

martillo. Se utilizarán todas de una misma partida, mezclándose las piezas de las distintas 

cajas. Se comenzará por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en una regla 

fija nivelada. La disposición, ubicación y trabas serán las indicadas en planos. Las superficies 

revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas 

rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas 

concurrentes coincidirán perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales. 

Las juntas tendrán la misma dimensión en ambos sentidos, perfectamente limpias, se 

saturarán con pastina premezclada al tono de primera marca. No se prepararán cantidades 

que no puedan ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza 

un género levemente humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los 

cortes serán efectuados con toda limpieza y precisión, utilizando herramientas apropiadas y 

afiladas. Este trabajo será realizado por personal especializado con amplia experiencia.  

 

9.4. Zócalo porcelanato. 

 

- CONSIDERACIONES GENERALES  

Los distintos zócalos, umbrales, solias y alféizares serán ejecutados con el material que se  

indica en la planilla de terminación de locales. Antes de iniciar la colocación la Empresa 

Contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para obtener la 

correspondiente aprobación de la Inspección de Obra.  

La Empresa Contratista deberá presentar (cuando sea preciso) planos de despiece en escala 

1:20 para su aprobación los que serán confeccionados con posterioridad al replanteo de la 

superficie total a ser revestida y supervisado por la Inspección de Obra (ej. piezas 

premoldeadas).  

Solicitar a la Inspección de Obra por escrito la aprobación del inicio de los trabajos. Los 

zócalos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y su unión con el piso debe ser 

uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones 

de uno u otro.  



 
Los umbrales, solias y alféizares presentarán superficies regulares dispuestas según las  

pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de obra señalará en cada caso. En las 

uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una 

planchuela de 1” y un espesor de ¼” de acero inoxidable, según indique la Inspección de 

Obra. 

 

10-  CIELORRASOS  

10.1. Cielorrasos de PVC 

Suspendido con estructura independiente, será de PVC machimbrado con montantes y 

soleras metálicas. 

Entre cielorraso y cubierta queda una cámara de aire la que se ventilará practicando no 

menos de ocho aberturas en los muros con rejillas de ventilación de 15 x 30 cm. en forma 

apaisada. La ventilación será cruzada a los cuatro vientos. 

 

11- INSTALACIONES  

11.1. INSTALACION SANITARIA 

 Los trabajos incluidos en la instalación de obras sanitarias comprenden la provisión de mano 

de obra y materiales para los desagües cloacales, pluviales, ventilaciones, alimentación de 

agua y descarga de piscina, pozo de bombeo cloacal y pozo de bombeo pluvial y tanque 

ralentizador de aguas pluviales, colectores de tanque de bombeo y de reserva, provisión de 

equipos elevadores y presurizadores de agua, provisión de tapas de tanques para bombeo de 

hormigón, bajadas y distribuciones de agua fría, colocación de todos los artefactos sanitarios 

y broncerías, conexionado de equipos de bombeo, y serán ejecutados de acuerdo a los 

respectivos planos y las especificaciones técnicas de este pliego.- 

Los operarios que se ocupen de la ejecución de las instalaciones, deberán ser matriculados, 

idóneos y muy competentes para la tarea a su cargo. -  

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de 

fabricación y certificados según Normas IRAM.- Aquellos materiales que no reúnan las 

condiciones serán rechazados de inmediato del recinto de la obra.- El Contratista presentará 

a la Dirección de Obra, muestras de los materiales a utilizar, a efectos de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas y en consecuencia proceder a su aprobación.- 

11.1.1. Abastecimiento de agua fría. 

Se emplearán cañerías y accesorios de polipropileno termofusionados, marca Acqua System 

Thermofusión fabricados y distribuidos por la firma Dema.- Para alimentaciones y 



 
distribuciones de agua fría se usarán caños PN 12(PPCR T III) termofusión tipo Línea Azul 

(Normas DIN 8077/78).- Para alimentaciones y distribuciones de agua caliente se emplearán 

cañerías y accesorios de polipropileno termofusionados, marca Acqua System Thermofusión 

fabricados y distribuidos por la firma Dema serán caños PN 20(PPCR T III) termofusión tipo 

Línea Roja (Normas DIN 8077/78).-  

En los locales sanitarios indicados en planos se instalarán llaves de paso de Acqua System 

cromadas con campana e indicador "Fría" o “Caliente”, ubicados en las proximidades de los 

artefactos que surten y, en general tratando de situarlas sobre las piletas de patio.-  

El Contratista deberá utilizar la línea de cañerías y accesorios de la misma marca así como 

las herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante.- Las boquillas del 

termofusor deberán limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente 

ajustadas sobre la plancha de aluminio.-Los cortes de cañerías se efectuarán siempre con 

tijera, no se permitirá el uso de sierra.-Las puntas del caño y el interior del accesorio deberá 

limpiarse perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusión.-Se marcará el 

extremo del caño con la medida de penetración recomendada para cada diámetro.- Tabla de 

medidas de penetración según los diámetros: diámetro del caño ( mm ) profundidad de 

inserción ( mm ) 20-14,5 / 25 -16 / 32- 18 / 40- 20,5 / 50 - 23,5  

Se deberá introducir simultáneamente el caño y el accesorio perpendiculares a la plancha del 

termofusor, llegando al tope de la boquilla macho el accesorio y no sobrepasando la marca 

de inserción el caño.-Una vez cumplidos los tiempos de calentamiento, se introducirá la punta 

del caño en el accesorio, esta operación debe realizarse dentro del tiempo indicado por el 

fabricante, según la tabla siguiente: Diám.del caño (mm) Tiempo de calent.(seg) Intervalo 

p/acople (seg) Tiempo enfriam.(seg) 20- 5- 4- 2 / 25 7- 4- 2 / 32- 8- 6- 4 / 40- 12- 6- 4  

 

11.1.2. Provisión y colocación de artefactos. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos, accesorios 

y broncerías en general y equipos de bombeo, y todo otro elemento que sea necesario para 

que la obra cumpla con su fin.  

Las especificaciones de artefactos y broncerías serán las detalladas en el presente pliego y 

en los planos de detalle de locales sanitarios.  

 Las uniones y conexiones de los artefactos a las alimentaciones y desagües, serán del tipo 

cromado rígidas de marca FV se deberán ejecutar de conformidad con las reglas del buen 

arte y empleando todos los elementos y materiales que se requieran para tal fin. 



 
Los inodoros se montarán con sobre el extremo de la cañería mediante la utilización del anillo 

de teflon provisto por el fabricante, para mayor seguridad, en cuanto a la estanqueidad de la 

unión, se asentará sobre el adaptador para inodoro a efectos de lograr un perfecto 

asentamiento de la losa sobre la cañería y piso. -Se sujetarán al piso con tarugos plásticos 

Fischer Nro.8 y tornillos de bronce especiales para inodoros con tuerca y arandela cromada.  

Las bachas de pileta de cocina serán provistas y especificadas junto con las correspondientes 

mesadas de mármol.  

En los lugares que indican los planos, se colocarán canillas de servicio con pico para 

manguera de 3/4", serán y de marca Itap.  

 Modelos de artefactos sanitarios y broncerías Serán los detallados en las Planillas de Locales 

y Planos de Detalles de Locales Sanitarios.  

Artefactos Sanitarios Se han previsto los siguientes artefactos:  

Inodoros Ferrum Bari corto o equivalente  

Inodoros Ferrum para discapacitados o equivalente  

Mingitorios Ferrum mural corto o equivalente  

Lavatorios Ferrum Congreso chica o equivalente.  

Lavatorio para discapacitados marca Ferrum con sistema de soporte fijo o equivalente. 

FV - Válvula de limpieza de inodoro (0368.01) con tapa tecla de doble descarga (0368.04 CR). 

La válvula de inodoro (0368.01) sale de fábrica regulada para una descarga de 7 litros 

(descarga completa) y una descarga mínima de 4.9 litros (descarga parcial). La válvula se 

puede regular para que la descarga completa tenga un consumo de 6 litros, manteniendo 

parámetros de funcionamiento aceptable.  

FV – Válvula para mingitorio Ecomatic (0362.01) Tiene un consumo de 0.6 litros por descarga. 

FV - Ecomatic 0372 –  

Grifería para lavatorio con restrictor incorporado, con un consumo de 6.5 litros por minuto. FV 

– Pressmatic 0361.03A (para personas con movilidad reducida)  

Grifería de cierre automático para lavatorio con restrictor incorporado. Tiene un consumo de 

5 litros por minuto agregándole la boquilla restrictora de caudal (código 0201.7.1 L)  

 

11.1.3. Desagües Cloacales. 

Cañerías de P.P.  

Este material se empleará para la totalidad de los desagües cloacales primarios y secundarios, 

desagües pluviales y ventilaciones, con excepción de los tramos de ventilaciones a la 

intemperie. -  



 
Las cañerías y accesorios de polipropileno sanitario P.P. de tipo aprobado O.S.N. línea 

sanitaria de 3,2 mm. de espesor, marca AWADUCT. -  

En su manipuleo y colocación se tendrán especiales cuidados para prevenir su exposición a 

los rayos solares, golpes y cargas mecánicas por estibaje indebido, y se dejarán las cuplas 

de dilatación correspondientes que permitan su libre movimiento y articulación entre los 

diferentes tramos, sin que se generen tensiones indebidas sobre las mismas.- Página 3 de 16 

Se colocarán sobre un manto de arena y el rellenado de las zanjas se hará con tierra 

disgregada y libre de cascotes en capas de 0,20m.de espesor con agregado de abundante 

agua, su compactación será por medio del agua y no se permitirá su apisonado bajo ningún 

punto de vista.-  

Los accesorios suspendidos contarán con tapa de inspección roscada que permitan una fácil 

desobstrucción de todos los tramos. -  

La unión entre caños y/o accesorios se realizará con el material perfectamente limpio y seco 

por medio del uso junta elastomérica de doble labio. -  

Las piletas de piso a emplear serán del mismo material y marca que el especificado para las 

cañerías e indicado en los planos. - En ningún caso la altura total, medida desde el fondo de 

la pileta de piso hasta el nivel de piso terminado, superará los 45 cm.-En caso de ser mayor 

la profundidad, el lado mínimo de la sobrepileta será igual o mayor a 1/3 de la altura. - 

Contarán con marco y reja de bronce de 5 mm. de espesor, marca CASAL cromadas. -  

Bocas de acceso, bocas de desagüe y cámaras de inspección. -  

Las cámaras de inspección y bocas de desagüe y acceso enterradas serán construidas con 

mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor, asentados con mortero de cemento 

1:3 y revocadas interiormente con concreto 1:2 con hidrófugo, terminadas con cemento puro 

alisado a cucharín.- Las cámaras de inspección podrán ser construidas con elementos 

premoldeados de hormigón armado comprimido, aprobadas por O.S.N.-Las bocas de acceso 

o tapas de inspección sobre losa o suspendidas serán de polipropileno sanitario marca 

AWADUCT.- Las bocas de acceso, de desagüe y tapas de inspección contarán con marco y 

tapa o marco y reja de bronce de 5 mm. de espesor, marca CASAL cromadas.- Las cámaras 

de inspección llevarán contratapa de hormigón sellada con mezcla de arena y cal 1:2,de 60x60 

y marco y tapa superior reforzada de acero inoxidable para colocar mosaico y terminada con 

filete de acero inoxidable.-  

 

 

 



 
11.1.4. Desagües pluviales. 

La instalación comprende la totalidad de cañerías y accesorios, caños de lluvia, embudos, 

bocas de desagüe y cañerías horizontales por tierra y/o suspendidas, - La instalación pluvial 

constará de una instalación para los pisos 1º y superiores con desvíos por cielorraso de planta 

baja y descarga por gravedad a cordón cuneta. Para los desagües pluviales de planta baja a 

nivel -0,84m se proyecta una instalación por subsuelo, parte enterrada y parte suspendida, 

con vuelco a pozo de bombeo pluvial. Los balcones de primer piso al contrafrente se proyectan 

con vuelco por gravedad conjuntamente con los de los pisos superiores, pero se deberá 

cotizar la variante de su vuelco en forma independiente al bombeo pluvial en subsuelo 

previendo que se cuente con la futura autorización 

Las cañerías y accesorios de polipropileno sanitario P.P. de tipo aprobado O.S.N. línea 

sanitaria de 3,2 mm. de espesor, marca AWADUCT.- En su manipuleo y colocación se tendrán 

especiales cuidados para prevenir su exposición a los rayos solares, golpes y cargas 

mecánicas por estibaje indebido, y se dejarán las cuplas de dilatación correspondientes que 

permitan su libre movimiento y articulación entre los diferentes tramos, sin que se generen 

tensiones indebidas sobre las mismas.- Se colocarán sobre un manto de arena y el rellenado 

de las zanjas se hará con tierra disgregada y libre de cascotes en capas de 0,20m.de espesor 

con agregado de abundante agua, su compactación será por medio del agua y no se permitirá 

su apisonado bajo ningún punto de vista.- Página 5 de 16 Los accesorios suspendidos 

contarán con tapa de inspección roscada que permitan una fácil desobstrucción de todos los 

tramos.- La unión entre caños y/o accesorios se realizará con el material perfectamente limpio 

y seco por medio del uso junta elastomérica de doble labio.- 

Bocas de desagüe Las bocas de desagüe serán construidas con mampostería de ladrillos 

comunes de 0,15 m.de espesor, asentados con mortero de cemento 1:3 y revocadas 

interiormente con concreto 1:2 con hidrófugo, terminadas con cemento puro alisado a 

cucharín. - Contarán con marco y tapa o marco y reja de bronce cromado marca Casal de 

5mm.de espesor de las medidas indicadas en planos. -  

 

11.1.5. Provisión e instalación de torre con tanque de reserva de agua (1000Lts).  
 

El Contratista deberá proveer e instalar una torre metálica para un tanque de reserva de agua 

de 1000 lts. La misma será metálica prefabricada, conformada con tubos de hierro bajo 

normas CIRSOC vigentes en el país. Deberá contar con la seguridad necesaria y materiales 

calculados por la empresa y aprobados por la inspección.  



 
El ítem incluye las fundaciones para el soporte de la estructura metálica. Se realizaran 4 

(cuatro) pilotines, uno en cada esquina, donde apoya cada columna, que estará vinculados 

por una viga de encadenado de H°A°. Los pilotines tendrán un diámetro no menor a 25cm, y 

una profundidad de 1,5m. Tendrán 3 ø 10mm y estribos ø 6mm c/ 15cm. En cuanto al 

encadenado, tendrá un ancho mínimo de 20cm y una altura mínima de 30cm. Con 4 ø del 10 

y estribos ø 6 c/ 20cm. 

 

11.2. INSTALACION ELECTRICA 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1º: Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, los 

materiales y la dirección técnica para dejar en correctas condiciones de funcionamiento las 

siguientes instalaciones eléctricas y complementarias: 

 

- Instalación de los nuevos Tableros Seccionales, con todos sus componentes de maniobra y 

protección. 

- Instalación eléctrica de circuitos prioritarios (Redes IT, emergencia, etc.) 

- Instalación eléctrica de circuitos de iluminación con todos sus artefactos y tomacorrientes. 

- Instalación de artefactos de iluminación, ventilación, módulos de tomacorrientes y teclas de 

comando para luminarias.  

- Instalación de equipos de bombeo para elevación de agua.  

- Instalación de protecciones contra descargas de origen atmosférico. 

- Instalación del sistema de puesta a tierra.  

 

Artículo 2º: Todos los materiales a instalarse serán nuevos y responderán a las normas IRAM 

para aquellos materiales que tales normas existan, en su defecto serán válidas las normas 

IEC (Comité Electrotécnico Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) - 

ANSI (American National Estándar) en este orden. Todos los trabajos serán ejecutados según 

las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y responderán al fin 

para el que fueron ejecutados. En los casos en que el pliego indique modelos o marcas 

comerciales, es al solo efecto de fijar calidades o características requeridas, pero no implica 

el compromiso de proveer dichas marcas o modelos. En su proyecto, el Contratista indicará 

las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y, la aceptación de la 

propuesta sin observaciones, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la calidad y 



 
características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego. El Contratista deberá proveer 

en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una vez aprobados por 

el Comitente, quedarán como antecedentes de características técnicas y calidad.  

 

Artículo 3º: Obligaciones del Contratista: 

El Contratista deberá proveer y ejecutar además de los materiales y mano de obra integrantes 

de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o 

indiquen expresamente en los pliegos y planos, formen parte de las mismas o sean necesarios 

para la correcta terminación, o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento, o 

máximo rendimiento. Así también está obligado a considerar en su oferta todos los gastos que 

se originen en concepto de transportes, pruebas, permisos, derechos y tasas hasta la 

habilitación y puesta en funcionamiento del servicio. 

 

Artículo 4º: Reglamentaciones y permisos: 

Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de 

las instalaciones eléctricas, el Contratista deberá incluir dentro de sus costos los agregados y 

adecuaciones que deban efectuarse al anteproyecto de licitación para cumplimentar 

debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas 

aplicables sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, del ENRE Nº 

207/95, la Resolución sobre requisitos de seguridad de los materiales constitutivos de las 

instalaciones eléctricas de B. T., de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/98 y 

las Normas Municipales, aun cuando no estuviesen perfectamente explícitas en los pliegos 

y/o especificaciones técnicas y/o aun cuando no se encuentren previstas en el anteproyecto 

de licitación y deban ser corregidos. Representante Técnico: El Contratista deberá designar 

un profesional matriculado ante el Municipio correspondiente (si en el mismo se exige ese 

requisito) y registrado ante el IHA, Instituto de Habilitación y Acreditación (Convenio 

ENRE/APSE), con antecedentes e idoneidad suficiente para estas instalaciones. Actuará con 

el carácter de Representante Técnico de la Contratista ejerciendo el control permanente de la 

ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y 

administrativos, que rijan para la actividad. Responsabilidad: La existencia de un anteproyecto 

y dimensionamiento adoptado, no eximirá al Contratista de su responsabilidad en forma 

integral y directa por el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a 

reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones 

reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 



 
Artículo 5º: Normas, Reglamentos, Disposiciones:  

Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina, según Resolución ENRE Nº 207/95 y materiales eléctricos 

certificados según Resolución Secretaría I. C. y M. Nº 92/98.  

 

Artículo 6º: Ordenanzas Municipales: 

Normas de la empresa prestadora del servicio. 

El Contratista y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria 

la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el 

carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas. El Representante Técnico 

de la Contratista deberá, una vez terminadas las instalaciones, obtener la habilitación y/o 

conformidad de las autoridades que corresponda y la conexión definitiva del servicio. 

 

Artículo 7º: Pruebas: 

El Contratista presentará al Comitente una planilla de aislación de todos los ramales y 

circuitos, de conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la 

recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados, siendo causa de rechazo 

si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los valores mínimos de aislación 

serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de 

conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de un 10% para mediciones 

de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con 

respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, cuya instalación estará a cargo 

del Contratista, conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará previa 

desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. Equipos principales 

(transformador de potencia, cables de MT., etc.): pruebas de rutina de recepción, que serán 

como mínimo los que figuran en el Art. correspondiente de esta especificación técnica o en la 

norma IRAM correspondiente, en su defecto. Artefactos de iluminación: pruebas lumínicas, de 

pintura (adherencia, espesor y dureza) y eléctricas a los equipos. Tableros: pruebas de 

funcionamiento mecánico de componentes, de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica 

con interruptores cerrados. En las etapas que correspondan se efectuarán las siguientes 

pruebas: 1) Demostración de la continuidad metálica de cañerías y cajas. 2) Eficiencia de la 

puesta a tierra de toda la instalación de cañerías, cajas, tableros, partes metálicas de equipos, 

etc. 3) Pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, que se realizarán 

primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc., y luego con 



 
tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectividad de protecciones 

para su verificación, así como la protección de marcha de motores. 4) Se verificará la correcta 

puesta a tierra de la instalación, debiendo ser los valores menores a 5 Ohm para puesta a 

tierra general y de computación. Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas 

serán provistos por el Contratista. Estos ensayos no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su 

obligación efectuar cualquier reparación o modificación durante el período de garantía que se 

estipule; esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, 

inadecuada colocación o defectuosa mano de obra. 

 

Artículo 8º: Planos e ingeniería constructiva: 

El Contratista entregará al Comitente, para su aprobación, con anticipación al inicio de los 

trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de las instalaciones 

debidamente indicadas, como así también de los planos de detalle en escala 1:25 de ser 

necesarios.  

La documentación mínima que deberá entregar el Contratista constará de: 

- Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topográficos y planilla de bornera piloto de cada 

celda o tablero. 

- Planos de planta independientes para iluminación, tomacorrientes, fuerza motriz y 

canalizaciones de corrientes débiles (baja tensión), puestas a tierra, pararrayos, etc. (un plano 

para cada instalación de ser necesario). 

- Diagrama de bloques de las instalaciones. 

- Planillas de cables y de interconexión de borneras de comando.   

- Cálculo de barras de tableros, de conductos de barras, de blindobarras.(si las hubiere)  

- Planillas de verificación de caída de tensión de cada uno de los ramales instalados  

- Planillas de potencia de cada uno de los tableros instalados  

- Cálculo de corrientes de cortocircuito en cada tablero instalado 

- Coordinación de protecciones.   

- Detalles típicos de montaje.   

 

Junto a la Ingeniería de detalle se deberán indicar los pases necesarios en el hormigón y las 

bases de los equipos y tableros que serán ejecutados por la obra civil.  

 



 
La aprobación por parte del Comitente de los planos no exime al Contratista de su 

responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y los planos de 

proyecto, su obligación de coordinar los trabajos con los demás gremios, evitando conflictos 

o trabajos superpuestos o incompletos. Durante el transcurso de la obra, el Contratista, 

mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias que surjan de la 

ejecución de las tareas indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación. Una vez 

terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba confeccionar para 

aprobación de las autoridades, el Contratista deberá entregar al Contratista, toda la 

documentación, en soporte magnético, dibujada por el sistema AUTOCAD 2000, planillas en 

EXCEL y textos escritos en WORD, un juego de planos reproducibles y dos copias de las 

instalaciones estrictamente conforme a obra.  

 

11.2.1. Tablero principal y seccionales. 

Los tableros eléctricos deberán ser dimensionados para alojar a los dispositivos de corte y 

protección computados en el proyecto de instalación eléctrica dejando un 20% como mínimo 

de reserva. En el interior de cada tablero eléctrico se colocarán los esquemas de conexiones, 

circuitos y montaje de las protecciones (unifilar y real), indicando claramente el funcionamiento 

y sector afectado por cada una. Dichos esquemas deberán fijarse con algún sistema de sostén 

a la parte interior de la tapa frontal de los tableros.  

 

Para los Tableros Seccionales se instalarán gabinetes de material aislante con visores 

transparentes y cerraduras, que cumplan con AEA771. Todos se colocarán, salvo indicación 

en contrario, con su borde superior a 1,80m sobre el nivel de piso terminado. 

 

11.2.2. Cableado y bocas. 

Especificaciones Técnicas Particulares de Instalaciones Eléctricas Baja Tensión (BT):  

Se considerarán como mínimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones establecidas en 

el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). 

Cables  

a. Cables unipolares flexibles de baja tensión: Serán de cobre, construidos y ensayados de 

acuerdo a Norma IRAM NM 247-3 y sus normas relacionadas, además de estar en 

concordancia con la norma internacional IEC 227 partes I, II y III. Tensión nominal de servicio 

hasta 1000 Volt. Temperatura de utilización entre -5 ºC y 70 ºC. Serán de las secciones 

indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas. Para la puesta 



 
a tierra se emplea el conductor bicolor (verde y amarillo), para las fases: R, S y T: Rojo, negro 

y marrón, y para el neutro: celeste. Para la puesta tierra dentro de cañerías no utilizar el cable 

desnudo. Para los retornos se utilizarán de otros colores como el blanco y gris.  

b. Cables Subterráneos, indicados en planimetría como Sx, subterráneo de potencia, de 

cobre, aislación en PVC y vaina de PVC, resistente a la propagación del incendio, con baja 

emisión de humos opacos y reducida emisión de gases tóxicos, corrosivos. Para tensiones de 

servicio de 1 kV. Modelo de referencia: Sintenax de Pirelli o equivalente aptos para 

temperatura del conductor no mayor a 70 ºC. IRAM 2178.  

 

11.2.3. Provisión y colocación de artefactos. 

Se realizará la colocación de artefactos de Iluminación, que se detallan en planos y 

presupuestos (Artefactos de pared bidireccionales y comunes, reflectores, artefactos de piso 

y farolas columna exteriores.) 

 

12. ABERTURAS 

Los trabajos a contratar incluyen la provisión de materiales y mano de obra para todas las 

operaciones necesarias que afecten la provisión, fabricación, transporte, montaje y ajuste de 

los cerramientos indicados, los cuales se entregarán completos y en perfectas condiciones de 

funcionamiento y acabado, no admitiéndose defectos u omisiones. Las carpinterías en altura 

serán del tipo curtain wall con sistema de perfiles de aluminio anodizados natural. Unidades 

selladas de doble vidriado de baja emisividad, cámara de aire de 12 mm con disecante de 

baja absorción de nitrógeno, termo endurecido que cumpla con un coeficiente de sombra de 

0,3 y un valor U (W/m2°C) de 2,53. Para el basamento se prevé un DVH laminado 5/5 mm 

incoloro, PVB 0,38, cámara de aire de 12 mm y laminado 5/5 mm incoloro, PVB 0,38 

Planos de carpinterías 

El Contratista verificará todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran en planos. Antes 

de iniciar la fabricación confeccionará la totalidad de los planos de taller, para los cuales 

tomará en cuenta el criterio de diseño expresado en los planos de licitación y las presentes 

especificaciones. Los planos de taller serán graficados preferentemente en escala 1:1. 

Deberán mostrar la totalidad de las partes a fabricar y del trabajo a realizar, incluyendo 

espesores de elementos metálicos, espesores de vidrios, soluciones de juntas, conexiones, 

anclajes, tornillería, sistemas de sellado, acabado de superficies, etc. Las medidas serán 

expresadas en milíme- PETP45 tros. Los planos de taller serán sometidos a la aprobación del 

Comitente, la cual tomará en cuenta el cumplimiento de los criterios de diseño antedichos. 



 
Una vez aprobados los planos, el Contratista no podrá introducir variantes sin el 

consentimiento del Comitente. No se aceptará la inclusión de ningún elemento cuyo plano no 

haya sido aprobado previamente por el Comitente. Junto con los planos, el Contratista 

presentará al Comitente para su aprobación una memoria técnica donde conste el cálculo de 

resistencia de los anclajes y de resistencia de los cerramientos a la acción del viento. El mismo 

será sometido a la verificación del estudio de ingeniería que ha intervenido en el proyecto 

estructural del edificio. Las observaciones, si las hubiere, serán esclarecidas y/o corregidas 

por el Contratista a entera satisfacción del Comitente.  

Características técnicas generales 

Todos los elementos metálicos estarán diseñados y construidos para resistir adecuadamente, 

de manera individual y en conjunto, las solicitaciones de cargas, de presión y depresión 

provocadas por vientos y los requerimientos de estanqueidad. La deflexión elástica verificará 

los valores permitidos según normas, no admitiéndose deformaciones permanentes. El 

Contratista será responsable por la calidad de los materiales empleados y responderá en todo 

momento, durante y después de las obras, por los defectos de fabricación y/o vicios ocultos 

que pudiesen presentar los cerramientos o sus componentes. 

Estanqueidad al agua y al aire  

La estanqueidad frente al agua de lluvia o de condensación deberá verificarse de manera total 

y sin atenuantes, en las condiciones extremas que determine las normas aplicables, tanto sea 

entre partes del cerramiento como entre éstos y otras estructuras y cerramientos del edificio. 

La presencia de agua del lado interior del edificio, por más mínima que fuese, motivará la 

desaprobación de las obras afectadas, las cuales deberán ser corregidas a costo del 

Contratista.  

Normas de resistencia y calidad. 

Los materiales y las técnicas de ejecución estarán sujetos a los siguientes reglamentos: 

Normas IRAM.  

IRAM 1605: aptitud de perfiles de aluminio extruido. PETP46 IRAM 60115: requisitos y 

métodos de ensayo para perfiles de aluminio extruidos y pre pintados. IRAM 11507: aptitud 

de aberturas; deflexión máxima admisible; movimientos provocados por cambios de 

temperatura. IRAM 11.523: ensayos de filtración de aire. IRAM 11.591: ensayos de 

estanqueidad al agua de lluvia. IRAM 11.590: resistencia a las cargas provocadas por el 

viento. IRAM 11.589: resistencia a la flexión y a la deformación diagonal. IRAM 11.573: 

resistencia de los elementos de fijación. IRAM 11.579: (edición mayo de 1997-ICS 91.060/50-



 
CNA 5410) ensayo de estanqueidad al agua y resistencia a la acción del viento en fachadas 

integrales. 

Otras normas 

Norma U-11543: para burletes estructurales. Reglamento CIRSOC: resistencia a la acción del 

viento. Normas europeas Qualicoat 1992, BS6496 y especificaciones norteamericanas AAMA 

2604-98, 2605-98: tratamiento superficial de perfiles para aplicación de recubrimientos 

Interpon D. 

Ensayos de resistencia y calidad. 

La Contratista deberá garantizar a través de las pruebas y ensayos que fuesen necesarios, la 

óptima calidad de los cerramientos y su inobjetable funcionalidad. Se consideran incluidos en 

el precio todos los ensayos de calidad, resistencia y funcionalidad de cerramientos y/o 

materiales o elementos componentes referidos en las normas establecidas en párrafos 

anteriores. Los ensayos requeridos en estas bases, no podrán ser argumento del Contratista 

para justificar demoras en los plazos de entrega y terminación. 

Los cerramientos ensayados cumplirán con los requisitos mínimos de aptitud que fijen las 

normas.  

Ensayos de taller. 

Serán obligatorios para el Contratista aquellos ensayos que permitan certificar los valores de 

tolerancias indicados en las normas. En caso de dudas o resultados no satisfactorios, el 

Comitente podrá ordenar otros ensayos de calidad, los cuales serán obligatorios para el 

Contratista y se entenderán comprendidos en la oferta.  

Tolerancias 

Se fijan los siguientes valores de tolerancia en los materiales, expresados en milímetros: En 

laminado, doblado y extruido de perfiles: + - 0,2. En las dimensiones lineales de marcos: + - 

1,00. En las dimensiones relativas de elementos fijos y móviles: + - 0,6. En la escuadra por 

cada metro de diagonal: + - 0,5. En la flecha de marcos: + - 0,05. La flecha máxima medida 

en cualquier punto de los perfiles resistentes del cerramiento no excederá de 1/175 de la luz 

libre del elemento considerado. La deflexión máxima no excederá de 15 mm  

Muestras  

Una vez aprobados los planos de taller y antes de iniciar la fabricación de la carpintería, el 

Contratista deberá presentar al Comitente una muestra de perfiles, vidrios, herrajes, 

cerraduras y todo otro elemento considerado para la fabricación y montaje de los distintos 

cerramientos. Las muestras, una vez aprobadas por el Comitente, serán retenidas para 

futuras comparaciones con los cerramientos entregados y devueltas al Contratista una vez 



 
aprobada la recepción provisional de las obras. Toda diferencia entre las carpinterías 

entregadas o colocadas y las muestras aprobadas podrá ser motivo de rechazo de dichos 

cerramientos, asumiendo el Contratista la responsabilidad por los perjuicios que esta 

determinación pudiese ocasionar. 

Materiales  

Perfilería de aluminio 

Los perfiles serán de primera calidad, de extrusión de aluminio aleación 6063, temple 6, en 

un todo de acuerdo a la norma IRAM 699. Estarán libres de poros, sopladuras, torceduras y 

alabeos. Las secciones, espesores y líneas de trabajo que deban quedar a la vista estarán de 

acuerdo a los planos.  

Perfiles estructurales de hierro  

Todas las piezas de hierro deberán someterse a un tratamiento anticorrosivo consistente en 

la aplicación de dos manos de convertidor de óxido de primera calidad. Con anterioridad al 

tratamiento contra la corrosión, se procederá a la limpieza de los elementos metálicos 

eliminando restos de aceites y partículas de laminación y garantizando la correcta, e 

inmediata, aplicación del convertidor. En caso de dudas sobre la calidad del pretratamiento, 

el Comitente queda facultado para ordenar al Contratista los ensayos de pintura que estime 

pertinentes, tanto sea en obra como en taller.  

Juntas de dilatación 

Las juntas de dilatación de los cerramientos serán proyectadas y graficadas en los planos de 

ingeniería. Las juntas de dilatación que afecten a dos o más elementos estructurales o de 

cerramiento deberán guardar la alineación indicada en planos aprobados. Para las juntas 

entre cerramientos y las juntas entre cerramientos y otros elementos (paredes, estructuras de 

hormigón armado) se respetará el criterio graficado en planos. 

Tornillos y elementos de fijación  

Salvo indicación en contrario, los anclajes, fijaciones y tornillos serán de acero inoxidable 

calidad 304 antimagnético. No se permitirá el amurado de grapas que implique la rotura de 

estructuras de hormigón armado, salvo expresa autorización del Comitente. 

Selladores y burletes  

Serán resistentes a la intemperie y estancos frente al agua y el aire. La vida útil de selladores 

y burletes deberá garantizarse por un plazo no inferior a 20 años. PETP49 Sólo se utilizarán 

selladores a base de caucho de siliconas, de marca Dow Corning o equivalente, La aplicación 

de selladores se realizará sobre respaldo de espuma de polietileno. Los burletes estructurales 

y sus tiras de cierre serán a base de policloroprene. Cumplirán con la norma U-11543. 



 
Ejecución de la obra 

Las obras se ejecutarán siempre con personal competente, equipo adecuado y con el cuidado 

necesario según las normas de ejecución, sin defectos ni imperfecciones, ajustándose a los 

Planos y especificaciones indicados en estas Bases y a los detalles que en todo momento 

pudiesen ser suministrados y aprobados por el Comitente. Se entenderán comprendidos en 

la oferta la totalidad de las carpinterías indicadas en el proyecto, como así también materiales, 

mano de obra y herramientas necesarios para la correcta realización de los trabajos.  

Fabricación 

El Contratista verificará en obra las medidas expresadas en los planos y se responsabilizará 

por su exactitud. La fabricación en serie podrá iniciarse luego de la aprobación definitiva de 

las muestras. Tanto como fuese posible, los cerramientos se armarán en el taller y luego se 

entregarán en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse armados, se desarmarán 

en el taller y, con sus elementos perfectamente marcados, serán rearmados en la obra.  

Entrega, almacenamiento, protección 

Las entregas responderán al cronograma y plan de trabajo aprobado. Salvo autorización 

expresa del Comitente, las carpinterías se entregarán completas, con los cristales colocados. 

Todas las carpinterías se entregarán con protección aplicada en taller, para evitar el deterioro 

que pudiesen provocar el transporte, manipuleo y conservación hasta la entrega final de las 

obras. El Contratista será el único responsable por los perjuicios que pudiese ocasionar el 

maltrato de los cerramientos o de sus componentes durante su traslado y/o permanencia en 

el recinto de la obra. Serán rechazados aquellos perfiles y demás elementos que presenten 

golpes, abolladuras, rayados, flexiones o cualquier otro defecto. Jamás se pondrá en contacto 

una superficie de aluminio con otra de hierro, aunque ésta estuviese protegida por un baño 

de cadmio. En todos los casos se dispondrá un separador de material plástico. En los casos 

en que dicha pieza no estuviese indicada en los planos, se agregará entre las dos superficies 

metálicas una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor capaz de recubrir la totalidad de 

la superficie en contacto. Asimismo, se evitará siempre el contacto directo del aluminio con 

cemento, cal o yeso. En casos inevitables, se aplicarán dos manos de pintura bituminosa 

sobre la superficie de aluminio. 

Antes de la entrega final, el Contratista procederá al retiro de la totalidad de las protecciones 

adhesivas o de cualquier otro tipo provistas con las carpinterías. También estará a su cargo 

la limpieza integral de los cerramientos, incluyendo la eliminación superficial de toda sustancia 

extraña y/o residual, tales como exceso de selladores, pinturas, etc.  

 



 
Montaje en obra 

El montaje será realizado por personal calificado y especialmente entrenado para el tipo de 

obra a ejecutar. Los cerramientos serán montados según se indica en planos, perfectamente 

nivelados y aplomados. No se permitirá la rotura de estructuras de hormigón armado para la 

colocación de perfiles y/o cerramientos, salvo expresa autorización del Comitente. 

Las divisiones y puertas interiores de los locales sanitarios se ejecutarán con sistema tipo 

Archivos Activos o de similares características, de 30 mm de espesor en MDF, con terminación 

laminado mate.  

Los Paños fijos serán con sistema de perfiles de aluminio anodizados natural. Unidades 

selladas de doble vidriado de baja emisividad, cámara de aire de 12 mm con disecante de 

baja absorción de nitrógeno, termo endurecido que cumpla con un coeficiente de sombra de 

0,3 y un valor U (W/m2°C) de 2,53. Para el basamento se prevé un DVH laminado 5/5 mm 

incoloro, PVB 0,38, cámara de aire de 12 mm y laminado 5/5 mm incoloro, PVB 0,38 

 

12.1. Puertas placa interiores. 

Compuesta por hoja ciega de abrir ejecutadas con marcos y tablero de aluminio, con un total 

de 3 (tres) unidades. 

 

12.2. Puertas retrete. 

Línea herrero aluminio blanco Pintura Epoxi libre mantenimiento, con un total de 6 (seis) 

unidades. 

 

12.3. Ventana corrediza (1 x 0,60m). 

Se ejecutarán 2 ventanas de aluminio con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 

calidad comercial: (aleación 6063-T6), sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.  

 

12.4. Ventana corrediza (2 x 0,60m). 

Se ejecutarán 2 ventanas de aluminio con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 

calidad comercial: (aleación 6063-T6), sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.  

 

13. PINTURA. 

GENERALIDADES. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 



 
prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 

proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

 La Contratista notificará a la Inspección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de 

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las 

excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al 

trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 

construcción, hayan dado fin a su trabajo. Las pinturas serán de primera calidad y de marcas, 

tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de 

diferentes calidades.  

La Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y su aprobación. Los 

productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán 

comprobados por la Inspección quien podrá requerir de la contratista y a su costo, todos los 

ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos 

la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del 

fabricante. 

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 

notificación de la Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura, 

será motivo suficiente de rechazo. Previo a una aplicación de una mano de pintura, se deberá 

efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido toda 

irregularidad. 

 Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 

debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, que la contratista proveerá a 

tal fin. No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y 

grasa, debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies 

observadas, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.  

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. 

La contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder 

al pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las 

obras de polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas 

antes de que la pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación 

de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas.  



 
La Inspección podrá exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere 

oportuno. Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca 

reconocida tipo Alba o Sherwin Williams o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas 

a utilizar serán elegidos a través del Sistema Integral Computarizado de color, cuando 

corresponda.  

Teniendo en cuenta que la obra cuenta con ciertos diseños particulares en solados y 

mamposterías, deberá prestarse suma atención a dichos diseños, identificados en los planos 

y detalles.  

 

13.1. Látex interior. 

Los muros y tabiques interiores se pintarán con látex para interiores tipo “Alba”, “Sherwin 

Williams” o calidad equivalente. 

 

13.1. Revestimiento plástico exterior. 

Los muros exteriores se pintarán de color Blanco correspondiendo al catálogo de Revear o 

Tarquini, para su producto revoque plástico. 

 

14. MESADAS 

14.1. Mesada granito natural. 

Estarán ejecutadas en granito natural, de 2 cm de espesor. Se colocarán embutidas a una 

altura de 82 cm del piso terminado, en sanitarios. En los bordes embutidos se colocará un 

zócalo del mismo material, de 6 cm x 2 cm. Tendrá una pollera de 9,5 cm con buña de 1 cm, 

definiendo un frentín total de 12 cm. Las medidas se ajustarán en obra de acuerdo a las 

especificaciones impartidas por la Inspección de Obra. Se tendrá en cuenta la correcta 

nivelación de toda la superficie. Se colocará en todo su perímetro un sellador transparente 

tipo Fastix o similar. Esta unidad incluye las perforaciones para la grifería, calado y pegado de 

las bachas de acero inoxidable. 

 

15. ESPEJOS 

GENERALIDADES 

Los espejos cumplirán la Norma Iram Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán 

fabricados sobre vidrio “Float” transparente. No se permitirán rayaduras o imperfecciones de 

ningún tipo.  



 
Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aún cuando se prevean marcos que los 

oculten.  

Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente “matadas” por un 

pulido en chaflán a 45º, con cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar 

muestras. Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se 

indique.  

Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y 

de 6 mm. para mayores dimensiones. 

 

Colocación. 

Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se acuerde en obra 

con la inspección:  

a) Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, 

a base de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El 

sustrato deberá ser perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies 

desgranables.  

b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de 

apoyo de dimensión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 

20 mm. Se sujetarán con tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material 

del paramento. Entre el paramento y espejo se formará una cuna con planchas de goma “eva” 

de 2 mm de espesor, adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.  

c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un 

bastidor con las medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de 

madera seca de álamo de ½ x 1 ½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá 

enmarcado, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “ de sección mínima, con 

aristas redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de 

bronce, gota de sebo, sobre tacos plásticos. El marco será lustrado, o como se indique en los 

documentos licitatorios.   

 

15.1. Espejo 6mm. 

Se colocaran dos espejos, uno en cada baño, en todo el largo de las mesadas de lavatorios.  

 

16. LIMPIEZA 

16.1. Limpieza periódica y final. 



 
El Contratista deberá observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad 

e Higiene –Decreto 911/96, Resolución S.R.T. 231/96 y toda otra Norma complementaria o 

supletoria que esté en vigencia al momento de ejecución de la presente obra-. A los fines de 

su cumplimentación se remite a lo establecido en los pliegos de Bases y Condiciones 

Generales y Complementarias que forma parte de este Legajo. La obra no dará comienzo sino 

cuenta con el correspondiente legajo de Higiene y Seguridad de Obra y el profesional 

responsable del rubro designado para este caso. En cuanto a la Limpieza previa, se reitera lo 

expresado en la Reseña Técnica de la Obra, respecto de las observancias y cuidados en 

relación a las características y particularidad de la obra. Todo lo que aquí se expresa deberá 

interpretarse con arreglos a dichas recomendaciones. Antes de iniciar la obra, de ser 

necesario, el Contratista descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y fumigará 

malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos negros, se 

desagotarán previamente y se desinfectarán a medida que se vayan cegando con tierra 

apisonada y capas alternadas de cal viva. Durante el transcurso de los trabajos, se hará una 

limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia, transitable y ordenada, en todas 

sus etapas. Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y 

semanalmente se realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el 

exterior, procediendo a efectuar el reacomodo de materiales, organización del obrador, 

revisión de equipos, mantenimiento y revisión de encofrados, andamios, vallas, etc. Una vez 

terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisoria de la misma, 

el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente 

detallada, otra de carácter general que incluye la totalidad de las partes y elementos 

involucrados en los trabajos. La obra será entregada completamente limpia y libre de 

materiales excedentes y residuos. El Contratista deberá prever en este apartado, además de 

los trabajos, todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc. a efectos de dejar 

perfectamente limpia la obra. Esta tarea final incluye la limpieza y el encerado de pisos, 

limpieza de revestimientos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios y griferías, lavado de 

veredas perimetrales y exteriores, terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques 

de reserva, etc. 

 

 

 

 

 



 
PARTE 5 – PRESUPUESTO OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem

1. TAREAS PRELIMINARES $2.017.663,70

1.1. Cartel  de Obra m2 12 $ 54.600,00 $655.200,00

1.2. Obrador con baño U 1 $ 1.362.463,70 $1.362.463,70

2. EXCAVACIONES $1.941.750,20

2.1. Desmonte mecanico m3 50 $ 18.265,00 $913.250,00

2.2. Relleno nivelación y compactación con suelo seleccionado  m3 30 $ 34.283,34 $1.028.500,20

3. ESTRUCTURA RESISTENTE $8.922.740,80

3.1. Platea de hormigon armado m3 17 $ 347.063,79 $5.900.084,36

3.2. Columnas m3 3 $ 431.808,06 $1.295.424,19

3.3. Encadenado superior m3 4 $ 431.808,06 $1.727.232,25

4. CARPETA $396.335,50

4.1. Carpeta cemeneticia niveladora m2 50 $ 7.926,71 $396.335,50

5. MAMPOSTERIA $3.987.808,00

5.1. De ladrillo hueco del  18 m2 120 $ 23.728,20 $2.847.384,00

5.2. De ladrillo hueco del  12 m2 40 $ 18.448,60 $737.944,00

5.3. De ladrillo hueco del  8 m2 25 $ 16.099,20 $402.480,00

6. AISLACIONES $800.423,00

6.1. Film de polieti leno de 200 micrones m2 90 $ 7.694,70 $692.523,00

6.2. Cajon hidrofugo ml 40 $ 7.694,70 $307.788,00

6.3. Azotado hidrofugo m2 110 $ 4.478,50 $492.635,00

7. REVOQUES $4.018.300,00

7.1. Revoque grueso interior m2 240 $ 7.735,00 $1.856.400,00

7.2. Revoque fino interior m2 140 $ 8.190,00 $1.146.600,00

7.3. Revoque grueso exterior m2 110 $ 9.230,00 $1.015.300,00

8. CUBIERTA $6.292.000,00

8.1. Cubierta de chapa con estructura metalica  m2 80 $ 67.600,00 $5.408.000,00

8.2. Zingueria ml 40 $ 22.100,00 $884.000,00

9. PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS $5.461.560,00

9.1. Piso porcelanato m2 50 $ 41.210,00 $2.060.500,00

9.2. Piso cemento alisado m2 20 $ 20.410,00 $408.200,00

9.3. Revestimiento sanitario 15x15 m2 100 $ 29.039,40 $2.903.940,00

9.4. Zocalo ceramico ml 20 $ 4.446,00 $88.920,00

10. CIELORRASOS $1.468.376,00

10.1. Cielorrasos de PVC m2 70 $ 20.976,80 $1.468.376,00

11. INSTALACIONES $21.219.066,00

11.1. $13.155.920,00

11.1.1 Abastecimiento de agua fria (7 bachas, 7 inodoros, 2 duchas) U 1 $ 2.028.000,00 $2.028.000,00

11.1.2 Provision y colocacion de artefactos (16 artefactos) U 16 $ 267.390,00 $4.278.240,00

11.1.3 Desagues  cloacales U 1 $ 4.505.000,00 $4.505.000,00

11.1.4 Desagues  Pluviales U 1 $ 459.680,00 $459.680,00

11.1.5 Provision e instalacion de torre con tanque de reserva de agua (1000Lts) U 1 $ 1.885.000,00 $1.885.000,00

11.2. $8.063.146,00

11.2.1 Tablero principal U 1 $ 945.000,00 $945.000,00

11.2.2 Cableado y bocas U 35 $ 122.500,00 $4.287.500,00

11.2.3 Provision y colocacion de artefactos U 35 $ 80.875,60 $2.830.646,00

12. ABERTURAS $2.710.908,00

12.1. Puertas  placa interiores U 3 $ 213.200,00 $639.600,00

12.2. Puertas  retretes U 6 $ 171.200,00 $1.027.200,00

12.3. Ventana corrediza 1 x 0,60 U 2 $ 174.018,00 $348.036,00

12.4. Ventana corrediza 2 x 0,60 U 2 $ 348.036,00 $696.072,00

13. PINTURA $2.836.120,00

13.1. Latex Interior m2 140 $ 10.735,70 $1.502.998,00

13.2. Revestimiento plástico exterior m2 105 $ 12.696,40 $1.333.122,00

14. MESADAS $844.277,46

14.1. Mesada granito natural m2 3 $ 281.425,82 $844.277,46

15. ESPEJOS $348.725,00

15.1. Espejo 6mm m2 5 $ 69.745,00 $348.725,00

16. LIMPIEZA $676.000,00

16.1. Limpieza periodica y final U 1 $ 676.000,00 $676.000,00

TOTAL PRESUPUESTO $63.942.053,66

VESTUARIOS CLUB MUNICIPAL

Ubicación:  Municipio Mercedes, Buenos Aires

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)

INSTALACION SANITARIA

INSTALACION ELECTRICA



 
PARTE 6 – OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1. Cartel  de Obra m2 12

1.2. Obrador con baño U 1

2. EXCAVACIONES

2.1. Desmonte mecanico m3 50

2.2. Relleno nivelación y compactación con suelo seleccionado  m3 30

3. ESTRUCTURA RESISTENTE

3.1. Platea de hormigon armado m3 17

3.2. Columnas m3 3

3.3. Encadenado superior m3 4

4. CARPETA

4.1. Carpeta cemeneticia niveladora m2 50

5. MAMPOSTERIA

5.1. De ladrillo hueco del  18 m2 120

5.2. De ladrillo hueco del  12 m2 40

5.3. De ladrillo hueco del  8 m2 25

6. AISLACIONES

6.1. Film de polieti leno de 200 micrones m2 90

6.2. Cajon hidrofugo ml 40

6.3. Azotado hidrofugo m2 110

7. REVOQUES

7.1. Revoque grueso interior m2 240

7.2. Revoque fino interior m2 140

7.3. Revoque grueso exterior m2 110

8. CUBIERTA

8.1. Cubierta de chapa con estructura metalica  m2 80

8.2. Zingueria ml 40

9. PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS

9.1. Piso porcelanato m2 50

9.2. Piso cemento alisado m2 20

9.3. Revestimiento sanitario 15x15 m2 100

9.4. Zocalo ceramico ml 20

10. CIELORRASOS

10.1. Cielorrasos de PVC m2 70

11. INSTALACIONES

11.1.

11.1.1 Abastecimiento de agua fria (7 bachas, 7 inodoros, 2 duchas) U 1

11.1.2 Provision y colocacion de artefactos (16 artefactos) U 16

11.1.3 Desagues  cloacales U 1

11.1.4 Desagues  Pluviales U 1

11.1.5 Provision e instalacion de torre con tanque de reserva de agua (1000Lts) U 1

11.2.

11.2.1 Tablero principal U 1

11.2.2 Cableado y bocas U 35

11.2.3 Provision y colocacion de artefactos U 35

12. ABERTURAS

12.1. Puertas  placa interiores U 3

12.2. Puertas  retretes U 6

12.3. Ventana corrediza 1 x 0,60 U 2

12.4. Ventana corrediza 2 x 0,60 U 2

13. PINTURA

13.1. Latex Interior m2 140

13.2. Revestimiento plástico exterior m2 105

14. MESADAS

14.1. Mesada granito natural m2 3

15. ESPEJOS

15.1. Espejo 6mm m2 5

16. LIMPIEZA

16.1. Limpieza periodica y final U 1

TOTAL PRESUPUESTO

VESTUARIOS CLUB MUNICIPAL

Ubicación:  Municipio Mercedes, Buenos Aires

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)



 
PARTE 7 - CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO 

 

 

Mercedes (Bs.As.)  …... de .................................. de 2023 

 

Certifico que la 

firma……………………………………..........................................................................................

......................, ha retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación Pública Nº 47/2023, Expediente Nº 4076/2023 - “VESTUARIO CLUB 

MUNICIPAL” 

Previo pago de Pesos QUINCE MIL ($ 15.000,00). 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

      Oferente    

  



 
PARTE 8 - JURISDICCION JUDICIAL 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

 

La Firma ……………………………………..............................................................., con 

domicilio real en calle ....................................................................................................., 

Nº ........... de la ciudad de ........................................................, y domicilio especial en 

calle ........................................................................, Nº .................. de la ciudad de Mercedes 

(Bs.As.), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero contencioso administrativo 

del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier cuestión que 

pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Pública Nº 47/2023, Expediente Nº 4076/2023 

- “VESTUARIO CLUB MUNICIPAL ” 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Oferente    

 

  



 
PARTE 9 – DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL, 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

 

Quien suscribe …………………..............................................................................., DNI 

Nº ………..............................., en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su carácter 

de ................................................... de la misma, con domicilio real 

en ........................................ Nº............. de la ciudad de..................................................., 

declara que, a la fecha de suscripción de la presente, el Proponente no tiene juicios con el 

Estado Nacional ni con ninguno de los Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio 

de la República Argentina o sus entidades descentralizadas, en el marco de la Licitación 

Pública Nº 47/2023, Expediente Nº 4076/2023 - “VESTUARIO CLUB MUNICIPAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

Oferente    

  



 
PARTE 10 – DDJJ INHABILIDADES 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

Quien suscribe ….........................................................................................................., DNI 

Nº ………......................................, en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su carácter 

de ................................................... de la misma, con domicilio real 

en ........................................ Nº............. de la ciudad de..................................................., 

declara que, a la fecha de suscripción de la presente, no se halla incursa en ninguna causal 

de inhabilidad establecida en el presente pliego, en el marco de la Licitación Pública Nº 

47/2023, Expediente Nº 4076/2023 - “VESTUARIO CLUB MUNICIPAL” 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

   Oferente    

  



 
PARTE 11 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI 

Nº ………..............................., en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su carácter 

de ................................................... de la misma, con domicilio real 

en ........................................ Nº ............. de la ciudad de ..................................................., fija 

domicilio especial a efectos de la presente en calle ..................... Nº............. de la ciudad de 

Mercedes, y declara que, habiendo examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego 

de Bases y Condiciones de Licitación Pública Nº 47/2023, Expediente Nº 4076/2023 - 

“VESTUARIO CLUB MUNICIPAL”, se compromete a construirla y conservarla hasta su 

recepción definitiva a los precios que para cada Renglón se consideran a continuación: 

 

OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “VESTUARIO CLUB 

MUNICIPAL” 

 

Pesos …………………………………………………………… ($.......................................) 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

      Oferente    

  



 
 

PARTE 12 – DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.) ........ de .................................. de 2023 

 

 

Declaro como representante técnico de la 

firma ………………………………………..………………………………………………, haber 

efectuado en la fecha ……………………….………. la visita al sitio e inmediaciones donde se 

ejecutarán los trabajos correspondientes a la Licitación Pública Nº 47/2023, Expediente Nº 

4076/2023 - “VESTUARIO CLUB MUNICIPAL” 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Firma y sello del representante técnico 

 

 

  



 
PARTE 13 – DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

Mercedes (Bs.As.) ……………de………………………………. de 2023 

 

Por medio de la presente, el oferente ………………................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:  

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la 

Licitación Pública Nº 47/2023, Expediente Nº 4076/2023 - “VESTUARIO CLUB 

MUNICIPAL” convocada por la Municipalidad de Mercedes y cuyas cláusulas acepto sin 

condicionamiento alguno.  

 

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros:  Seguro de Responsabilidad 

Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía pública, Responsabilidad Civil que cubra 

accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el 

monto mínimo que exija la ART vigente por acontecimiento); Seguro de obra contra todo 

riesgo de construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato), 

Seguro por Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio, total o parcial.  

 

Que así también declaro que, en la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en que se efectúe 

la Recepción Definitiva de la Obra.   

 

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia que 

queda acreditada con .................................................................... 

  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Oferente    

 



 
PARTE 14 – DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 

 

Fecha: 

Nombre y apellido o razón social: 

CUIT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Procedimiento: Licitación Pública Nº 47/2023 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y 

condiciones que rige el procedimiento de contratación descripto anteriormente. 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos 

tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de ética pública Nº 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su 

función pública. 

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial. 

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación judicial. 

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del 

Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra 

la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe 

pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Los separados de la Administración Pública por exoneración. 

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

i) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 

 

Firma: 

Aclaración: 

Carácter: 

  



 
PARTE 15 – CORREO ELECTRONICO 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2023 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI 

Nº ………..............................., en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su carácter 

de ................................................... de la misma, declaro el correo 

electrónico ………………………………………… para la comunicación con el municipio. En el 

marco del a Licitación Pública Nº 47/2023, Expediente Nº 4076/2023 - “VESTUARIO CLUB 

MUNICIPAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARTE 16 - PLANOS 



FUTURO SUM
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C
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1
.
0
0

.
6
0

.80

ESPACIO

PARA

CAMBIARSE

ESPACIO

PARA

DUCHARSE

0.80

ESPACIO

PARA

CAMBIARSE

ESPACIO

PARA

DUCHARSE

NICHO EN PARED

PARA TABLERO

PLANTA ARQUITECTURA VESTUARIOS

ESCALA: 1:50

PLANO: Nº 01

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3



ZINGUERIA

BABETA EN L

CIERRE LATERAL

CANALETA

GALVANIZADA

CON DESBORDE

CAÑO DE BAJADA

+ CODO A 45º

CAÑO DE BAJADA

+ CODO A 45º

techo de chapa

acanalada con

estructura metalica

pendiente 12%

13.20

6
.
3
0

PLANTA DE TECHOS VESTUARIOS

ESCALA: 1:50

PLANO: Nº 02

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3



+3.50

+2.25

+2.25

+3.50

+2.90

+2.25

+1.70

+0.15

+0.15

+2.05

VISTAS VESTUARIOS

ESCALA: 1:50

PLANO: Nº 03

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3
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.
5
0

1
.
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0
.
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3
.
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0
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.
8
2

CORTE A-A VESTUARIOS

ESCALA: 1:25

PLANO: Nº 04

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3



AXONOMETRICA VESTUARIOS

ESCALA: 1:25

PLANO: Nº 05

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3



PPA

PPA

CAMARA DE

INSPECCIÓN

60x60

canaleton para

desague

de futuras duchas

A CAMARA

SEPTICA y POZO

ABSORBENTE

5
.
9
5

9.30

3.34

5.78

3
.
0
3

CAMARA DE

INSPECCIÓN

60x60

CAMARA DE

INSPECCIÓN

60x60
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CAÑO DE POLIPROPILENO Ø110

CAÑO DE POLIPROPILENO Ø63

A

A

PPA

5
.
9
5

2.90

2
.
2
9

INSTALACION SANITARIA VESTUARIOS

ESCALA: 1:25

PLANO: Nº 06

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3
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GRIFERIA FV

PRESSMATIC

MOD. 372

TERMOTANQUE

ELECTRICO 125l.

INODORO

LARGO FV

MOD. BARI

INODORO

LARGO FV

MOD. BARI

INODORO

LARGO FV

MOD. BARI

INODORO

LARGO FV

MOD. BARI

INODORO

LARGO FV

MOD. BARI

INODORO

LARGO FV

MOD. BARI

GRIFERIA FV

ARIZONA

MONOCOMANDO

GRIFERIA FV

ARIZONA

MONOCOMANDO

GRIFERIA FV

PRESSMATIC

MOD. 372

GRIFERIA FV

PRESSMATIC

MOD. 372

GRIFERIA FV

PRESSMATIC

MOD. 372

GRIFERIA FV

PRESSMATIC

MOD. 372

GRIFERIA FV

PRESSMATIC

MOD. 372

GRIFERIA FV LINEA Pressmatic 0361.03A

LAVATORIO FERRUM

ESPACIO CON BARRAL

INODORO FERRUM LINEA

ESPACIO CON BARRAL

INSTALACIÒN DE AGUA FRIA CALIENTE VESTUARIOS

ESCALA: 1:50 PLANO: Nº 07

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3
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.
8
1

.65

1.05

1
.
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3

.
2
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.
2
0

FUTURO SUM

SPOT DE EMBUTIR LED SPOT DE EMBUTIR LED

TOMA DOBLE

TOMA EXTERIOR

.901.65

.85

1
.
1
1

.
7
5

APLIQUE CON

FOTOCELULA

APLIQUE CON

FOTOCELULA

APLIQUE CON

FOTOCELULA

APLIQUE CON

FOTOCELULA

POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL

SPOT LED

TABLERO PRINCIPAL CON TAPA DE CHAPA DOBLADA

INSTALACIÓN ELECTRICA VESTUARIOS

ESCALA: 1:50

PLANO: Nº 08

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3



PLATEA DE HORMIGON

ARMADO + REFUERZO

VIGAS DE BORDE

6
.
3
0

13.20

PLATEA DE HORMIGON ARMADO VESTUARIOS

ESCALA: 1:50

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3 PLANO: Nº 09



A

A

PISO PORCELANATO

PISO PORCELANATO

CEMENTO ALISADO

PISO PORCELANATO

SOLADOS VESTUARIOS

ESCALA: 1:25

PLANO: Nº 10

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3



ABERTURA PROYECTANTE DE ALUMINIO

LINEA: MODENA

COLOR: BLANCO

MEDIDAS: 2.00 x 0.55 m.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

ABERTURA PROYECTANTE DE ALUMINIO

LINEA: MODENA

COLOR: BLANCO

MEDIDAS: 1.00 x 0.55 m

CANTIDAD: 3 UNIDADES

2.00

.
5

5

1.00

.
5

5

PLANILLA DE CARPINTERIAS VESTUARIOS

ESCALA: 1:25

PLANO: Nº 11

OBRA: CLUB MUNICIPAL

UBICACIÓN: CALLE 178 y Colectora Sur

EXPTE. MUNICIPAL Nº:

CONTRATISTA:

NOTA:

HOJA A3
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