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MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (B)
INTENDENTE: JUAN I. USTARROZ

OBRA: “Contratacion de Mano de obra para obra:
Pavimentacion de calle 119 de Calle 312 a Avenida San
Martin”

(CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS)

EXPEDIENTE MUNICIPAL N°5477/2024
LICITACION PRIVADA N° 31/2024
PRESUPUESTO OFICIAL $51,357,814.00

PLAZO DE OBRA: 150 dias

Apertura de las propuestas: Martes 27 de agosto de 2024
Hora: 10.00 hs (Diez horas)
Lugar de presentacion de las propuestas: Oficina de Compras de

la Municipalidad, calle 29 n° 575, Mercedes, Buenos Aires.




WWW.

A  mercedes mercedes.

MV iudad de todos gob.ar

PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA

PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES

PARTE 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARTE 4 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
PARTE 5 - PRESUPUESTO OFICIAL

PARTE 6 — OFERTA

PARTE 7 — CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO
PARTE 8 — JURISDICCION JUDICIAL

PARTE 9 — DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL

PARTE 10 — DDJJ INHABILIDADES

PARTE 11 — DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA
PARTE 12 — DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

PARTE 13 — DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARTE 14- DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

PARTE 15 - CORREO ELECTRONICO

PARTE 16 — PLANOS



WWW.

mercedes mercedes.

@ ciudad de todos gob.ar

MEMORIA DESCRIPTIVA

Introduccidn: El proyecto consiste en proveer la mano de obra para la pavimentacion de 3300

metros cuadrados en calle 119 de Calle 312 a Avenida San Martin.

Ubicacion de la Obra; se ubica en calle 119 de Calle 312 a Avenida San Martin, en la localidad

de Mercedes, Buenos Aires, Argentina.

La siguiente es la descripcion de las tareas que se ejecutaran en la pavimentacion en calle 119

de 312 a Avenida San Martin, ubicado en el Partido Mercedes de la Provincia de Buenos Aires.

Situacion actual: En la actualidad las calles son de tierra y se pretende realizar la

pavimentacion sin cordones cuneta

Desaglies: El escurrimiento de las calles se desarrolla por zanja
Anchos de sectores a pavimentar:

Calle 119 de Calle 312 a Avenida San Martin 6m de ancho

Servicios existentes en el barrio: El barrio posee redes de agua corriente y cloacas por calle,

redes a cargo de la Municipalidad de Mercedes.

Ademas, posee energia eléctrica y alumbrado publico.

Etapas de la obra:

a) Base de hormigén H17 en 12 cm de espesor

b) Film protector 200 micrones

c¢) Pavimento de hormigén Simple H30 en 15 cm de espesor con tomado de juntas

Superficie a pavimentar: La totalidad de la etapa de obra asciende a un total de 3300 m2 de

pavimento.

Plazo de obra: 150 dias
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PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | — DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto de llamado.

La presente Licitacion Privada tiene por objeto la realizacion de la obra: “Contratacion de Mano
de obra para obra: Pavimentacion de calle 119 de Calle 312 a Avenida San Martin”, en el
partido de Mercedes, segun caracteristicas mencionadas en el detalle en las Clausulas
Particulares y especificaciones técnicas que constituyen el presente pliego.

Articulo 2.- Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los
derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la licitacion,
y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:

a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus madificatorias,
Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten. -

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacion para el Partido de Mercedes, y
los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecucién de las obras publicas. -
C) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021), sus modificatorias
y Decretos reglamentarios, que seran de aplicacion supletoria para todo aquello que no esté
especificamente establecido en las normas y documentacién citadas anteriormente o que,
estando especificado, dé lugar a confusién o duda. -

d) El Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracion Financiera del
Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas.

e) El Decreto municipal de llamado a licitacion.

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 3 - Vista'y obtencion del pliego.

El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista sin cargo en la web
de la Municipalidad, licitaciones.mercedes.gob.ar y su descarga se realizar4 desde la misma
web hasta la fecha final de presentacion de las ofertas. Las consultas respecto del pliego se

deberan realizar licitaciones@mercedes.gob.ar.
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Articulo 4 - Presupuesto oficial.
El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos CINCUENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE- ($51,357,814.00).

Articulo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.

Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electrénico a la direccion
institucional obras@mercedes.gob.ar consultas sobre los términos de la presente licitacion,
hasta DOS (2) dias previos a la fecha final de presentacion de las ofertas. La respuesta a dichas
consultas se realizard por correo electrénico o mediante nota formal a las direcciones

informadas por el oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que
corresponde comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias al pliego, las que
pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares seran notificadas a los interesados que hayan

retirado el pliego, y publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante

circulares sin consulta.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una
circular dictada al efecto, la que sera parte integrante del pliego. Dicha circular debera notificarse
a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria

original.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la

documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 6 - Contratacion por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para gque la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal

documentacion.
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Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente debera respetar
en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun medicion de lo realmente

ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente Pliego.

CAPITULO Ill - OFERENTES

Articulo 7 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el tramite de
incorporacién, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Orgéanica de las Municipalidades.
Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y
contar con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los

trabajos requeridos.

Articulo 8 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las cooperativas que acrediten la siguiente documentacion:

- Copia del contrato de constitucion debidamente inscripto en el Instituto Nacional de Accion
Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley N° 23.337.

- Acta de asamblea designando al Consejo de Administracién, y acta designando al presidente
de ese drgano, representante legal de la entidad a los fines de su presentacion en la

licitacion.

Articulo 9 - Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas
en los articulos 1463 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan
cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompafiar el compromiso formal de
constitucion de la misma. No cumplir con estos requisitos sera motivo suficiente de rechazo de
la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionaran
proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. Cuando las obras presentadas
como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como
maximo la proporcion que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T. En caso
de resultar adjudicataria una U.T. debera presentar el contrato de constitucién definitivo inscripto
en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada por Escribano Publico, como
requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinara la
revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:
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a) Elcompromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada
una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
Contrato.

b) ElI compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

c) Elcompromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes
gue importen una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacion previa de la Municipalidad.
d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui establecida,
en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la documentacion
que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la
personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo
un consorcio de cooperacion, encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Cadigo Civil y
Comercial de la Nacion, o los consorcios de cooperacién ya existentes; en ambos casos y a los
fines del presente deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez, como Oferente

individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 10 - Capacidad técnicay Certificacion Anual en Obras de arquitectura.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente debera presentar, una némina de
al menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad equivalente
a la cotizada en los dltimos 5 afios, contados con anterioridad a la fecha de apertura de las
Ofertas consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucién y fecha
de terminacion.

Asimismo, adjuntard copias de Actas de Recepcion Definitiva o Provisionales, informes de
organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado.
Toda la documentacién aportada, debera ser legalizada por Escribano Puablico. Asimismo, la
Municipalidad podra exigir la ampliacion de los datos alli consignados y otros

complementarios que estime necesarios.

La comision Pre-adjudicadora, podra solicitar a los oferentes, la documentacion
fehaciente que avalen lo declarado.

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionaran
proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. debiendo cada integrante, cumplir

con al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas como antecedentes
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correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como maximo la
proporcion que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las
U.T.

Articulo 11 - Capacidad Econdmico-financiera del Oferente.
Los Oferentes deberan tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente obra en

su aspecto econémico financiero, y asumir los compromisos fiscales correspondientes.

Articulo 12 - Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como Oferentes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales aquéllos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la
funcién publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion
judicial.

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores
morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacion a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios 0 representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se
encuentren suspendidas por decision del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas

o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos administrativos.

Articulo 13 - Constitucion de domicilio.
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Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o razén social,
CUIT vy constituir domicilio especial en la ciudad de Mercedes, donde serdn validas las

notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el
cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.

Asimismo, deberd informar un correo electrénico donde seran vélidas todas las

comunicaciones.

Articulo 14 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra inicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya anteproyectos, cédmputos y presupuestos oficiales, éstos
tendran cardcter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su

verificacion.

Articulo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentacién licitatoria.
La sola presentaciéon de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de

la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacion de todas las normas y documentos.

Articulo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del Oferente
recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos,
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua para uso industrial y consumo
humano, disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos
otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta
apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podra incluso
efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, un replanteo
preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto
suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para

la correcta terminacion de la obra.

Para coordinar la visita al sitio de la Obra, el Oferente, debera enviar un mail a la casilla de

correo electronico obras@mercedes.gob.ar, indicando en el asunto los datos de la licitacion.
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Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la

responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS

Articulo 17 - Lugar y término de presentacion de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la OFICINA DE COMPRAS hasta la fecha final de
presentacion de las ofertas de acuerdo a las fechas estipuladas en el Decreto de llamado a
licitacion. Cumplido dicho término, no se recibird propuesta alguna, cualquiera sea la causal de

retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume

responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo 18 - Forma de presentacién de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original y una (1) copia,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el
representante técnico, del Oferente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacién
de las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La documentacion que se presente estara
contenida en un sobre cerrado.

En la cubierta del sobre se indicara la identificacion de la licitacion, fecha y hora de apertura de
los sobres.-

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados por
el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularan en pesos. En todos los casos
en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en numeros, sera valida la
expresada en letras.-

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

Articulo 19 - Documentos que integran la oferta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

a. La “Declaracion jurada de Habilidad para Contratar”

b. Declaracion sobre la aceptacion de la jurisdiccién de los juzgados de la Ciudad de

Mercedes para cualquier situacion judicial que se suscite.
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c. Constancia de constitucién de la garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego.

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.

e. Descripcion detallada de la oferta en planilla de cotizacion que se entregara adjunta al
presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de Bases
y Condiciones.

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y volumen similar
a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso.

g. Constancia de inscripcion en AFIP.

h. Nombre y apellido del profesional que realizara la representacion técnica de la obra y los
antecedentes laborales.

i. En caso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T.
Si se trata de una persona fisica, datos completos de identificacion (hombres y apellido completo,
tipo y nimero de documento de identidad, datos filiatorios). Si se trata de una persona juridica,
copia autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de conformacion de U.T. o de
consorcio de cooperacion, si correspondiera, y demas documentos societarios habilitantes. El
plazo de constitucidn de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecucion
de los trabajos que contraten, ni de sus prérrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de
duracién del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como minimo, al previsto
para la construccién y recepcién definitiva de la obra.

j-  Tendra que especificarse nombre o razén social, CUIT, denunciar su domicilio real y sede,

un correo electronico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones correspondientes.

Articulo 20 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) dias
corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerara
automaticamente prorrogado por un periodo del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste,
con CINCO (5) dias de anticipacion al vencimiento del primer plazo —como minimo-, su voluntad
de retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y notificada en forma
fehaciente a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%)

del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al articulo 21 del presente pliego.
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Articulo 21 - Formas de la Garantia.

El Oferente debera integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%)
del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%)
del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este articulo.
Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucion del fondo de reparo, de anticipos, anticipos
financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la
ejecucion de una obra publica y especificamente las fianzas bancarias o pdlizas de caucion, tal
compromiso debera constar en la fianza o péliza, sin limitaciéon alguna, hasta el momento de su
efectivo pago. Su omisidn, sera asimismo causal de rechazo.

La constitucion de las garantias de oferta podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:
a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesoreria Municipal.

b) Pagaré a la vista sin protesto.

c) En fianza bancaria.

d) En fianza por poéliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Poéliza de Seguro de
caucion o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato.
Cuando se trate de compafiias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia
de Seguros e incluir en la pdliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (Bs. As.), con los

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 22 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucién de garantias son las
que se describen a continuacion:

a) Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser depositadas
en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU
0140022901717505074337

b) Cuando la garantia se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, debera indicarse
lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso de la
razén social o actuaren con poderes suficientes.

c) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir los
requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion: Debera constar en el
texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de
considerar nula la propuesta. El Banco se constituira en fiador, liso y llano pagador, con renuncia
a los beneficios de division y de excusion en los términos del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.

d) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.
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e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serdn aceptadas por sus valores escritos. Se
debera establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario
0 contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al érgano comitente de
la obra dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa constitucion
en mora, interpelacién ni accién previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.
Ademas, fijar que la fianza subsistird hasta la firma del contrato en el caso de fianza por
mantenimiento de oferta; hasta la recepcion provisoria de las obras en el caso de fianza por
garantia de contrato; hasta la recepcion definitiva en los casos de fianza por sustitucion de fondo
de reparo y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepcion
provisoria de la Obra. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de
caucion, éstos deberan contratarse con companiias facultadas para emitirlos por la Autoridad de
Contralor competente. Las pdlizas deberan reunir las siguientes condiciones bésicas:

1) Debera constar en el texto de la misma que la Compafia Aseguradora se constituye en lisa,
llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion, adjudicatario o contratista que actie como tomador de la péliza no afectara en ningin
caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en
que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las
garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpelacién ni accién previa contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se producirdn cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 23 — Causales de rechazo de la oferta.

Seran causa de rechazo de las ofertas:
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a. La oferta realizada por una persona inhabil, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.
b. La falta de formulario o planilla de cotizacién oficial.

c. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente
salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

d. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su contenido.
e. Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la existencia de
connivencia o acuerdo de dos (2) o mas empresas para fijar o influir en el resultado de la
Licitacion. La sancién o el rechazo operara para todas las empresas involucradas. Quienes
fueren sancionados perderan la garantia y seran pasibles de las penas que resulten pertinentes
y suspension del Registro de Proveedores.

f. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el presente
pliego.

Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas, observadas
0 no, el licitante se pronunciara sobre la inadmision de las que padecieren de vicios causantes
de rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tacitamente a las no
observadas ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de
apertura de las ofertas, podran surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el

estudio de las mismas.

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 24 - Acto de la Licitacién o apertura de ofertas.

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o0 a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado resultara
feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las propuestas, con la
asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes.

Se abriran los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Articulo 24 del presente pliego
de Bases y condiciones.

Las propuestas firmadas en parte, podran ser subsanadas en el mismo acto si el representante
legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimacion
fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.-
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Articulo 25 — Participantes en la evaluacion de las ofertas.
Las ofertas recibidas serdn analizadas por la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la Oficina de Compras del municipio,

elaborando los respectivos informes técnicos.

Articulo 26 - Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las propuestas se procedera a examinarlas y podra requerir de los Oferentes cualquier
informacion complementaria, aclaraciones o subsanaciéon de defectos formales que considere
necesarias o documentacion omitida que no se indique en el Articulo 23, quienes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles,
y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara inadmisible.

El MUNICIPIO procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparacion, con las restantes, en condiciones de igualdad.

Para tal estudio, se tendra en su consideracion en principio la propuesta mas econémica que
cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero asimismo podra
dictaminar en favor de una propuesta econémica de mayor valor, cuando los antecedentes y o
caracteristicas técnicas de la construccion de alguna de los oferentes analizados resulten en
mejores condiciones para la correcta ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento de la
comisién evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento
del contrato. Dicho dictamen sera bajo argumentacion fundada, lo que significara una propuesta

superadora en condiciones evaluadas segun conveniencia para el Municipio.
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Articulo 27 - Dictamen de pre-adjudicacion.

Las obras seran pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comision Preadjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere
necesarios, emitir4, dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos contados

desde que toma intervencion o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacion
de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentacion complementaria, si lo hubiere,

un dictamen no vinculante aconsejando sobre la preadjudicacion de las ofertas.

Articulo 28 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que resultaren de igual
conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrira
en dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.-

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.-

Articulo 29 - Notificacion del dictamen de preadjudicacion.
El resultado de la preadjudicacion serd notificado a todos los Oferentes que se hubiesen

presentado.

Articulo 30 - Principio de prioridad.

Regira el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital
nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas nacionales, siempre y cuando se
configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas
fisicas y/o juridicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios
no supere a los porcentajes indicados en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada por el Oferente
radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotizacion supere en hasta un
CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de

prioridad. Este porcentaje podra ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el caso de que se
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trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad y sean micro,
pequefas y medianas empresas.
Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizaran las

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 31 - Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la preadjudicacion a los Oferentes, dentro de
los CINCO (5) dias habiles administrativos posteriores, se dictara el Decreto de adjudicacion de
la obra a la empresa seleccionada, la que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles
administrativos, contados a partir de la notificacion, para que comparezca a firmar el Contrato.-
La adjudicacion recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econdmica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente
a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra, acorde a lo indicado en el
Articulo 26.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacién, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO

Articulo 32 - Formalizacion del Contrato.

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto por el
adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del
plazo establecido en el articulo 31, precedente.

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista un ejemplar

del mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

Articulo 33 - Mandato.
Los mandatarios deberan acreditar su condicién de tales mediante el respectivo testimonio de
poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberan estar otorgados

conforme a las exigencias legales y estatutarias.
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Articulo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podr& disponer la pérdida, a su favor, del depésito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término
que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le

siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitacion.-

Articulo 35 - Documentos integrantes del Contrato.

Se consideraran como formado parte del Contrato, ademés de las normas y demas documentos
consignados en el articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-

b) La resolucién o Decreto que disponga la adjudicacion.-

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones de
las obras o plazos.

d) Garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 36 - Garantia de cumplimiento de Contrato.

Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo
21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el articulo 21, por el CINCO POR CIENTO
(5 %) del importe total del Contrato, que surgira del monto total ofertado en la Planilla de
Cotizacidn, hasta la recepcion provisoria de la obra.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de
Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso la Contratista perdera la garantia
de mantenimiento de su propuesta.

La garantia de cumplimiento de contrato, deberd establecer expresamente que la misma se
mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la ejecucion de la obra durante

el plazo establecido.

Articulo 37 - Sellado.
Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que sea
necesario para la constitucion del mismo, seran responsabilidad y satisfechos por el

adjudicatario.
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Articulo 38 - Escritura Pablica.

A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo en tal caso
a su cargo los gastos totales que ello demande.-

Articulo 39 - Transferencia del Contrato.

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte,
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion de la

Municipalidad de Mercedes.

Articulo 40 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista deber& constituir un domicilio especial en la jurisdiccion
de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucion del Contrato,
esta obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente a la Municipalidad

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberé constituirse en la misma jurisdiccion.

CAPITULO VIl - PENALIDADES — SANCIONES - FALTA GRAVE

Articulo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas. La aplicacién de sanciones al
Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder
por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que

tienen como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

Articulo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones
Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:
1°) Penalidades

a) Cargos

b) Multas

c) Falta Grave

2°) Sanciones

a) Llamado de atencion al Representante Técnico

b) Sustitucion del Representante Técnico

c) Suspension o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista.
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Articulo 41.2 - Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion
errada o por el incumplimiento de una obligacién. EI Municipio podré recurrir al cargo para hacer
efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en
su oportunidad y adicionara a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicacion del
cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operacién
errada o por el incumplimiento de su obligacion ni la exime de la aplicacion de las sanciones
que pudieren corresponderle.

Previamente a la aplicacion del cargo la Direccién de Obra intimara al Contratista a subsanar o

cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

Articulo 42 — Multas

Cuando la certificacion acumulada a precios basicos de contrato se encuentre por debajo de la
Curva de Certificacion durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo
informe de la Inspeccion de Obra, podré aplicar multas. EI monto de la multa se calculard como
el 0,005% diario de la diferencia entre la certificacibn acumulada prevista y la certificacion
acumulada real, siempre considerando los precios basicos de Contrato y sus redeterminaciones
aprobadas. La multa podra quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del
Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de certificacion acumulada, las multas
seran devueltas a pedido del Contratista.

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso

las siguientes multas pasibles para el Contratista:

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hara pasible de las
siguientes penalidades, en materia de Suspension injustificada de los trabajos, Limpieza de
Obra, Seguridad del Personal y Ordenes de servicio, cuyo monto por evento sera equivalente

al 0,01% del monto contractual.

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicara una multa de
0,005 % del monto total del contrato, por cada dia de demora. La multa que se aplique por
demora en la iniciacion de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el
plazo de la Obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Sélo se incluiran en el
computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el

Comitente.
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c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA -
INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCION DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberan encontrarse
en la Obra. Su ausencia injustificada, hara pasible la aplicacién de una multa de un 0,005% del
monto total del contrato, por cada dia de ausencia. Idéntico cargo diario, sera aplicado en el
supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitucion del mismo y el Contratista no lo
presentase dentro del plazo fijado.

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCION DE OBRA LOS
DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RUBRICA DEL ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD

Cuando previo a la firma del Acta de Recepcién Provisoria, el Contratista no cumpliera con su
obligacion de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspeccion de Obra dentro del
término establecido por el mismo, éste sera pasible de la aplicacién de una multa por cada dia
de retraso que podrd variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en funcién
de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspeccién de Obra ello sin perjuicio de la
reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecucion de los trabajos por un

tercero a su cargo.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO
Articulo 43 - Tramite.
Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera aplicable lo

dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 44 - Causas de rescision de Contrato.

Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b)  Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar
a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobacion de la
Municipalidad de Mercedes.

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los
trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo

estipulado.
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e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con
otros para la construccion, sin previa autorizacion de la Municipalidad.

En los casos ¢), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la
rescision, el Contratista perdera los depdésitos de garantia y quedard inhabilitado por un plazo de
TRES (3) afios a patrticipar en licitaciones municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en

el Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

Articulo 45 - Redeterminacion de Precios.
El Municipio de Mercedes no reconocera para el presente contrato la redeterminacion de los
precios ofertados.

Articulo 46 - Jurisdiccion.
La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccion.

CAPITULO X — PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo 47 - Salarios.

La Contratista debera cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral,
previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a la actividad, desligando
expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La
Contratista debera acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra,
de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso
que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera emplazado a
hacerlo dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos siguientes a la notificacién. El
incumplimiento de este plazo motivara la suspension de la obra, sin interrupcion del plazo
contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También seré responsable ante
esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de certificados motivada
por incumplimientos de la Contratista no dara derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran

intereses por el retardo.

Articulo 48 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idéneo a juicio de la Inspeccidn, debiéndose dar preferencia, a
igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La
Inspeccién de Obra podré ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, o falta de seriedad o respeto,
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perjudigue la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberd mantener la disciplina en el
obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas,
disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo esta obligada a tener en la

obra hasta la recepcidn provisional el personal necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo 49 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral habilitado.

El Profesional que actuar4d como Representante Técnico y Jefe de Obras, debera ser Ingeniero
Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matricula profesional habilitante y contar& con,
al menos, 3 afios de experiencia en Obras con las mismas caracteristicas especificadas en el

capitulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego.

Si asi lo considerase, el contratista podra optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de
Obras por un Técnico que reuna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional
Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, estara
sujeto a la plena satisfaccién de la Inspeccion de Obras

La Contratista estara obligada a observar y hacer cumplir todas las nhormas sobre seguridad e
higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por
el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual debera contar con un responsable técnico en

forma permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten acciones de la
Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevencién. Ante

la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso de que la Contratista no haya
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cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendr& el porcentaje

asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones.

El programa de seguridad sera confeccionado conforme Resolucién SRT N° 51/97, de manera
tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentacién del “Plan de
Higiene y Seguridad Unico para Obras” ante la ART correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluira en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en

la construccién de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacion referida a las
medidas de seguridad en la ejecucion de las tareas, todo ello en linea con las pautas establecidas
por la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 50 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia,
debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de iniciada la obra y presentado el listado
completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus
registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados desde
el dia de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los trabajos
sin interrupcién del plazo contractual.

La Inspeccién de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas,
debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma
previa al inicio de los trabajos, el que debera estar visado por la ART contratada por la Contratista.
El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la
Inspeccion de Obra asi lo solicite, debera inspeccionar las instalaciones certificando el
cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al
momento de la inspeccién, como requisito indispensable para que la Inspeccién de Obra autorice
el comienzo de las tareas respectivas.

El personal de la Inspeccion de Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal
bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de
la Contratista.

Asimismo, en la obra se instalardn los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefalizacion, etc.) que por su indole correspondan, siendo responsable la
Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos
arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la

colocacion de los elementos que considere convenientes.
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Articulo 51 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en
la via pablica.

Para la firma del contrato se debera presentar Declaracion Jurada donde consta el
cumplimiento de la empresa de poseer pdliza de Responsabilidad Civil que cubra
accidentes, dafios fisicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra
por el monto minimo que exija la ART vigente por acontecimiento, segun el modelo que

se adjunta.

CAPITULO Xl - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo 52 - Medicién. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboracion y bajo la supervisién de la
Inspeccidn, efectuara la medicién ajustandose a lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de
acuerdo con ella, las actas de medicion y los certificados de obra, aplicando los precios fijados
en el Contrato y ajustandose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerara rubro completo terminado y con los resultados
satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado sera firmado por la Inspeccién y por un representante de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el
Representante Técnico de la obra por la otra parte.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea
aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relaciéon con la medicion, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente,

o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
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Articulo 53 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificacion.
Este fondo quedara en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION
DEFINITIVA de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
La Municipalidad de Mercedes no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho
concepto.

b) El porcentual correspondiente de cada certificacion, en el caso que la Contratista solicite
el anticipo financiero.

C) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el
periodo que abarque la certificacion y periodo de garantia de obra.

Articulo 54 - Sustitucién del fondo de reparos.

Durante la ejecucion de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo por alguna de
las siguientes garantias.

a) En fianza bancaria

b) En fianza por pdliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza de Seguro de
caucion o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato.
Cuando se trate de companiias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia
de Seguros e incluir en la pdliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los
requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 55 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados se realizara dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos
de la certificacién. Junto con el certificado de obra, la Contratista debera presentar la factura
correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada
en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que la

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 56 - Vigilanciay responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumira la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de
obra. Para ello, deberd adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la
obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, sera el Unico responsable por la seguridad

de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra,
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gquedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 57 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, es de
exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas,
instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes
de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A
tales efectos la Contratista debera asegurar la obra contra todo riesgo de construccién (Seguro
Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estara integrado
por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por dafios a terceros, Robo e Incendio. En la
poéliza de seguro respectiva, se consignara como parte asegurada a la empresa adjudicataria y
coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que se efectue la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecucién
de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara obligada a extender los alcances de la
cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen
de obra y la ampliacién del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si 0 a través de
Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con seguro por accidentes

de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).

Articulo 58 - Patentes
Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del Contrato. La Contratista sera unico responsable por los reclamos que

se promuevan por el uso indebido de patentes.
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Articulo 59 - Dafios y perjuicios a favor de la Municipalidad.
La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacién por dafios y perjuicios por mayor
monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que éstos no significan

un limite a su responsabilidad.

Articulo 60 — Plazos y fechas de ejecucion de los trabajos.
Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente

cronograma.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150 dias corridos.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar en
forma parcial o total la ejecucion del total o parte de las obras, como consecuencia de algun
imponderable que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de econocimiento
en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en obra, etc.
Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se

procedera conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentacion. -

Articulo 61 - Recepcion y Conservacion de la obra.

Recepcidn Provisoria: Se recibira la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha

el plazo de conservacion que le correspondiere, al cabo del cual se recibira la obra
definitivamente. -

Recepcién Definitiva: La Recepcion Definitiva, sera efectuada después de CIENTO OCHENTA

DIAS (180) de efectuada la Recepcion Provisoria. -

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a
juicio exclusivo de la Inspeccién sea conveniente la ampliacion del plazo de conservacion a cargo
del Contratista, la Municipalidad podra aumentar dichos plazos. -

Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la Recepcion Provisoria
y la Definitiva, el Contratista est& obligado a efectuar la conservacion de las obras. Se entiende
gue durante ese lapso las obras estaran libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o

vicio de construccion que se produjera sera imputable al mismo. -
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PARTE 3 — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - IMAGEN DE LA OBRA

Articulo 1 - Normas generales para la ejecucion obras.

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su fin,
ejecutandose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, especificaciones y
demas documentacién del Contrato, 0 a 6rdenes de la Inspeccion de Obra. A tales efectos se
considera que todos los elementos de la documentacion se complementan y se integran entre
si, de manera tal que toda la obra se ejecutara en las condiciones en que fuera contratada, tanto
en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y calidad de los materiales,
como a la forma y plazo de ejecucion, etc.

En consecuencia, debera entenderse que el propdsito de la contratacion es la obtenciéon de un
resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y
acabado de las construcciones civiles, mecanicas, eléctricas, de comunicaciones, sefialética,
etc., asi como el montaje y puesta en operacion de equipos e instalaciones, de manera tal de
cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitacion.

La Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin la estricta sujecién al Contrato.

Articulo 2 —Imagen publica de la obra.

La Contratista pondra el maximo empefio y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen
publica de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y
leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupacién de la via
publica, y desempefio y comportamiento del personal.

Durante la ejecucion de las obras deberd mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los
trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, debera entregar la obra libre de escombros
y materiales excedentes de la construccién y perfectamente limpia con la correspondiente

aprobacion de la Inspeccion.

Articulo 3 - Letrero de obra.

La Contratista debera emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de
dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las obras,
donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la
Contratista, etc. Los mismos deberan estar colocados dentro de los CINCO (5) dias habiles de

iniciada la obra y cuyo modelo deberéa ser aprobado por el Municipio.
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Articulo 4 — Ropa de trabajo del personal.

El personal que trabaje en la obra vestirAd uniformemente y llevard en forma visible una
identificacion con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificacion de la
tarea u oficio que desempefia.

La Inspeccion de Obra verificara, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la Contratista
disponga de todos los elementos de proteccidn personal, necesarios para realizar las tareas, asi
como las condiciones de seguridad de las maquinas eléctricas.

Articulo 5 - Obrador.

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y
defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., hormativa que podra solicitar a la
Inspeccién de Obra.

La Contratista proveera un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercera la
vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los
materiales, herramientas y equipos de la Contratista.

Debera disponer de un teléfono celular, cuyo nimero pondra en conocimiento de la Inspeccion
de Obra, y ésta suministrara un listado con nimeros telefénicos para casos de emergencia.

El Obrador debera contar con sanitarios apropiados para el personal, depdsito para materiales
y/lo pafiol de herramientas, locales que se construiran con materiales en buen estado de
conservacion, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

Todos los locales cumpliran con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construccion.

Articulo Il. 6 — Acondicionamiento del terreno.

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria debera efectuar la limpieza total o parcial del
terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, accesos
para la entrada, salida y estacionamiento de vehiculos, maquinarias y equipos en general, etc.
Si la construccion produjera polvo o escombros 0 causara molestias a los espacios publicos en
uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario
durante la ejecucion de los trabajos.

Dentro de los limites designados de la obra, procederd a efectuar las demoliciones, extracciones
y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o elemento a retirar,

debera ser comunicado previamente a la Inspeccion de Obra, determinando ésta Ultima el lugar
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donde la Contratista debera acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario se
establecera el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable realizando las

tareas la Contratista a su costo y cargo.

Articulo 7 — Fuerza Motriz y Agua de Construccion.

La Contratista debera tramitar ante la distribuidora de energia eléctrica de la zona (EDEN SA o
COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energia eléctrica y potencia necesaria para
fuerza motriz e iluminacion del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a estos
fines, asi como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por consumo de
energia, estaran a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y desmontado el obrador,
debera dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado original.

Alternativamente, la Contratista podra generar su propia energia eléctrica con destino al obrador,
el que debera cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, asi como la instalacion
interna, que estara alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad.

La Contratista hara uso de agua apta para la construccion, pudiendo obtener la misma de
perforaciones o redes de distribucion existentes, requiriéndose en ambos casos autorizacion
previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extraccién, conduccion,

elevacién, consumo, derechos, impuestos correran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo Il. 8 — Cerco de obra, vallas y protecciones.

La Contratista debera contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que seran
utilizadas durante la ejecucion de la obra, para sefializar y evitar el paso temporario a las
personas, impidiendo todo posible dafio, riesgo o incomodidad a los transelntes o vehiculos,
sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehiculos
y/o elementos al sector de la obra y al obrador.

La empresa Contratista debera cumplir con todo lo referente a la sefializacién de obra segun
marca la legislacion vigente al respecto, como asi también dar cumplimiento a todo lo requerido
por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del transito y para

asegurar seguridad a los peatones.

Articulo Il. 9 - Sefiales y luces de seguridad.

Se debera cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre
seguridad y sefialamiento de obras y obstaculos en la via puablica, asi como con las indicaciones
gue al respecto emanen de la Inspeccion de Obra, para cada caso en particular.

Es obligacion de la Contratista la sefalizacion con barreras, sefiales o banderas rojas de dia y

con luces de noche toda interrupcion u obstaculos en la zona de trabajo que signifique algan
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peligro para el trdnsito de vehiculos o peatones. Por este concepto no corresponde pago
adicional alguno.
Considerando que las obras se realizaran en la via publica, el Municipio podra dar indicaciones

sobre la ejecucion de la obra, para velar por el libre transito y accesos despejados.

CAPITULO Il —= COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Articulo 10 — Representacion de la Contratista en la obra.

La Contratista debera designar y documentar la presentacion de su Representante Técnico, el
gue mantendra la relacién con la Inspeccion de Obra designada por la Municipalidad de
Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalizacion de
las obras contratadas.

El Representante Técnico debera contar con la aceptacién de la Municipalidad de Mercedes,
estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesion, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para ello
deberé& tener matricula actualizada en el respectivo colegio profesional.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado
por la empresa Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de
Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante
la Municipalidad.

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante
Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) dias por mes, sin perjuicio de exigir
dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorreccién en el
cumplimiento de sus funciones.

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dara a conocer a la
Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) dias previos a su relevo, el nombre y
antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizara la evaluacion,
guedando a su exclusivo juicio su aceptacion o rechazo.

Sera por cuenta y cargo de la Contratista la inscripcion del Representante Técnico en el Colegio
profesional que corresponda, como asimismo su inscripcion en las reparticiones nacionales,
provinciales o0 municipales, si estas inscripciones son obligatorias o0 necesarias para desempeniar
Ssu actividad.

Este profesional suscribird toda la documentacion técnica y realizara las presentaciones que
hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, derechos,
gabelas y cualquier otra imposicién a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mencion

por tal circunstancia, estaran a exclusivo costo y cargo de la Contratista.
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El Representante Técnico debera estar presente, ademas, en todas las operaciones de caracter
técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construccibn como ser: replanteo,
construccién, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y
finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La
incomparecencia del Representante Técnico o0 su negativa a las firmas de las actas, inhabilitara

a la Contratista para reclamos inherentes a la operacion realizada.

Articulo Il. 11 - Inspeccion de Obra.

La Municipalidad designara, conforme lo establece el articulo 31° de la Ley 6021, a un profesional
universitario que, bajo la denominacién de Inspector, sera el responsable de la supervisiéon
técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato.

La Inspeccién tendrd, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores,
depositos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion

La Inspeccion se ocupara de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, procedimientos
constructivos y marcha de los trabajos, conformara las Actas de Replanteo e Iniciacion,
Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria, y Final, extenderd los certificados provisionales
y definitivos para el pago de las obras, dara las érdenes e instrucciones que considere necesarios
para el mejor desarrollo de los trabajos, hara demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio
esté mal ejecutado, rechazara, ordenando su retiro de la obra, todo material a que su juicio sea
defectuoso o de mala calidad, dispondra el retiro de la obra de cualquier miembro del personal a
cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio, incompetente, negligente o actlle de manera
tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las tareas de
inspeccion, ademas de todas las funciones que deriven de lo estatuido en el articulo 31° de la
Ley 6021 y los que este pliego pone especificamente a su cargo.-

La Inspeccion de Obra comunicara por nota a la Contratista cuales son las personas autorizadas
para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de

la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

Articulo Il. 12 - Sobrestante.
La Municipalidad podra destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante seran las
de auxiliar de la Inspeccidn, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberan

ser ratificadas por la Inspeccion para tener fuerza ejecutiva.
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Articulo Il. 13 - Permanencia de Documentos en Obra.
La Contratista tiene la obligacion de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos
de condiciones de la obra, por lo que solicitar4 oportunamente una copia autorizada de dicha

documentacién, la cual estard permanentemente en la obra a disposicién de la Inspeccion.

Articulo Il. 14 - Libros de 6rdenes de servicio y notas de pedido.

En todos los casos en que la Inspeccion deba comunicar una observacion con referencia a la
marcha de los trabajos, lo hara por intermedio del libro de “Ordenes de Servicio”. Las
observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspeccién se haran en el libro de “Notas de
Pedido”. Ambos seran cronolégicamente consignados por escrito en libros foliados por triplicado,
sellados y rubricados por la Inspeccién y la Contratista, que la Inspeccion guardara en la obra.
Las ordenes de servicios y notas de pedidos se extenderan escribiendo con lapiz tinta o similar
en la hoja original y con redaccion precisa a fin de evitar cualquier clase de duda en su
interpretacion y alcance; no deberan contener tachaduras, enmiendas, ni intercalaciones sin que
sean debidamente salvadas. El papel carbdnico a emplearse sera de doble faz.

Tratdndose de una orden de servicio, la Inspeccidn entregara a la Contratista el duplicado de
ésta en la fecha en que la formule, debiendo acusar recibo en el original.

En caso de tratarse de una nota de pedido serd la Contratista que lo hard a la Inspeccion
procediéndose de igual modo. La Contratista procedera a su cumplimiento dentro de los plazos
que en cada caso se fija. Su negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en este Pliego.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan ser
comunicadas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

La Municipalidad podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se
extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Las notas de pedido las estudiara la Inspeccién de Obra, debiendo resolverlas dentro de los DIEZ
(10) dias habiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte de la
Inspeccién del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad por
tramite separado.

La Inspeccion de Obra en todos los casos archivara en una carpeta especial llevada al efecto,
los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier
problema de obra.

Los triplicados tanto de 6rdenes de servicio como de notas de pedido seran remitidos a la
Municipalidad.

La Contratista deberéa disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de la

obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de
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trabajo que se ejecute, 6rdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados, nombres
de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material,
mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de
interés.

La conservacion y seguridad de los Libros y documentacion en obra quedara a cargo de la
Contratista. Se tomaran las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin

de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.-

Articulo Il. 15 - Interpretacién de la documentacion técnica.

La Contratista es responsable de la correcta interpretaciéon de los anteproyectos, planos y
especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan
producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta
la Recepcion Definitiva.

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara a
la Contratista que se efectlen las correcciones que correspondan.

Si la Contratista no los sefalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de

plazo.

Articulo Il. 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspeccion.

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspeccién sobre un problema de obra,
planteado por medio de una nota de pedido, la Inspeccion lo debera comunicar de inmediato a
la Municipalidad para su consideracion. La Contratista podra solicitar por intermedio de notas de
pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia
que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan de Trabajo
aprobado.

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por
intermedio de la Inspeccion de Obra, y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara obligada a

cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
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La observacién de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximira de la
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccién de Obra y la Contratista, sera resuelta en
primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolucion por la Contratista, la disidencia
sera sometida al fallo del Consejo de Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberan continuar en todos aquellos

aspectos no afectados por la mencionada disidencia.

Articulo Il. 17 - Subcontratistas.

La direccién y la supervision de la obra no podran subcontratarse, estas funciones deberan ser
ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista.

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratacion parcial de la
obra, los sub-contratos se ajustaran a las disposiciones que rigen para el principal, y deberan
contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la
Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa
de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptacién del subcontratista. La subcontratacién no exime
a la Contratista de sus obligaciones con relaciéon a la Municipalidad, quien podra denegar la
autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni

justifique atrasos en el Plan de Trabajo.

Articulo Il. 18 - Responsabilidad.

La Contratista es Unica responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por
sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en los articulos 21y 22 de las

Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado.

CAPITULO Ill = EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo Il. 19 — Presentaciones y gestiones.

Estaran a cargo exclusivo de la Contratista:

a) La tramitacion de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicciébn municipal.
b) La tramitacion de permisos, ante jurisdiccion provincial y nacional, para cruces especiales
(rutas, rios, vias, canales), derechos de paso y servidumbres.

C) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios publicos.
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d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los
Colegios Profesionales correspondientes, seran realizados por la Contratista, en su caracter de
Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual asi debera haberlo previsto
en el rubro correspondiente de la obra.

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspeccion y/o construccion, a
excepcion de los establecidos en el punto a), estaran a exclusivo cargo y costo del Contratista.
La Inspeccion de Obra requerira, en oportunidad de certificar el item o la parte de obra
involucrada, la presentacion de los comprobantes de gestion y pago respectivo, requiriéndose
previo al inicio de la obra, el visado de Direccion y Representacion Técnica ante el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.

Articulo Il. 20 — Relevamiento previo

La Contratista debera efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso
relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones
e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del
obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones,
cotas, niveles, etc. Comprobard ademas la existencia de servicio de energia eléctrica,
iluminacién, provision de agua, desagties cloacales, desagties pluviales, etc. al efecto de evaluar
las tareas necesarias para la materializacién de las mismas si esto fuera necesario.

Los trabajos de relevamiento previo deberan extenderse incluso a todas las condiciones del
subsuelo, fundacion, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta sobre
la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptaran

reclamos de ningun tipo sobre las condiciones existentes.

Articulo Il. 21 — Comunicaciones a terceros.

Con la debida anticipacion, comunicara la fecha de inicio de los trabajos a los particulares,
empresas y demas entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterraneas afectadas
por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de remocion
o renovacioén de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los
ejecutara la Contratista por su cuenta, facturandose luego el importe correspondiente a cada
trabajo al ente o particular que corresponda.

La proteccion de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la
construccién de las obras, sera por cuenta de la Contratista, y los trabajos se haran de modo que
se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista es el

anico responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o
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controversia con respecto a los trabajos a realizar 0 a su pago en ningln caso podran demorar
las obras, de manera de provocar una interrupcién o entorpecimiento del ritmo establecido en el

Plan de Trabajo.

Articulo Il. 22 — Replanteo.

La Contratista sera responsable del replanteo, y esta obligada a mantener los puntos fijos de
planialtimetria hasta el momento que la Inspeccion de Obra lo determine. A su vez sera
responsable de cualquier error, el cual deberd ser corregido de ser posible o demolido y
reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo.

Los niveles se empezaran considerando la linea de cota de inundacién siendo ésta parte de las
tareas previas de la Contratista.

Se implantaran dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializdndolos con alambre
de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se
ejecutaran ejes secundarios en la medida de ser necesarios.

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista debera realizar la mensura y
toma de niveles en cada lugar de intervencion, sobre todo considerando la posible existencia de
arboles, en cuyo caso debera comunicar a la Inspeccion de Obra, el tipo y la cantidad de especies

aremover.

Articulo Il. 23 — Marcas geodésicas y topogréaficas

La Contratista adoptard las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas
geodésicas y/o topograficas existentes que pudieran afectarse por la construccion de las obras.
En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topograficas, debera reponerlas a
su exclusivo costo. La Inspeccion de Obra verificard que se dé cumplimiento a lo indicado

precedentemente.
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Articulo Il. 24 - Fotografias.

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspeccion de Obra, hara sacar periédicamente
fotografias de las etapas constructivas de la obra y debera colaborar con la Municipalidad en no
tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotograficamente.
Cada certificacion debera estar acompafiada del registro fotografico que ilustrara los avances

indicados en ese documento.

Articulo Il. 25 — Movimiento de Suelo.

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y terraplenamientos indicados
en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecucién de todas las excavaciones y
rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la construccion de la obra.
Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencidén que puede ser necesaria para la
mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que puedan
requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén
especificamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su
fin.

La Contratista tomara en consideracion los niveles fijados en los planos de proyecto, que debera
verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptaran reclamos por
cualquier madificacion que surja de dicha verificacién.

La Contratista estara obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de

Suelos.

Articulo Il. 26 — Rotura y reparacién de calles de tierra, pavimento y veredas.

Se consideraran incluidas, sin caracter limitativo, las siguientes actividades:

o Replanteo de obra.

o Provision y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura

y reparacion.

o Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado,
lajas, etc.

o Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.

o Aplicacion de tomajuntas

o Recuperacion y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitucion; el faltante

sera sustituido por el Contratista, a su cuenta.
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o Todas las medidas e instalaciones de seguridad y sefializacibn que sean necesarias o

establecidas en las normativas de aplicacion, incluyendo los pontones de chapa o de madera

para el paso de personas o vehiculos.

o Limpieza de la obra, retiro y disposicion final de todo material sobrante.
o Obtencién de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercerol/s
afectado/s.

Con el precio que se estipule se abonaré la rotura y reparacion de veredas correspondientes a:

o Toda entrada/salida de vehiculos

o Todos los pozos 0 zanjas que se precisen, a juicio de la Inspeccion de Obra y que no
estén incluidos dentro de otro item de obra.

Se repondra toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que ajuicio de la Inspeccién
de Obra haya sido dafiada durante la rotura por la mala ejecucion de la Contratista, sin que este
concepto genere pagos adicionales.

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graniticos, etc.) debe ser
similar en sus caracteristicas al existente (material, geometria, color, dibujo, etc.).

Las pautas establecidas seran de aplicaciéon para pavimentos y veredas de todo tipo.

En caso de tendidos de lineas de conduccién subterraneas se debera respetar estrictamente los
anchos de zanja y tapadas minimas que se estipulan en las normativas de aplicacion.

Cuando, para evitar obstaculos, alojar piezas especiales, etc., 0 por razones debidamente
mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas,
deberan ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspeccion de obra, debiendo los costos
que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotizacion de vereda presentada por el
Oferente en su oferta.

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutaran mediante el uso de tuneleras, garantizando
el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se debera asegurar el correcto llenado y
compactado de la excavacion, mediante los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro

asentamiento del pavimento.

Articulo Il. 27 - Refaccion de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.

Las veredas y pavimentos, removidos por la realizacion de las obras, deberan ser
reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar
satisfactoriamente terminados, SEIS (6) dias después de concluido el relleno de la excavacion
respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecucion
0 una insuficiente compactaciéon del relleno de las excavaciones debera ser reparado por el

Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) dias de notificado; en caso contrario, la
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Municipalidad ejecutara los trabajos de reparacion correspondiente y su importe sera con cargo
a la Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolicién sean utilizados nuevamente, los
mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de no
producir entorpecimientos al transito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales
depdsitos se hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir
deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen dafos, la Contratista esta
obligada a repararlas por su cuenta.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuard reproduciendo las
caracteristicas de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado
primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construccién puedan utilizarse los materiales
provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de
madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigén, arena, etc., la Contratista adoptara las
medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues
sera por su cuenta la reposicion de los materiales que faltaren.

En la reconstruccién de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva. Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 parte de cal hidraulica en pasta.

1/4 parte de cemento.

3 partes de arena gruesa.

2 partes de polvo de ladrillo.

10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:

1/4 parte de cemento.

1 parte de cal.

3 partes de arena gruesa.

1 parte de polvo de ladrillo.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refaccion de las veredas, deberan ser
atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo asi la Inspeccion adoptara las
medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deduciran de los certificados

de obras respectivos.
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Articulo Il. 28 - Obras no previstas.

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como
resultado la aparicion de nuevos items, la Contratista presentara con suficiente anticipacion un
analisis de precios el cual seré evaluado por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad,
previa aprobacién de la Inspeccién.-

Para la fijacion de los nuevos precios unitarios se deberd indicar en los andlisis en forma
discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservacion, gastos
generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar segun los
casos.-

La Municipalidad evaluara si las obras no previstas significaran Trabajos Adicionales, para lo cual
aplicaria lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego.

Articulo Il. 29 — Extraccion de arboles.

Toda extraccién de arboles no prevista en el Plan de Trabajo, debera ser informada previamente
a la Inspeccion de Obra, quien podra aprobar o rechazar segun el impacto ambiental o social que
pueda significar. Solo se efectuara en aquellos casos de estricta necesidad, una vez agotadas
otras soluciones alternativas.

Los restos de raices, cafierias de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de
hormigén, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecucién de las obras proyectadas,
quedaran en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y trasladarlos a los
depdsitos que indigue la Inspeccidén de Obra dentro del ejido urbano. Los costos de estas tareas

estan incluidos en el presupuesto de la obra.

Articulo Il. 30 - Ampliacion o reduccion de obras.

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o
disminucién del monto de la obra contratada, se efectuara el nuevo computo métrico, que,
multiplicado por los precios unitarios, dara la diferencia del monto de obra. ElI Municipio se
reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los items que contribuyan a mejorar el
proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del
Contrato. Esta variacion es de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

El Departamento Ejecutivo podra disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Publicas,
trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes,

siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato.
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Articulo Il. 31 - Trabajos provisorios.

Si durante la ejecuciéon de las obras se modifican las condiciones existentes para transito o
evacuacion natural de las aguas de lluvia, como asi también cualquier condicién que necesite
una alteracién temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecucién, serd informada
a la Inspecciobn, y la Contratista debera adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar
inconvenientes o perjuicios.

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se debera restituir

inmediatamente las alteraciones ejercidas.

Articulo Il. 32 - Trabajos adicionales.

La Municipalidad se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para sus intereses,
de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecucion de los trabajos adicionales. En su caso,
la Contratista de la obra, a igualdad de cotizacion o escasa diferencia de precios, podra ser
adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los

trabajos.-

Articulo Il. 33 - Suspensidn de los trabajos por condiciones climaticas.

Durante el periodo en que no se construya, se deberan tomar las precauciones necesarias para
que los trabajos en proceso de ejecucidon (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no
pierdan sus caracteristicas y/o resistencia, debido a las condiciones climaticas, las cuales

deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

CAPITULO IV - MATERIALES

Articulo Il. 34 — Provision y calidad de materiales.

Todos los materiales que sean necesarios para la realizaciébn completa de la obra, seran
provistos por la Contratista, y deberan contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL
DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que corresponda.
La Inspeccion debera proceder a la aprobacién de los materiales que provea la Contratista antes
de su empleo a cuyo efecto presentara con suficiente antelacién en cada caso las muestras que
le sean exigidas, las que seran aprobadas o rechazadas en un plazo maximo de TREINTA (30)
dias. A igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a materiales de produccion local y

nacional especialmente de las fabricas existentes en la Provincia y en la zona.
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La empresa Contratista debera tomar todas las providencias necesarias para el transporte,
descarga, almacenaje en obrador y conservacion de los mismos, contemplando ademas la
normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte.

El almacenaje se efectuara ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda hacer
un recuento del material existente. Tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a
juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros
trabajos que no sean de la obra contratada.

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto orientativo,
pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de marca reconocida
gue existan en el mercado y retnan las especificaciones requeridas. La Contratista presentara
muestras de todos materiales a utilizar en la Construccién para su aprobacion por parte de la
Inspeccién de Obra, previo a su uso en la misma.

Estard también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira a la
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la

aplicacion de las respectivas multas.

CAPITULO V - EQUIPOS

Articulo II. 35 - Equipo a utilizar en obra.

La Contratista consignara la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y cualitativamente,
que debera contar con aprobacién de la Inspeccién de Obra. Empleara equipo de calidad
apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podra exigir cambio o refuerzo de
equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un
trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observacion que al respecto ésta le
formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos y/o
elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y
su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de
indemnizacién alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista
no podré proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo los elementos para los cuales la Inspeccion de Obra extienda autorizacion
por escrito.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones

mecénicas, se convendra con la Inspeccién de Obra.
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No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la
Municipalidad puede ordenar su aumento, modificacion, cambio total o parcial, antes o durante
los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones basicas del Contrato,
que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

Dentro de los CINCO (5) dias corridos de adjudicada la obra, el Contratista debera presentar los
seguros en movimiento y en operacion pertenecientes a los equipos, maquinarias y vehiculos
afectados a la obra, dejando constancia que estos deberan contar con los seguros
correspondientes desde el dia del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan

o paralizaran los trabajos sin interrupcion del pazo contractual

CAPITULO VI = INCUMPLIMIENTOS

Articulo Il. 36 — Incumplimientos.

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecucion, normas legales, mala
imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podra terminar la obra por los medios que
considere mas adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar

por ello a las acciones legales que pudiera ejercer.

Articulo Il. 37 — Penalizacién por mora.

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspeccion
de Obra instara a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedara
constituido en mora automaticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados
en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la
multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor vy, si éstos
fueran insuficientes, de los depdsitos de garantias.

Se le impondran las penalizaciones detalladas en el Articulo 41 de las Bases y Condiciones

Generales.

Articulo Il. 38 — Penalizacion por deficiencias de calidad

La Municipalidad de Mercedes podra imponer a la Contratista sanciones de caracter econémico
por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, seran validos y tendran
caracter de prueba los informes emitidos por la Inspeccion de Obra.

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones se

detallan en el Articulo 42 de las Bases y Condiciones Generales.
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El importe de las sanciones sera descontado de la liquidacién correspondiente a la certificacion
que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (mas préxima) certificacion o
de otros documentos de crédito.

La efectividad de las sanciones no liberara a la Contratista de la responsabilidad de reparar las
deficiencias de obra, sin ningun tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes.

Articulo II. 39 - Reiteracién de las deficiencias

A los importes calculados segun el grado de deficiencia, se le sumara un 10% para la primera
reiteracion, un 20% para la segunda reiteracion y asi sucesivamente, sin que el monto total de
las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada.

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podra unilateralmente rescindir el
Contrato.
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PARTE 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1- OBJETO.

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construccion de la obra:
“Contratacion de Mano de obra para obra: Pavimentacién de calle 119 de Calle 312 a
Avenida San Martin” ubicado en la calle 119 de Calle 312 a Avenida San Martin, Mercedes.

Articulo 2- REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACION.
La construccion de las obras se ajustara a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

Particulares, y en las normas que se aluden en el presente Pliego.

Articulo 3. PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de la obra se fijan en el siguiente
cronograma.

PROYECTO PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 150 dias

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar en
forma parcial o total la ejecucion del total o parte de las obras, como consecuencia de algin
imponderable que asi lo obligue. Estas Alternativas no daran lugar a ningun tipo de
reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, Mayor/menor permanencia en

obra, etc.

Articulo 4 — REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Municipio de Mercedes, realizara pavimentacién solicitada segun el siguiente detalle:

Calle 119 de 312 a Av San Martin

Las superficies a pavimentar solicitado, son las siguientes:

La superficie de film de proteccién y hormigdn a ejecutar ascienden a un total de 3300 m2.

La superficie de base de Hormigon H17 a ejecutar ascienden a 3500 m2

El paquete estructural adoptado es el siguiente:

1) La capa resistente de hormigén h17 en 12 cm de espesor
2) Capa de film polietileno de 200 micrones de espesor.

3) La capa de hormigén H30 sera de 15 cm de espesor.
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Los materiales y composiciones de las capas a utilizar son:

La base consiste en la realizacién de las operaciones necesarias para construir una capa de

hormigén H17 y perfiles establecidos en estas especificaciones.

Film: Previa ejecucién de pavimento de hormigon, y sobre la base suelo cemento debera
colocarse film de polietileno de 200 micrones cuidando de cubrir toda la superficie y respetando

un solape entre pafios no menor a 0,30 mts.

Pavimento: Los pavimentos a ejecutar consisten en la realizacion de una calzada de hormigon

de cemento portland tipo H-30, de 0,15m de espesor SIN cordones

Proceso constructivo

BASE DE HORMIGON H17: Consiste en la realizacion de las operaciones necesarias para
construir una base, construida por una mezcla de hormigbn denominado H17 con una
resistencia especificada de 17N/mm2 y con los espesores (0,12 m, en este caso particular) y

perfiles establecidos en los planos y estas especificaciones.

Se procedera a distribuir sobre esta el hormigén a utilizar en la construccion de la base,

siguiéndose el proceso descripto en el inciso siguiente.

Equipo para la distribucién y compactacion, dispositivo vibrador.

El Contratista dispondra para la distribucion, enrasamiento y consolidacion del hormigén, de
maquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y
compactar adecuadamente el hormigén colocado. El sistema vibratorio podra ser del tipo masa
interno o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto

como minimo.

El Contratista dispondra de por lo menos un vibrador portéatil de inmersion para la compactacion
del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de
unidades vibradoras independientes. Estos vibradores seran capaces de vibrar con una
frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como minimo y producir un hormigén perfectamente
compacto, sin segregacion de los materiales que lo constituyen. Su utilizacion requerira la

aprobacién de la Inspeccion.

a) FILM: Previa ejecucion de pavimento de hormigdn, y sobre la base suelo cemento debera

colocarse film de polietileno de 200 micrones cuidando de cubrir toda la superficie y respetando
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un solape entre pafios no menor a 0,30 mts. Debera tenerse especial cuidado en la conservacion
del mismo, debiendo verificarse que no presente roturas de ningun tipo al momento de la

ejecucion del pavimento de hormigoén.

PAVIMENTO: Los pavimentos a ejecutar consisten en la realizacion de una calzada de

hormigén de cemento portland tipo H-30, de 0,15m de espesor SIN cordones.

Equipo para la colocacién, distribucion, compactacién y terminacion superficial del

hormigon — moldes.

a) Laterales

Los moldes laterales seran de una altura igual o superior al espesor de los bordes de la losa,
rectos, libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitird desviacién alguna. El
dispositivo de union entre las secciones sucesivas 0 unidades sera tal que impida todo
movimiento o juego en tales puntos de unién. Los moldes tendran una superficie de apoyo o
base, una seccibén transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones o
asentamiento las presiones originadas por el hormigén al colocarse y el impacto y las
vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo mecéanico de distribucion y terminacion

que pudieran emplearse.

La longitud minima de cada seccién o unidad de los moldes usados en los alineamientos rectos
sera de tres metros. En las curvas se emplearan moldes preparados de manera que respondan
al radio de aquellas. Los moldes contaran con un sistema de fijaciébn que permita colocarlos y
mantenerlos firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no

sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el Contratista sometera a examen de la Inspeccion los moldes a utilizar, y
ésta las aprobara siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta Especificacion. Los
moldes torcidos, averiados, etc., seran retirados de la obra y no se permitira su empleo hasta

gue no hayan sido preparados a satisfaccion de la Inspeccion.

Equipo para la distribucion y compactacion, dispositivo vibrador.

El Contratista dispondra para la distribucién, enrasamiento y consolidacion del hormigon, de
maquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y

compactar adecuadamente el hormigén colocado. El sistema vibratorio podra ser del tipo masa



WwWw

mercedes mercedes.

A ciudad de todos gob.ar

interno o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto

como minimo.

El Contratista dispondra de por lo menos un vibrador portéatil de inmersion para la compactacion
del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de
unidades vibradoras independientes. Estos vibradores seran capaces de vibrar con una
frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como minimo y producir un hormigon perfectamente
compacto, sin segregacion de los materiales que lo constituyen. Su utilizacion requerira la

aprobacién de la Inspeccion.

Reglas vibradoras de mano.

Se exigira la presencia en obra y en forma permanente de un pisén de acuerdo con el siguiente

detalle:

Un pisén recto estara provisto de asas en sus extremos de forma y tipo adecuados para su
manejo. Su utilizacién esta prescripta para el apisonado longitudinal del hormigén, cuando
hiciera falta y en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles, no pueden ser

compactados por la regla vibradora.

Fratases.

El Contratista tendra en obra no menos de dos fratases destinados al alisado de la superficie
del pavimento. Tendra un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio y

fuera del pavimento, y la hoja tendré un largo de 1,50 m por 0,50 m de ancho.

Maguina extractora de testigos.

El Contratista proveera una maquina extractora de testigos de hormigobn adecuadamente
montada. La maquina sera de tipo “CALIX” o similar, y permitira extraer testigos cilindricos

rectos de diametro igual a 15 cm con 1 cm de tolerancia en mas o en menos.

Distribucién, enrasado y consolidacion.

Inmediatamente de colocado el hormigén, sera distribuido, enrasado y consolidado. Para ello
se emplearan los métodos mecanicos especificados, aun en superficies irregulares de

intersecciones o de bocacalles.

Control de perfilado y espesores.
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El Contratista controlara, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y
espesores del proyecto. No se admitiran en este control espesores menores que los
especificados, para lo cual el Contratista procedera a los ajustes respectivos, repasando la
subrasante y eliminando los excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoguen una
disminucion del espesor del firme. Simultaneamente el Contratista verificara que no se hayan
producido asentamientos en los moldes, y en caso de que ello haya ocurrido, procedera a la
reparacion inmediata de esa situacion. En los casos en que resultare un mayor espesor de
hormigén por existir depresiones o zonas bajas en la subrasante, no se permitira el relleno de
las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas. El Contratista no podra reclamar adicional
alguno por exceso de hormigon que tenga que colocar en virtud de lo expuesto. El espesor no

podra ser menor en ¥ cm al indicado en planos.

Terminacion y control de la superficie del pavimento. Una vez compactado el hormigén, el
Contratista procedera a la terminacién del mismo, dando a la superficie del firme caracteristicas
de textura tales que al mismo tiempo que faciliten el rodamiento la hagan antideslizante y
ajustada en todos los casos a los perfiles de proyecto que correspondan en cada progresiva del

firme.

Terminacion final con cepillo o rastra de arpillera. Si la Inspeccién lo considera conveniente,
después de la operacion anterior se efectuara un terminado con el empleo de cepillo adecuado.

Este se pasara perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado.

Construccion de juntas.: Las juntas a construir seran del tipoy dimensiones indicadas en los

planos y demas documentos del proyecto.

Juntas aserradas a plano de debilitamiento.: Las juntas a plano de debilitamiento, tanto
transversal como longitudinal, seran ejecutadas contando una ranura en el pavimento, con una
sierra a motor. Las ranuras deberan realizarse con una profundidad minima de 50 mm y su
ancho sera el minimo posible que pueda hacerse con el tipo de sierra usada, pero en ninguin

caso excedera de 10 mm.

Pasadores, su colocacion.: Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las
Especificaciones Complementarias, se colocaran pasadores en las juntas transversales. Se
dispondran de manera tal que resulten longitudinalmente paralelas al eje y a la rasante de la
calzada. Previa a la colocacion del hormigén, una mitad del pasador seré recubierta con una
capa de pintura asféltica y posteriormente engrasada, de modo tal que se impida la adherencia
entre el hormigdn y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas

en los casos de dilatacion o contraccion.
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En el extremo de la mitad del pasador, en las juntas de dilatacion, se colocard el manguito

correspondiente.

Relleno y sellado de las juntas: ejecucién del relleno y sellado.: El Contratista realizara el
relleno y sellado de las juntas con una mezcla caucho—asfalto, que seré colocada en caliente,
una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas y no bien el estado del hormigén lo
permita, para obtener un perfecto vaciado del material asféltico. No se permitird el relleno y
sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se hallen limpias, secas, libres de
restos de material y de toda otra obstruccién, cualquiera sea su naturaleza. Antes de esta
operacion la junta sera pintada con un material bituminoso adecuado para lograr adherencia
con el material de relleno y sellado. Previo a la ejecucién de estos trabajos, el Contratista

recabard la conformidad de la Inspeccién acerca de las condiciones y terminacion de las juntas.

Curado del hormigén.: El curado se hard por medio de una pelicula de productos quimicos,
gue impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporacion del agua de fraguado. Estos
productos, que seran de marca reconocida tipo Anti-sol de Sika, se aplicardn de acuerdo a
normas del fabricante. Llegaran a obra en envases originales y se aplicaran sin dejar poros ni
solucion de continuidad alguna, pudiendo la Inspeccion pedir la aplicacion de capas adicionales,
si se probara la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicacion deberan estar en obra

y probados antes de comenzar el hormigonado.



mercedes

. ciudad de todos

WWW.
mercedes.
gob.ar

PARTE 5 - PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | P.UNITARIO P. TOTAL INC %
1 HORMIGON H17 E=12 CM M2 3,500 $ 6,816.38 | $ 23,857,330.00 46.45%
2 FILM M2 3,300 $ 757.60($ 2,500,080.00 4.87%
3 HORMIGON H30 E=15 CM M2 3,300 $ 7,575.88 | $ 25,000,404.00 48.68%
$ 51,357,814.00 100.00%
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PARTE 6 — OFERTA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD |[CANTIDAD | P.UNITARIO P. TOTAL INC %
1 HORMIGON H17 E=12 CM M2 3,500
2 FILM M2 3,300
3 HORMIGON H30 E=15 CM M2 3,300
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JURISDICCION JUDICIAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de i del 2024
LA FilMa oo e e aneeeneen, CON dOMICIlIO
(L= LT o= 1| [T , NO L de la
ciudad e : y domicilio especial en
CaAllE e , NO L, de la ciudad de Mercedes

(Bs.As.), declara que acepta y se somete a la jurisdiccion del fuero contencioso administrativo
del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier cuestion que
pudiera suscitarse con motivo de la Licitacién Privada N° 31/2024, Expediente N° 5477/2024,
“Contratacion de Mano de obra para obra: Pavimentacion de calle 119 de Calle 312 a

Avenida San Martin”

Oferente
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PARTE 8 - JURISDICCION JUDICIAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de ..ol del 2024
1= B T 0 T T TTRTTRRRTRRRRR oo s W o (0] 1 [To31 o]
=Tz =T a1 o- 1| = , NO de la
ciudad JE , y domicilio especial en
CAllE e y NO de la ciudad de Mercedes

(Bs.As.), declara que acepta y se somete a la jurisdiccion del fuero contencioso administrativo
del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier cuestion que
pudiera suscitarse con motivo de la Licitacion Privada N° 31/2024, Expediente N° 5477/2024,
“Contratacion de Mano de obra para obra: Pavimentacion de calle 119 de Calle 312 a

Avenida San Martin”

Oferente
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PARTE 9 — DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de ...l del 2024
QUIEN  SUSCIIDE ottt e e e e e e e e e e e e e e ,  DNI
N , en nombre y representacion de la
L1182 ¢ = TP , en su caracter
[0 [T de la misma, con domicilioreal €N .........cccovveeeeiieeiiiieieeeaen,
NO...ovvn de la ciudad de.....coooviieeiiieieee e , declara que, a la fecha de

suscripcion de la presente, el Proponente no tiene juicios con el Estado Nacional ni con ninguno
de los Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la Republica Argentina o sus
entidades descentralizadas, en el marco de la Licitacion Privada N° 31/2024, Expediente N°
5477/2024, “Contratacion de Mano de obra para obra: Pavimentacién de calle 119 de Calle
312 a Avenida San Martin”

Oferente
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PARTE 10 — DDJJ INHABILIDADES

Mercedes (Bs.As.), ......... de ...l del 2024
(O T 1= TS £t | o= RSN ,  DNI
NC e ——— , en nombre y representacion de la
1181 0= , en su caracter
e i de la misma, con domicilioreal €n .........ccoevveeviieiiiiiiiiineee,
NO.ovieee de la ciudad de.......ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e , declara que, a la fecha de

suscripcion de la presente, no se halla incursa en ninguna causal de inhabilidad establecida en
el presente pliego, en el marco de la Licitacion Privada N° 31/2024, Expediente N° 5477/2024,
“Contrataciéon de Mano de obra para obra: Pavimentacién de calle 119 de Calle 312 a
Avenida San Martin”

Oferente
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PARTE 11 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA

Mercedes (Bs.As.), ......... de ...l del 2024
Quien SUSCIIDE e , DNI
NC , en nombre y representacion de la
1102 0= , en su caracter
[0 [T de la misma, con domicilio real €N ........occoeveeeeeieiiiiieiieeeens
NO e delaciudad de .........ccoocoinininiiiiiii, , fija domicilio especial a efectos de
la presente encalle .................... NO......c..... de la ciudad de Mercedes, y declara que, habiendo

examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de Licitacion
Privada N° 31/2024, Expediente N° 5477/2024, “Contratacién de Mano de obra para obra:
Pavimentacién de calle 119 de Calle 312 a Avenida San Martin” se compromete a construirla
y conservarla hasta su recepcién definitiva a los precios que para cada Renglén se consideran

a continuacion:

OFERTA - ADJUDICACION PARA LA REALIZACION DE LA OBRA “Contratacién de Mano

de obra para obra: Pavimentacion de calle 119 de Calle 312 a Avenida San Martin”

Oferente
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PARTE 12 - DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Mercedes (Bs.As.) ........ de i de 2023
Declaro como representante técnico de la
111 4 = , haber
efectuadoenlafecha .........ccooiiiiiiiiiiiiiiin s la visita al sitio e inmediaciones donde se

ejecutaran los trabajos correspondientes a la Licitacién Privada N° 31/2024, Expediente N°
5477/2024, “Contratacion de Mano de obra para obra: Pavimentacién de calle 119 de Calle
312 a Avenida San Martin”

Firmay sello del representante técnico
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PARTE 13 — DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Mercedes (Bs.As.),............... e de 2024

Por medio de la presente, el Oferente ...........cccoii e , CUIT
............................................. declara bajo juramento:

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la
Licitacion Privada N° 31/2024, Expediente N° 5477/2024, “Contratacién de Mano de obra
para obra: Pavimentacién de calle 119 de Calle 312 a Avenida San Martin” convocada por

la Municipalidad de Mercedes y cuyas clausulas acepto sin condicionamiento alguno.

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros: Seguro de
Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en la via
publica, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, dafios fisicos y materiales a terceros y/o
visitantes ocasionales de la obra por el monto minimo que exija la ART vigente por
acontecimiento); Seguro de obra contra todo riesgo de construccién (Seguro Técnico por un
valor equivalente al monto del Contrato), Seguro por Responsabilidad Civil por dafios a terceros,
Robo e Incendio, total o parcial.

Que asi también declaro que en la pdliza de seguro respectiva, se consignarad como
parte asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes,
Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extendera hasta el momento en que se efectle

la Recepcion Definitiva de la Obra.

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia

que queda acreditada CoN ...........ooooiiiiiiiiii e

Oferente



WWW.

mercedes mercedes.

B ciudad de todos gob.ar

PARTE 14— DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:
CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: Licitacién Privada N° 31/2024
Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y condiciones

que rige el procedimiento de contratacion descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos
tuvieran una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de ética publica N° 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su

funcién publica.
b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.
c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion judicial.

d) Sean evasores o0 deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del

Fisco por decision judicial o administrativa firme.
e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe

publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.
g) Los separados de la Administracion Publica por exoneracion.
h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibicion general de bienes.

i) Los incapaces para contratar segun la legislacion vigente.

Firma:

Aclaracion:

Caracter:
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PARTE 15 - CORREO ELECTRONICO

Mercedes (Bs.As.), ......... de ...l del 2024
Quien SUSCIIDE , DNI
NC , en nombre y representacion de la
1182 0= , en su caracter
e e ——— de la misma, declaro el correo
€leCtroniCo ..o para la comunicacién con el municipio.

En el marco de la Licitacion Privada N° 31/2024, Expediente N° 5477/2024, “Contratacion
de Mano de obra para obra: Pavimentacion de calle 119 de Calle 312 a Avenida San
Martin”



