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PROYECTO: BANOS Y COCINA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

El presente proyecto forma parte del plan de desarrollo del Polideportivo Municipal, concebido
como un espacio destinado a la practica deportiva, la recreacion y la integracion comunitaria. El
objetivo general es dotar al predio de la infraestructura necesaria para garantizar un uso seguro,

funcional y progresivo, mediante la construccion de instalaciones deportivas y de servicio.

En el marco de este proyecto integral, el presente concurso de precios tiene como finalidad la
ejecucion del nucleo sanitario y de la cocina, destinados a complementar las instalaciones
existentes en el polideportivo y brindar servicios basicos permanentes para actividades

deportivas, recreativas y sociales.

La construccion se emplazara en el sector intermedio entre dos contenedores ya instalados,
sobre la platea de hormigdon armado previamente ejecutada. La obra se resolvera mediante el
sistema constructivo steel frame, lo que permitira una ejecucién rapida, precisa y con buenas

condiciones de aislacion térmica y acustica.

El objetivo es dotar al polideportivo de un nucleo de servicios higiénicos y de apoyo
gastronémico, asegurando condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y confort, de

acuerdo con los estandares de calidad requeridos en este tipo de obras de uso publico.



{ del RAf?O e (\2(%nFtEnapr‘io
e la Refineria a Plata:
mEfCEdES F Emblema de la Soberania

ciudad de todos Energética Argentina

PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | — DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto de llamado.

El presente Concurso de Precios tiene por objeto la realizacion de la obra: “BANOS Y COCINA
EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” en el partido de Mercedes, segun caracteristicas
mencionadas en el detalle en las Clausulas Particulares y especificaciones técnicas que

constituyen el presente pliego.

Articulo 2.- Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los
derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la licitacion,
y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).

Todo aquello que no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:

a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias,
Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten. -

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacion para el Partido de Mercedes, y
los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecucién de las obras publicas. -
c) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021), sus modificatorias
y Decretos reglamentarios, que seran de aplicacion supletoria para todo aquello que no esté
especificamente establecido en las normas y documentacion citadas anteriormente o que,
estando especificado, dé lugar a confusion o duda. -

d) El Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracion Financiera del
Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas.

e) Doctrina y jurisprudencia aplicable, dictada por el HTC.

f) La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo 3 - Vista y obtencion del pliego.
El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista sin cargo en la web

de la Municipalidad, http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones y su

descarga se realizara desde la misma web hasta la fecha final de presentacion de las ofertas.

Las consultas respecto del pliego se deberan realizar a la casilla licitaciones@mercedes.gob.ar.
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Articulo 4 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.
Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electronico a la direccion

institucional obras@mercedes.gob.ar consultas sobre los términos de la presente licitacion,

hasta DOS (2) dias previos a la fecha final de presentacién de las ofertas. La respuesta a dichas
consultas se realizara por correo electronico o mediante nota formal a las direcciones

informadas por el oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que
corresponde comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias al pliego, las que
pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares seran notificadas a los interesados que hayan

retirado el pliego, y publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante

circulares sin consulta.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una
circular dictada al efecto, la que sera parte integrante del pliego. Dicha circular debera notificarse
a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria

original.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la

documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 5 - Contratacién por ajuste alzado.

Las obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado, por un precio Unico global e indivisible.
La planilla de cémputo y presupuesto solo servira de base para efectuar las certificaciones. El
monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos

que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles
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ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal

documentacion.

CAPITULO lll - OFERENTES

Articulo 6 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el tramite de
incorporacion, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Organica de las Municipalidades.
Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y
contar con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los

trabajos requeridos.

Articulo 7 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacion que reunan los recaudos establecidos en el
presente Pliego.

El plazo de constitucién de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecucion
de los trabajos que contraten, ni de sus prorrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de
duracion del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como minimo, al previsto

para la construccion y recepcién definitiva de la obra.

Articulo 8 - Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas
en los articulos 1463 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan
cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompafar el compromiso formal de
constitucion de la misma. No cumplir con estos requisitos sera motivo suficiente de rechazo de
la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionaran
proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. Cuando las obras presentadas
como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como
maximo la proporcion que corresponda a su porcentaje de participacién en dicha U.T. En caso
de resultar adjudicataria una U.T. debera presentar el contrato de constitucién definitivo inscripto
en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada por Escribano Publico, como
requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinara la
revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:
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a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada
una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
Contrato.

b) EI compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

c¢) Elcompromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes
que importen una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacién previa de la Municipalidad.
d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui establecida,
en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la documentacién
que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la
personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo
un consorcio de cooperacién, encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion, o los consorcios de cooperacion ya existentes; en ambos casos y a los
fines del presente deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez, como Oferente

individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 9 - Trabajadores Independientes. Régimen de Colaboradores.
Podran presentarse el dia de la apertura con su respectiva propuesta aquellos trabajadores
auténomos o independientes debidamente inscriptos en la Agencia de Recaudacion y Control
Aduanero (ARCA) vy registrados en el Padron de Trabajadores Independientes con
Colaboradores (PADIC), conforme lo previsto Resolucion General N° 5599/2024 del ARCA.
Dichos trabajadores independientes podran contar con la colaboracion de hasta 3 (tres)
colaboradores registrados en el padron antes mencionado y de acuerdo a la resolucion
antedicha, quienes deberan estar debidamente identificados y vinculados al titular.
Al momento de resolver la adjudicacion, deberan presentar:

a) Constancia de Inscripcion del Trabajador Autonomo emitido por el ARCA.

b) Constancia de Alta de Colaboradores emitido por el registro pertinente, conforme la RG

ARCA N° 5599/2024.

c) Comprobante de pago del monotributo al dia.
Los trabajadores independientes y los colaboradores independientes deberan poseer Clave
Unica de Ildentificacion Tributaria (CUIT) con estado administrativo “Activo sin limitaciones”, y

encontrarse inscriptos en el régimen general de impuestos y de los recursos de la seguridad
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social como trabajadores auténomos, o adheridos al Régimen Simplificado para Pequefios
Contribuyentes (RS).
La Municipalidad podra requerir en cualquier momento la actualizacion de toda la informacion

que estime necesaria.

Articulo 10 - Capacidad técnica y Certificacion Anual en Obras de arquitectura.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente debera presentar, una némina de
al menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad equivalente
a la cotizada en los ultimos 5 afos, contados con anterioridad a la fecha de apertura de las
Ofertas consignando el nombre y contacto del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de
ejecucion y fecha de terminacion.

Asimismo, la Municipalidad podra exigir la ampliacion de los datos alli consignados y
otros complementarios que estime necesarios.

La comision Pre-adjudicadora, podra solicitar a los oferentes, la documentacion
fehaciente que avalen lo declarado.

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionaran
proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. debiendo cada integrante, cumplir
con al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas como antecedentes
correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como maximo la
proporcion que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las
U.T.

Articulo 11 - Capacidad Econémico-financiera del Oferente.

Los Oferentes deberan tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente obra en
su aspecto econémico financiero, y asumir los compromisos fiscales correspondientes.

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar, en caso de considerarlo necesario,
documentacion adicional que respalde dicha capacidad (balances certificados, constancias de

AFIP, declaraciones juradas, etc.).

Articulo 12 - Inhabilitados para la presentacion.
No podran concurrir como Oferentes:
a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales aquéllos

tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
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establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la
funcion publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacién
judicial.

d) Las personas que sean evasores o0 deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores
morosos del Fisco por decisién judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administraciéon Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacién a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se
encuentren suspendidas por decisién del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas

o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos administrativos.

Articulo 13 - Constitucion de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o razén social,
CUIT y constituir domicilio especial en la Provincia de Buenos Aires, donde seran validas las

notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.

Asimismo, debera informar un correo electronico donde seran validas todas las

comunicaciones.

Articulo 14 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya anteproyectos, computos y presupuestos oficiales, éstos
tendran caracter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su

verificacion.
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Articulo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentacion licitatoria.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de

la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacién de todas las normas y documentos.

Articulo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del Oferente
recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos,
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua para uso industrial y consumo
humano, disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos
otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta
apreciaciéon de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podra incluso
efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, un replanteo
preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto
suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para

la correcta terminacién de la obra.

El oferente debera coordinar la visita de obra con la Secretaria de Obras y Servicios Publicos.

Para ello, debera enviar un mail a la casilla de correo electrénico obras@mercedes.qgob.ar,

indicando en el asunto los datos de la licitacion.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la

responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS

Articulo 17 - Lugar y término de presentacion de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la Oficina de Compras y Licitaciones hasta la fecha final de
presentacion de las ofertas de acuerdo a las fechas estipuladas en el presente. Cumplido dicho
término, no se recibira propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun

cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume

responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha oferta.
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Articulo 18 - Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en copia original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal y el

representante técnico del Oferente, y en formato digital (pendrive).

La presentacién de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion
de las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La documentacién que se presente estara
contenida en un sobre cerrado.

En la cubierta del sobre se indicara la identificacion de la licitacién, fecha y hora de apertura de
los sobres.

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados por
el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularan en pesos. En todos los casos
en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en numeros, sera valida la

expresada en letras.

Articulo 19 - Documentos que integran la oferta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

a. La “Declaracion jurada de Habilidad para Contratar”

b. Declaracion sobre la aceptacion de la jurisdiccion de los juzgados de la Ciudad de
Mercedes para cualquier situacion judicial que se suscite.

c. Constancia de constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego.

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.

e. Descripcion detallada de la oferta en planilla de cotizacion que se entregara adjunta al
presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de Bases
y Condiciones.

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y volumen similar
a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso.

g. Constancia de inscripcion en ARCA.

h. Nombre y apellido del profesional que realizara la representacion técnica de la obra y los
antecedentes laborales.

i. En caso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T.
Si se trata de una persona fisica, datos completos de identificacion (nombres y apellido completo,
tipo y numero de documento de identidad, datos filiatorios). Si se trata de una persona juridica,

copia autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de conformacion de U.T. o de
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consorcio de cooperacion, si correspondiera, y demas documentos societarios habilitantes. El
plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecucion
de los trabajos que contraten, ni de sus prérrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de
duracién del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como minimo, al previsto
para la construccion y recepcién definitiva de la obra.

j-  Tendra que especificarse nombre o razén social, CUIT, denunciar su domicilio real y sede,

un correo electrénico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones correspondientes.

Articulo 20 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) dias
corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerara
automaticamente prorrogado por un periodo del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste,
con CINCO (5) dias de anticipacién al vencimiento del primer plazo —como minimo-, su voluntad
de retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y notificada en forma
fehaciente a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%)

de la oferta total, debiendo ser presentada de acuerdo al articulo 21 del presente pliego.

Articulo 21 - Formas de la Garantia.

El Oferente debera integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%)
de la oferta total presentada y, en caso de resultar adjudicado, de Contrato, correspondiente al
CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones
establecidas en este articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato o de sustitucion del fondo de reparo o cualesquiera que
pudiere prestarse con motivo de la ejecucion de una obra publica y especificamente las fianzas
bancarias o pdlizas de caucion, tal compromiso debera constar en la fianza o pdliza, sin limitacion
alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su omision, sera asimismo causal de rechazo.
La constitucion de las garantias de oferta podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:
a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesoreria Municipal.

b) Pagaré a la vista sin protesto.

c) En fianza bancaria.

d) En fianza por pdliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza de Seguro de
caucién o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato.
Cuando se trate de companias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia
de Seguros e incluir en la pdliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (Bs. As.), con los

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.
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Articulo 22 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucion de garantias son las
que se describen a continuacion:

a) Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser depositadas
en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU
0140022901717505074337

b) Cuando la garantia se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, debera indicarse
lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso de la
razon social o actuaren con poderes suficientes.

¢) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir los
requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacién: Debera constar en el
texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de
considerar nula la propuesta. El Banco se constituira en fiador, liso y llano pagador, con renuncia
a los beneficios de division y de excusion en los términos del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.

d) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran aceptadas por sus valores escritos. Se
debera establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario
o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al érgano comitente de
la obra dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa constituciéon
en mora, interpelacién ni accidn previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.
Ademas, fijar que la fianza subsistird hasta la firma del contrato en el caso de fianza por
mantenimiento de oferta; hasta la recepcion provisoria de las obras en el caso de fianza por
garantia de contrato; hasta la recepcion definitiva en los casos de fianza por sustitucién de fondo
de reparo. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, éstos
deberan contratarse con compafiias facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor
competente. Las polizas deberan reunir las siguientes condiciones basicas:

1) Debera constar en el texto de la misma que la Compania Aseguradora se constituye en lisa,
llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion, adjudicatario o contratista que actie como tomador de la pdliza no afectara en ningun

caso los derechos del asegurado frente al asegurador.
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4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en
que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las
garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpelacion ni accidon previa contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacion de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se produciran cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 23 — Causales de rechazo de la oferta.

Seran causa de rechazo de las ofertas:

a. La oferta realizada por una persona inhabil, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.
b. La falta de formulario o planilla de cotizacion oficial.

c. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente
salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

d. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su contenido.
e. Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la existencia de
connivencia o acuerdo de dos (2) o mas empresas para fijar o influir en el resultado de la
Licitacion. La sancién o el rechazo operara para todas las empresas involucradas. Quienes
fueren sancionados perderan la garantia y seran pasibles de las penas que resulten pertinentes
y suspension del Registro de Proveedores.

f. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el presente
pliego.

Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas, observadas
0 no, el licitante se pronunciara sobre la inadmision de las que padecieren de vicios causantes
de rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tacitamente a las no
observadas ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de
apertura de las ofertas, podran surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el

estudio de las mismas.
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CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 24 - Acto de la Licitacion o apertura de ofertas.

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado resultara
feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las propuestas, con la
asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes.

Se abriran los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Articulo 23 del presente pliego
de Bases y condiciones.

Las propuestas firmadas en parte, podran ser subsanadas en el mismo acto si el representante
legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimacion
fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.

Articulo 25 — Participantes en la evaluacién de las ofertas.
Las ofertas recibidas seran analizadas por la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, la

Secretaria de Economia, y Contaduria Municipal, elaborando los respectivos informes.

Articulo 26 - Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las propuestas se procedera a examinarlas y se podra requerir de los Oferentes
cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias o documentacion omitida que no se indique en el Articulo 23, quienes
deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO
(5) dias habiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara inadmisible.
El MUNICIPIO procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparacion, con las restantes, en condiciones de igualdad.

Para tal estudio, se tendra en su consideracién en principio la propuesta mas econdémica que
cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero asimismo podra
dictaminar en favor de una propuesta econdmica de mayor valor, cuando los antecedentes y o
caracteristicas técnicas de la construccion de alguna de los oferentes analizados resulten en
mejores condiciones para la correcta ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento de la
comision evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento
del contrato. Dicho dictamen sera bajo argumentacion fundada, lo que significara una propuesta

superadora en condiciones evaluadas segun conveniencia para el Municipio.
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Articulo 27 - Dictamen de pre-adjudicacion.

Las obras seran pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comisién Pre-adjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere
necesarios, emitira, dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos contados desde que
toma intervencion o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacion de defectos
formales o pedidos de aclaraciones o documentacion complementaria, si lo hubiere, un dictamen

no vinculante aconsejando sobre la preadjudicacién de las ofertas.

Articulo 28 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que resultaren de igual
conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrira
en dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.

Articulo 29 - Notificacion del dictamen de preadjudicacion.
El resultado de la preadjudicacion sera notificado a todos los Oferentes que se hubiesen

presentado.

Articulo 30 - Principio de prioridad.

Regira el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital
nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas nacionales, siempre y cuando se
configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas
fisicas y/o juridicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios
no supere a los porcentajes indicados en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada por el Oferente
radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotizacion supere en hasta un
CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de

prioridad. Este porcentaje podra ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el caso de que se
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trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad y sean micro,
pequenas y medianas empresas.
Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizaran las

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 31 - Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la preadjudicacion a los Oferentes, dentro de
los CINCO (5) dias habiles administrativos posteriores, se dictara el Decreto de adjudicacion de
la obra a la empresa seleccionada, la que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles
administrativos, contados a partir de la notificacion, para que comparezca a firmar el Contrato.
La adjudicaciéon recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econdmica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente
a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra, acorde a lo indicado en el
Articulo 26.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

CAPITULO VIl - FIRMA DEL CONTRATO

Articulo 32 - Formalizacién del Contrato.

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto por el
adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del
plazo establecido en el articulo 30, precedente.

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista un ejemplar

del mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

Articulo 33 - Mandato.
Los mandatarios deberan acreditar su condicion de tales mediante el respectivo testimonio de
poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberan estar otorgados

conforme a las exigencias legales y estatutarias.
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Articulo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depdsito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término
que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le

siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitacion.

Articulo 35 - Documentos integrantes del Contrato.

Se consideraran como formado parte del Contrato, ademas de las normas y demas documentos
consignados en el articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.

b) La resolucion o Decreto que disponga la adjudicacion.

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones de
las obras o plazos.

d) Garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 36 - Garantia de cumplimiento de Contrato.

Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas y condiciones previstas
en el articulo 21 de este pliego, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato,
que surgira del monto total ofertado en la Planilla de Cotizacién, hasta la recepcién provisoria de
la obra.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de
Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso la Contratista perdera la garantia
de mantenimiento de su propuesta.

La garantia de cumplimiento de contrato, debera establecer expresamente que la misma se
mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la ejecucion de la obra durante

el plazo establecido.

Articulo 37 - Sellado.
Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que sea
necesario para la constitucion del mismo, seran responsabilidad y satisfechos por el

adjudicatario.
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Articulo 38 - Escritura Publica.
A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo en tal caso

a su cargo los gastos totales que ello demande.

Articulo 39 - Transferencia del Contrato.
Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte,
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion de la

Municipalidad de Mercedes.

Articulo 40 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en la jurisdiccion
de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucién del Contrato,
esta obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente a la Municipalidad

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la misma jurisdiccion.

CAPITULO VIl - PENALIDADES - SANCIONES - FALTA GRAVE

Articulo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas. La aplicaciéon de sanciones al
Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder
por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que
tienen como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

Articulo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:

1°) Penalidades

a) Cargos

b) Multas

c) Falta Grave

2°) Sanciones

a) Llamado de atencion al Representante Técnico

b) Sustitucidon del Representante Técnico

¢) Suspension o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista.
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Articulo 41.2 - Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion
errada o por el incumplimiento de una obligacién. El Municipio podra recurrir al cargo para hacer
efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en
su oportunidad y adicionara a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicacion del
cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operacién
errada o por el incumplimiento de su obligacién ni la exime de la aplicacion de las sanciones
que pudieren corresponderle.

Previamente a la aplicaciéon del cargo la Direccion de Obra intimara al Contratista a subsanar o

cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

Articulo 42 — Multas

Cuando la certificacion acumulada a precios basicos de contrato se encuentre por debajo de la
Curva de Certificacion durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo
informe de la Inspeccién de Obra, podra aplicar multas. EI monto de la multa se calculara como
el 0,005% diario de la diferencia entre la certificacion acumulada prevista y la certificacion
acumulada real, siempre considerando los precios basicos de Contrato y sus redeterminaciones
aprobadas. La multa podra quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del
Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de certificacion acumulada, las multas
seran devueltas a pedido del Contratista.

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso

las siguientes multas pasibles para el Contratista:

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hara pasible de las
siguientes penalidades, en materia de Suspension injustificada de los trabajos, Limpieza de
Obra, Seguridad del Personal y Ordenes de servicio, cuyo monto por evento sera equivalente

al 0,01% del monto contractual.

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicara una multa de
0,005 % del monto total del contrato, por cada dia de demora. La multa que se aplique por
demora en la iniciacidon de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el
plazo de la Obra por el numero de dias correspondientes a aquella. Soélo se incluiran en el
computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.
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c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA -
INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCION DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberan encontrarse
en la Obra. Su ausencia injustificada, hara pasible la aplicacién de una multa de un 0,005% del
monto total del contrato, por cada dia de ausencia. Idéntico cargo diario, sera aplicado en el
supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitucion del mismo y el Contratista no lo

presentase dentro del plazo fijado.

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCION DE OBRA LOS
DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RUBRICA DEL ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD

Cuando previo a la firma del Acta de Recepcion Provisoria, el Contratista no cumpliera con su
obligacion de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspeccion de Obra dentro del
término establecido por el mismo, éste sera pasible de la aplicacion de una multa por cada dia
de retraso que podra variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en funcién
de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspeccion de Obra ello sin perjuicio de la
reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecucion de los trabajos por un

tercero a su cargo.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO
Articulo 43 - Tramite.
Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera aplicable lo

dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 44 - Causas de rescision de Contrato.

Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar
a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobacion de la
Municipalidad de Mercedes.

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los
trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo

estipulado.
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e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con
otros para la construccion, sin previa autorizacion de la Municipalidad.

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la
rescision, el Contratista perdera los depdsitos de garantia y quedara inhabilitado por un plazo de
TRES (3) afios a participar en concurso es municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en

el Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

Articulo 45 — Re-determinacion de Precios.
El Municipio de Mercedes no reconocera para el presente contrato la re-determinacion de los

precios ofertados.

Articulo 46 - Jurisdiccion.
La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccion.

CAPITULO X - PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo 47 - Salarios.

La Contratista debera cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral,
previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a la actividad, desligando
expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La
Contratista debera acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra,
de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso
que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera emplazado a
hacerlo dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos siguientes a la notificacién. El
incumplimiento de este plazo motivara la suspension de la obra, sin interrupcién del plazo
contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También sera responsable ante
esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de certificados motivada
por incumplimientos de la Contratista no dara derecho a éste a reclamacién alguna, ni correran

intereses por el retardo.

Articulo 48 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idéneo a juicio de la Inspeccion, debiéndose dar preferencia, a
igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La
Inspeccion de Obra podra ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, o falta de seriedad o respeto,
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perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberd mantener la disciplina en el
obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas,
disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo esta obligada a tener en la

obra hasta la recepcién provisional el personal necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo 49 - Representante Técnico y Profesional en Higiene y Seguridad Laboral
habilitado.

La Contratista debera designar un Profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con
matricula profesional habilitante y una experiencia minima comprobable de tres (3) afios en obras
de caracteristicas similares. Este profesional sera responsable de la confeccion, presentacion y
cumplimiento del Programa de Seguridad e Higiene, de acuerdo con lo establecido por la
Resolucion SRT N° 51/97 y el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), debiendo encontrarse presente

en obra con la periodicidad necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables.

La Contratista, ademas, debera designar un Representante Técnico y/o Jefe de Obra que podra
ser Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matricula profesional habilitante y

al menos tres (3) afios de experiencia comprobable en obras de similares caracteristicas.

Tanto el Representante Técnico/Jefe de Obra como el Profesional de Higiene y Seguridad
estaran sujetos a la plena aceptacion de la Inspeccion de Obra, y la Municipalidad podra imponer
restricciones o aplicar retenciones en las certificaciones en caso de inobservancia de las

disposiciones legales y contractuales vigentes.

La Contratista sera responsable de incluir en el Plan de Seguridad e Higiene a todos los
subcontratistas nominados que participen en la obra, debiendo garantizar el cumplimiento de la

normativa vigente.

Articulo 50 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia,
debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de iniciada la obra y presentado el listado
completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus
registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados desde
el dia de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los trabajos

sin interrupcién del plazo contractual.
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La Inspeccién de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas,
debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma
previa al inicio de los trabajos, el que debera estar visado por la ART contratada por la Contratista.
El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la
Inspeccion de Obra asi lo solicite, debera inspeccionar las instalaciones certificando el
cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al
momento de la inspeccion, como requisito indispensable para que la Inspeccién de Obra autorice
el comienzo de las tareas respectivas.

El personal de la Inspeccién de Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal
bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de
la Contratista.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefializacién, etc.) que por su indole correspondan, siendo responsable la
Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos
arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la
colocacion de los elementos que considere convenientes.

Articulo 51 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes fisicos y/o materiales en

la via publica.

Para la firma del contrato se debera presentar Declaracién Jurada donde consta el cumplimiento
de la empresa de poseer pdliza de Responsabilidad Civil que cubra accidentes, danos fisicos y
materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto minimo que exija la ART

vigente por acontecimiento, segun el modelo que se adjunta.

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo 52 — Anticipo financiero.

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del
Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de
materiales. El anticipo financiero no podra ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a
lo que establece el Articulo 48 de la Ley 6021. El mismo sera deducido proporcionalmente en
partes iguales en cada certificacion hasta la recepcion provisoria de la obra y debera ser otorgado
previa garantia a satisfacciéon del Municipio. Debera presentarse el objeto de utilizacion de dichos

fondos, el cual sera controlado por la Inspeccion.
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Articulo 53 - Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboracion y bajo la supervisién de la
Inspeccion, efectuara la medicidén ajustandose a lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de
acuerdo con ella, las actas de medicién y los certificados de obra, aplicando los precios fijados
en el Contrato y ajustandose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerara rubro completo terminado y con los resultados
satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado sera firmado por la Inspeccioén y por un representante de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el
Representante Técnico de la obra por la otra parte.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea
aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente,

o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Articulo 54 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificacion.
Este fondo quedara en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION
DEFINITIVA de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
La Municipalidad de Mercedes no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho
concepto.

b) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el

periodo que abarque la certificacion y periodo de garantia de obra.

Articulo 55 - Sustitucion del fondo de reparos.
Durante la ejecucién de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo por alguna de
las siguientes garantias.

a) En fianza bancaria
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b) En fianza por pédliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza de Seguro de

caucién o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato.
Cuando se trate de compafiias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia
de Seguros e incluir en la poliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 56 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados se realizara dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos
de la certificacion. Junto con el certificado de obra, la Contratista debera presentar la factura
correspondiente, la que se ajustara a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada
en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que la

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 57 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumira la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de
obra. Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la
obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, sera el unico responsable por la seguridad
de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra,
quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 58 - Seguros.

Todo dafo que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, es de
exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas,
instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes
de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A
tales efectos la Contratista debera asegurar la obra contra todo riesgo de construccion (Seguro
Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estara integrado
por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por dafios a terceros, Robo e Incendio. En la
podliza de seguro respectiva, se consignara como parte asegurada a la empresa adjudicataria y
coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que se efectue la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecucién

de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara obligada a extender los alcances de la
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cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen
de obra y la ampliacion del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si o a través de
Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con seguro por accidentes

de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).

Articulo 59 - Patentes
Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del Contrato. La Contratista sera unico responsable por los reclamos que

se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 60 - Danos y perjuicios a favor de la Municipalidad.
La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacién por dafos y perjuicios por mayor
monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que éstos no significan

un limite a su responsabilidad.

Articulo 61 — Plazos y fechas de ejecuciéon de los trabajos.
Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente

cronograma.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90 dias corridos.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar en
forma parcial o total la ejecucion del total o parte de las obras, como consecuencia de algun
imponderable que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de conocimiento
en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en obra, etc.
Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se

procedera conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentacion. -

Articulo 62 - Recepcion y Conservacion de la obra.

Recepcion Provisoria: Se recibira la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha

el plazo de conservacidén que le correspondiere, al cabo del cual se recibira la obra
definitivamente. -

Recepcion Definitiva: La Recepcién Definitiva, sera efectuada después de TRESCIENTOS
SESENTA'Y CINCO DIAS (365) de efectuada la Recepcién Provisoria. -
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Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a
juicio exclusivo de la Inspeccidn sea conveniente la ampliacién del plazo de conservacion a cargo
del Contratista, la Municipalidad podra aumentar dichos plazos. -

Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la Recepcién Provisoria
y la Definitiva, el Contratista esta obligado a efectuar la conservacion de las obras. Se entiende
que durante ese lapso las obras estaran libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o
vicio de construccion que se produjera sera imputable al mismo. -
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PARTE 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1 — Objeto.

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construccion de la obra: "BANOS
Y COCINA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” en el partido de Mercedes. Los trabajos
mencionados incluyen las obras civiles, eléctricas, de comunicaciones, sefalética, apertura de
pozos, movimiento de suelos, la reparacién de los dafios que como consecuencia de estos
trabajos se pudieran ocasionar a terceros, la restitucién a su estado original del suelo e
instalaciones, arbolado, veredas y calles afectadas, y el retiro, transporte y disposicién final de

los materiales sobrantes.

Articulo 2 — Reglamentaciones y nhormas de aplicacion.

La construccion de las obras se ajustara a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares, y en las normas que se aluden en su articulado. Sera obligacion de la empresa
presentar el proyecto de obra dentro de los tiempos establecidos en el presente pliego.

2.1 Normas de Interpretacion

En caso de que exista contradiccién entre dos 0 mas documentos contractuales, se aplicara 'y
prevalecera la norma contenida en el documento de conformidad con el siguiente orden de
prelacion:

a) Las dérdenes de servicio impartidas por el Director de Obra.

b) Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por el Director de
Obra.

c) El Contrato de construccion (La Contrata).

d) Pliego de Especificaciones Técnicas.

e) Aclaraciones al Pliego de especificaciones Técnicas.

f) Pliegos de Condiciones Generales.

g) Planilla de locales.

h) Rubrado.

I) Los planos que integran la documentacion de licitacion en orden de mayor escala a menor.

j) Plan de Trabaijo.

K) Oferta del Contratista.

I) Acta de inicio de Obra.

m) Las Notas de Pedido presentadas por el Contratista.

n) La correspondencia intercambiada entre las partes y todo documento fehaciente.

Articulo 3 — Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar.
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La presente contratacion tiene por objeto contratar la mano y los materiales para la ejecucién de

banos y cocina del Polideportivo Municipal.

Articulo 4 — Plazos y fechas de ejecucion de los trabajos.

Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente
cronograma.

PLAZO DE OBRA: 90 dias corridos.

PROYECTO: 21 dias corridos a partir de la adjudicacion de la obra.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar
en forma parcial o total la ejecucion del total o parte de las obras, como consecuencia de algun
imponderable que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de
reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en

obra, etc.

Articulo 5 — Representante Técnico

El oferente debera designar un Representante Técnico responsable de la obra, quien sera
interlocutor valido ante la contratista y la Inspeccion de Obra. Dicho representante debera
presentar un curriculum vitae y debera contar con matricula o acreditacién profesional
habilitante segun la normativa vigente, y tendra a su cargo la supervision técnica de los
trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad, asi como la

coordinacién de la mano de obra en el proceso de ejecucion.

Articulo 6 — Especificaciones técnicas particulares

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Baino quimico.

Se debera proveer, instalar y mantener durante todo el plazo de obra un bafio quimico portatil de
cabina prefabricada en polietileno de alta densidad, con ventilacion adecuada, depésito de
tratamiento quimico de capacidad minima 200 L, puerta con cierre seguro, techo translucido y
accesorios como portarrollo de papel y gancho para ropa. La unidad debera ubicarse en un lugar
accesible para el personal y el servicio de mantenimiento, garantizando limpieza y desinfeccion
semanal o con la frecuencia que la inspeccion de obra disponga, incluyendo reposiciéon de
insumos e higiene conforme a lo establecido por la Ley 19.587 y el Decreto 351/79 de Higiene y
Seguridad. La inspeccion de obra verificara semanalmente su estado y el mismo debera
permanecer en condiciones operativas durante todo el periodo de ejecucion, retirandose al

finalizar los trabajos.
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1.2. Replanteo de obra.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debera realizar el replanteo completo de la obra,
materializando en el terreno las lineas, ejes y niveles indicados en la documentacién aprobada.
Se emplearan estacas de madera dura o metalicas, hilos, pintura de senalizacién, cintas métricas
y equipos de medicion de precision (nivel éptico o laser), asegurando que estén calibrados y en
buen estado. Las referencias se ubicaran firmes y protegidas contra desplazamientos y deberan
mantenerse visibles durante toda la obra. El replanteo incluira la ubicaciéon de todos los
elementos constructivos y de instalaciones, tomando como base los puntos fijos de referencia y
la cota £0,00 indicada en planos, con tolerancias maximas de 5 mm en horizontal y £3 mm en
vertical. El inicio de las tareas constructivas quedara supeditado a la aprobacion de la inspeccion

de obra.

2. ESTRUCTURA Y TABIQUERIA STEEL FRAME

2.1. Anclajes y fijaciones sobre platea existente.

La fijacion de la estructura se realizara sobre la platea existente mediante anclajes mecanicos
de expansion o quimicos, de didametro y longitud adecuados para garantizar la resistencia
estructural indicada en planos. Las platinas o guias se colocaran niveladas, alineadas y libres de
deformaciones, asegurando la perfecta transmision de cargas. Todas las uniones deberan
sellarse para evitar filtraciones de humedad. Los elementos de fijacién seran galvanizados o

protegidos contra la corrosion, cumpliendo con norma IRAM correspondiente.

2.2. Provision y montaje de perfiles galvanizados (PGC, PGU) + refuerzos y fijaciones.

Se utilizaran perfiles conformados en frio, galvanizado minimo Z-275, tipo PGC y PGU de las
dimensiones y espesores indicados en planos y especificaciones. El montaje debera realizarse
siguiendo el sistema Steel Frame, con ensamblajes a escuadra, correcta alineacién y plomada.
Se incorporaran refuerzos en aberturas, encuentros y zonas de carga concentrada, fijados con
tornillos autoperforantes galvanizados o remaches. Todos los cortes y perforaciones se

protegeran contra la oxidacion.

2.3. Colocacion de aislacion térmica y acustica.

En el interior de los bastidores se colocara aislacién de lana de vidrio con revestimiento de
aluminio, de espesor nominal 50 mm y densidad minima 12 kg/m?3, cumpliendo con las normas
IRAM aplicables. La colocacién se realizara de forma continua, sin espacios libres, asegurando
que el material quede ajustado a los perfiles para evitar puentes térmicos o acusticos.
Del lado interior, antes del cierre de placas, se instalara barrera de vapor de polietileno de 200

micrones, colocada en forma continua y con solapes de al menos 10 cm, sellando juntas y
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perimetros con cinta aluminizada o sellador compatible. La ejecucion debera garantizar la
continuidad del aislamiento y su correcta fijacién para mantener su desempefio térmico y acustico

en el tiempo.

2.4. Terminacién exterior de tabiques: placa OSB + barrera hidréfuga + placa EPS + malla
+ base coat.

La terminacion exterior se ejecutara mediante colocacion de placa OSB de 11 mm de espesor,
calidad estructural, con clasificacion APA Exposure 1 o equivalente, fijada a los perfiles con
tornillos autoperforantes galvanizados, respetando las separaciones indicadas por el fabricante.
Sobre la placa OSB se instalara barrera hidréfuga tipo House Wrap o membrana microperforada
resistente a rayos UV, en forma continua, solapando pafios no menos de 10 cm y sellando las
uniones.

A continuacién, se fijara placa de EPS (poliestireno expandido) de 30 mm de espesor, densidad
minima 15 kg/m3, como aislante térmico exterior. Sobre el EPS se aplicara malla de fibra de vidrio
apta para base coat (resistente a alcalinidad), embebida en base coat cementicio en dos manos,

asegurando una superficie uniforme, apta para recibir terminacion final segun proyecto.

2.5. Terminacion interior de tabiques: barrera de vapor + placa de roca de yeso + masillado.
En el lado interior del tabique, sobre la barrera de vapor ya colocada, se instalaran placas de
roca de yeso de 12,5 mm de espesor (tipo estandar para tabiques interiores), fijadas a los perfiles
con tornillos autoperforantes punta aguja, respetando la modulacion y separacion establecidas
en el sistema.

Las juntas entre placas se trataran con cinta para juntas de papel microperforado o malla
autoadhesiva, embebida en masilla para juntas de base yeso, aplicando al menos tres manos y
lijado entre capas para obtener una superficie continua, libre de imperfecciones, apta para recibir

pintura o revestimiento final segun corresponda.

3. CUBIERTAY ZINGUERIA
GENERALIDADES.

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de todos los tipos de cubiertas
proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las especificaciones
del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como
asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego

sean necesarias para la ejecucién y terminacién de dichas obras.
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La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion, ya sea que
éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techado adoptado. Correran por cuenta de la Empresa Contratista todos los
arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra
por filtraciones, goteras, etc. No podra alegarse como excusa que el trabajo se efectudé de

acuerdo con planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese
las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones
“polleras”, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los techados y se deberan
ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles correspondientes.
Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de

cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

Se tendra especial cuidado en la union de las capas de aislacion hidraulica con las bocas de
desagtie, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco

de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas o cuando se desarrollan en la

obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su
realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las 6érdenes de un encargado o capataz idoneo
que debera estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la realizacién de los

trabajos.

Las cubiertas planas seran probadas hidraulicamente, una vez ejecutada la aislacion hidréfuga
(ej. Membrana). Para ello se taponaran los desagues y se inundara la cubierta con una altura
minima de agua de 8cm, la prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo una guardia

permanente para destapar los desagles en caso de filtracion.

3.1. Ejecucion de cubierta de chapa aluminizada cincalum N°25 s/ estructura metalica (PGC
120) + aislacion térmica e hidréfuga.

La cubierta se ejecutard mediante chapa trapezoidal aluminizada Cincalum N°25 (espesor

nominal aproximado 0,50 mm), conforme a normas IRAM-IAS U 500-205 o equivalentes, fijada

a la estructura metalica portante compuesta por perfiles galvanizados PGC 120 mm calibre 20

(espesor 0,9 mm minimo) con recubrimiento Z275 g/m? segun norma IRAM-IAS U 500-242.

La fijacion se realizara con tornillos autoperforantes cabeza hexagonal con arandela de

neopreno, dispuestos segun indicaciones del fabricante de la chapa, garantizando la

estanqueidad y resistencia al viento.
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Bajo la chapa se colocara aislacion térmica e hidréfuga tipo lana de vidrio de 50 mm de espesor,
densidad minima 14 kg/m?, revestida en una cara con foil de aluminio o membrana aluminizada,
instalada de manera continua, solapando no menos de 10 cm y sellando las uniones para evitar

condensaciones Yy filtraciones.

3.2. Provision y colocacion de babetas y cierres de zingueria en cubierta.

Se proveeran e instalaran babetas, tapajuntas, cumbreras y demas piezas de terminacion
necesarias para garantizar la estanqueidad de la cubierta, ejecutadas en chapa galvanizada
N°26 (0,45 mm) o en chapa Cincalum del mismo tipo y color que la cubierta, segun corresponda.
Las piezas deberan confeccionarse conforme a los desarrollos indicados en planos y montarse
con fijaciones galvanizadas o de acero inoxidable, asegurando un sellado correcto con siliconas

neutras o selladores aptos para cubiertas metalicas.

3.3. Provisién y colocacion de canaletas y bajadas.

Se colocaran canaletas metalicas tipo “rectangular” o “media cafa” de chapa galvanizada N°26
(0,45 mm) o chapa Cincalum, con sus correspondientes ganchos de fijacion galvanizados cada
60 cm como maximo.
Las bajadas seran de cafio galvanizado liviano de 3” (76 mm) de didmetro nominal, calibre 22
(espesor aproximado 0,8 mm), instaladas con abrazaderas metdlicas a muro o estructura,
separadas no mas de 1,50 m.
Todas las uniones de canaletas y bajadas se sellardn con soldadura en frio o sellador

poliuretanico, garantizando continuidad hidraulica y durabilidad frente a la intemperie.

4. CIELORRASOS

4.1. Cielorraso de placa de roca de yeso.

El cielorraso estara conformado por placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor,
normalizadas segun norma IRAM correspondiente, tipo estandar para interiores, con bordes
afinados (BA). Las placas se fijaran a una estructura metalica de perfileria galvanizada de acero
conformado en frio, compuesta por perfiles canal perimetral de 35 mm y perfiles montantes tipo
omega de 70 mm, calibre 25 (0,5 mm de espesor nominal), dispuestos con una modulacion
maxima de 40 cm.
La fijacion de las placas se realizara mediante tornillos autoperforantes fosfatizados punta aguja,
de 25 mm de longitud, colocados cada 25 cm, garantizando un correcto amurado.
Las juntas entre placas se trataran con cinta de papel microperforado y masilla de juntas,
aplicando un minimo de tres manos de masilla para juntas y terminacién, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.

La superficie terminada debera quedar lisa, uniforme y lista para recibir pintura latex interior, sin
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imperfecciones visibles a la vista a una distancia de 1,5 m bajo condiciones normales de
iluminacion.

En caso de requerirse accesos registrables para mantenimiento de instalaciones, se deberan
prever trampas de inspeccion construidas con perfileria galvanizada y placas de yeso

desmontables, garantizando la continuidad estética del cielorraso.

5. ABERTURAS

GENERALIDADES (carpinterias y cerramientos exteriores e interiores)

Los trabajos a contratar incluyen la provisién de materiales y mano de obra para todas las
operaciones necesarias que afecten la provision, fabricacion, transporte, montaje y ajuste de
los cerramientos indicados, los cuales se entregaran completos y en perfectas condiciones de
funcionamiento y acabado, no admitiéndose defectos u omisiones. Las carpinterias en altura
seran del tipo curtain wall con sistema de perfiles de aluminio anodizados natural. Unidades
selladas de doble vidriado de baja emisividad, camara de aire de 12 mm con disecante de baja
absorcion de nitrégeno, termo endurecido que cumpla con un coeficiente de sombra de 0,3 y
un valor U (W/m2°C) de 2,53. Para el basamento se prevé un DVH laminado 5/5 mm incoloro,

PVB 0,38, camara de aire de 12 mm y laminado 5/5 mm incoloro, PVB 0,38.
Planos de carpinterias.

El Contratista verificara todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran en planos. Antes
de iniciar la fabricacion confeccionara la totalidad de los planos de taller, para los cuales tomara
en cuenta el criterio de disefio expresado en los planos de licitacidn y las presentes
especificaciones. Los planos de taller seran graficados preferentemente en escala 1:1. Deberan
mostrar la totalidad de las partes a fabricar y del trabajo a realizar, incluyendo espesores de
elementos metalicos, espesores de vidrios, soluciones de juntas, conexiones, anclajes,
tornilleria, sistemas de sellado, acabado de superficies, etc. Las medidas seran expresadas en
milime- PETP45 tros. Los planos de taller seran sometidos a la aprobacion del Comitente, la
cual tomara en cuenta el cumplimiento de los criterios de disefio antedichos. Una vez aprobados
los planos, el Contratista no podra introducir variantes sin el consentimiento del Comitente. No
se aceptara la inclusion de ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado previamente por
el Comitente. Junto con los planos, el Contratista presentara al Comitente para su aprobacion
una memoria técnica donde conste el calculo de resistencia de los anclajes y de resistencia de
los cerramientos a la accion del viento. EI mismo sera sometido a la verificacion del estudio de
ingenieria que ha intervenido en el proyecto estructural del edificio. Las observaciones, si las
hubiere, seran esclarecidas y/o corregidas por el Contratista a entera satisfaccion del

Comitente.
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Caracteristicas técnicas generales.

Todos los elementos metalicos estaran disefiados y construidos para resistir adecuadamente,
de manera individual y en conjunto, las solicitaciones de cargas, de presién y depresién
provocadas por vientos y los requerimientos de estanqueidad. La deflexion elastica verificara
los valores permitidos segun normas, no admitiéndose deformaciones permanentes. El
Contratista sera responsable por la calidad de los materiales empleados y respondera en todo
momento, durante y después de las obras, por los defectos de fabricacién y/o vicios ocultos que

pudiesen presentar los cerramientos o sus componentes.
Estanqueidad al agua y al aire.

La estanqueidad frente al agua de lluvia o de condensacién debera verificarse de manera total
y sin atenuantes, en las condiciones extremas que determine las normas aplicables, tanto sea
entre partes del cerramiento como entre éstos y otras estructuras y cerramientos del edificio. La
presencia de agua del lado interior del edificio, por mas minima que fuese, motivara la
desaprobacion de las obras afectadas, las cuales deberan ser corregidas a costo del

Contratista.

Normas de resistencia y calidad.

Los materiales y las técnicas de ejecucion estaran sujetos a los siguientes reglamentos:
Normas IRAM.

IRAM 1605: aptitud de perfiles de aluminio extruido. PETP46 IRAM 60115: requisitos y métodos
de ensayo para perfiles de aluminio extruidos y pre pintados. IRAM 11507: aptitud de aberturas;
deflexion maxima admisible; movimientos provocados por cambios de temperatura. IRAM
11.523: ensayos de filtracion de aire. IRAM 11.591: ensayos de estanqueidad al agua de lluvia.
IRAM 11.590: resistencia a las cargas provocadas por el viento. IRAM 11.589: resistencia a la
flexion y a la deformacion diagonal. IRAM 11.573: resistencia de los elementos de fijacion. IRAM
11.579: (edicién mayo de 1997-ICS 91.060/50-CNA 5410) ensayo de estanqueidad al agua y

resistencia a la accion del viento en fachadas integrales.
Otras normas.

Norma U-11543: para burletes estructurales. Reglamento CIRSOC: resistencia a la accion del
viento. Normas europeas Qualicoat 1992, BS6496 y especificaciones norteamericanas AAMA
2604-98, 2605-98: tratamiento superficial de perfiles para aplicacion de recubrimientos Interpon
D.

Ensayos de resistencia y calidad.
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La Contratista debera garantizar a través de las pruebas y ensayos que fuesen necesarios, la
optima calidad de los cerramientos y su inobjetable funcionalidad. Se consideran incluidos en
el precio todos los ensayos de calidad, resistencia y funcionalidad de cerramientos y/o
materiales o elementos componentes referidos en las normas establecidas en parrafos
anteriores. Los ensayos requeridos en estas bases, no podran ser argumento del Contratista

para justificar demoras en los plazos de entrega y terminacién.

Los cerramientos ensayados cumpliran con los requisitos minimos de aptitud que fijen las

normas.
Ensayos de taller.

Seran obligatorios para el Contratista aquellos ensayos que permitan certificar los valores de
tolerancias indicados en las normas. En caso de dudas o resultados no satisfactorios, el
Comitente podra ordenar otros ensayos de calidad, los cuales seran obligatorios para el

Contratista y se entenderan comprendidos en la oferta.
Tolerancias.

Se fijan los siguientes valores de tolerancia en los materiales, expresados en milimetros: En
laminado, doblado y extruido de perfiles: + - 0,2. En las dimensiones lineales de marcos: + -
1,00. En las dimensiones relativas de elementos fijos y moéviles: + - 0,6. En la escuadra por cada
metro de diagonal: + - 0,5. En la flecha de marcos: + - 0,05. La flecha maxima medida en
cualquier punto de los perfiles resistentes del cerramiento no excedera de 1/175 de la luz libre

del elemento considerado. La deflexion maxima no excedera de 15 mm
Muestras.

Una vez aprobados los planos de taller y antes de iniciar la fabricacion de la carpinteria, el
Contratista debera presentar al Comitente una muestra de perfiles, vidrios, herrajes, cerraduras
y todo otro elemento considerado para la fabricacion y montaje de los distintos cerramientos.
Las muestras, una vez aprobadas por el Comitente, seran retenidas para futuras comparaciones
con los cerramientos entregados y devueltas al Contratista una vez aprobada la recepcién
provisional de las obras. Toda diferencia entre las carpinterias entregadas o colocadas y las
muestras aprobadas podra ser motivo de rechazo de dichos cerramientos, asumiendo el

Contratista la responsabilidad por los perjuicios que esta determinacién pudiese ocasionar.
Materiales.

Perfileria de aluminio.
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Los perfiles seran de primera calidad, de extrusion de aluminio aleacion 6063, temple 6, en un
todo de acuerdo a la norma IRAM 699. Estaran libres de poros, sopladuras, torceduras vy
alabeos. Las secciones, espesores y lineas de trabajo que deban quedar a la vista estaran de

acuerdo a los planos.
Perfiles estructurales de hierro

Todas las piezas de hierro deberan someterse a un tratamiento anticorrosivo consistente en la
aplicaciéon de dos manos de convertidor de 6xido de primera calidad. Con anterioridad al
tratamiento contra la corrosion, se procedera a la limpieza de los elementos metalicos
eliminando restos de aceites y particulas de laminacion y garantizando la correcta, e inmediata,
aplicacion del convertidor. En caso de dudas sobre la calidad del pretratamiento, el Comitente
queda facultado para ordenar al Contratista los ensayos de pintura que estime pertinentes, tanto

sea en obra como en taller.
Juntas de dilatacion.

Las juntas de dilatacién de los cerramientos seran proyectadas y graficadas en los planos de
ingenieria. Las juntas de dilatacion que afecten a dos o mas elementos estructurales o de
cerramiento deberan guardar la alineacién indicada en planos aprobados. Para las juntas entre
cerramientos y las juntas entre cerramientos y otros elementos (paredes, estructuras de

hormigén armado) se respetara el criterio graficado en planos.
Tornillos y elementos de fijacion.

Salvo indicaciéon en contrario, los anclajes, fijaciones y tornillos seran de acero inoxidable
calidad 304 antimagnético. No se permitira el amurado de grapas que implique la rotura de

estructuras de hormigén armado, salvo expresa autorizacion del Comitente.
Selladores y burletes.

Seran resistentes a la intemperie y estancos frente al agua y el aire. La vida util de selladores y
burletes debera garantizarse por un plazo no inferior a 20 afios. PETP49 Sdlo se utilizaran
selladores a base de caucho de siliconas, de marca Dow Corning o equivalente, La aplicacion
de selladores se realizara sobre respaldo de espuma de polietileno. Los burletes estructurales

y sus tiras de cierre seran a base de policloroprene. Cumpliran con la norma U-11543.
Ejecucion de la obra.

Las obras se ejecutaran siempre con personal competente, equipo adecuado y con el cuidado
necesario segun las normas de ejecucion, sin defectos ni imperfecciones, ajustandose a los

Planos y especificaciones indicados en estas Bases y a los detalles que en todo momento
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pudiesen ser suministrados y aprobados por el Comitente. Se entenderan comprendidos en la
oferta la totalidad de las carpinterias indicadas en el proyecto, como asi también materiales,

mano de obra y herramientas necesarios para la correcta realizacion de los trabajos.
Fabricacion.

El Contratista verificara en obra las medidas expresadas en los planos y se responsabilizara
por su exactitud. La fabricacion en serie podra iniciarse luego de la aprobacion definitiva de las
muestras. Tanto como fuese posible, los cerramientos se armaran en el taller y luego se
entregaran en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse armados, se desarmaran

en el taller y, con sus elementos perfectamente marcados, seran rearmados en la obra.
Entrega, almacenamiento, proteccion.

Las entregas responderan al cronograma y plan de trabajo aprobado. Salvo autorizacion
expresa del Comitente, las carpinterias se entregaran completas, con los cristales colocados.
Todas las carpinterias se entregaran con proteccién aplicada en taller, para evitar el deterioro
que pudiesen provocar el transporte, manipuleo y conservacion hasta la entrega final de las
obras. El Contratista sera el unico responsable por los perjuicios que pudiese ocasionar el
maltrato de los cerramientos o de sus componentes durante su traslado y/o permanencia en el
recinto de la obra. Seran rechazados aquellos perfiles y demas elementos que presenten
golpes, abolladuras, rayados, flexiones o cualquier otro defecto. Jamas se pondra en contacto
una superficie de aluminio con otra de hierro, aunque ésta estuviese protegida por un bano de
cadmio. En todos los casos se dispondra un separador de material plastico. En los casos en
que dicha pieza no estuviese indicada en los planos, se agregara entre las dos superficies
metalicas una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor capaz de recubrir la totalidad de la
superficie en contacto. Asimismo, se evitara siempre el contacto directo del aluminio con
cemento, cal o yeso. En casos inevitables, se aplicaran dos manos de pintura bituminosa sobre

la superficie de aluminio.

Antes de la entrega final, el Contratista procedera al retiro de la totalidad de las protecciones
adhesivas o de cualquier otro tipo provistas con las carpinterias. También estara a su cargo la
limpieza integral de los cerramientos, incluyendo la eliminacion superficial de toda sustancia

extrafia y/o residual, tales como exceso de selladores, pinturas, etc.
Montaje en obra.

El montaje sera realizado por personal calificado y especialmente entrenado para el tipo de obra

a ejecutar. Los cerramientos seran montados segun se indica en planos, perfectamente
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nivelados y aplomados. No se permitira la rotura de estructuras de hormigén armado para la

colocacion de perfiles y/o cerramientos, salvo expresa autorizacion del Comitente.

Las divisiones y puertas interiores de los locales sanitarios se ejecutaran con sistema tipo
Archivos Activos o de similares caracteristicas, de 30 mm de espesor en MDF, con terminacion

laminado mate.

Los Panos fijos seran con sistema de perfiles de aluminio anodizados natural. Unidades selladas
de doble vidriado de baja emisividad, camara de aire de 12 mm con disecante de baja absorcién
de nitrégeno, termo endurecido que cumpla con un coeficiente de sombra de 0,3 y un valor U
(W/m2°C) de 2,53. Para el basamento se prevé un DVH laminado 5/5 mm incoloro, PVB 0,38,

cadmara de aire de 12 mm y laminado 5/5 mm incoloro, PVB 0,38.

5.1. Ventana de aluminio linea modena 40x40 (apertura vasista).

Se colocara ventana de aluminio blanco linea Modena (perfiles extruidos norma IRAM 689 —
AA6063 T6), de 40x40 cm de medida de obra, apertura tipo vasista con herrajes de dos puntos
de cierre. Vidrio simple transparente de 4 mm, colocado con burletes EPDM vy silicona neutra.
La perfileria llevara terminacién pintada o anodizada, con espesores y secciones normalizadas.

Incluye marco, hoja, contramarco y herrajes completos, lista para su funcionamiento.

5.2. Ventana de aluminio linea modena 150x70 doble hoja corrediza.

Se instalara ventana de aluminio blanco linea Mddena (perfiles extruidos AA6063 T6), de
15070 cm de medida de obra, con dos hojas corredizas sobre guias con felpas de
hermeticidad. Vidrio float transparente de 4 mm en ambas hojas, fijado con burletes EPDM.
Herrajes completos (rodamientos, cierres laterales) incluidos. Terminacion anodizado natural o

pintado blanco, segun disposicién de la inspeccion.

5.3. Puerta modena aluminio blanco de 0,80 x 2,00 mod. Ciega.

Se colocara puerta de aluminio linea Médena, medida de obra 0,80%x2,00 m, de abrir, modelo
ciego (sin pafos vidriados), en color blanco pintado o anodizado. Marco y hoja construidos con
perfiles extruidos AA6063 T6, con burletes de estanqueidad y bisagras reforzadas. Cerradura
de embutir con llave de serreta y manijas de aluminio. Incluye contramarco, burletes y todos los

herrajes necesarios para su correcto funcionamiento.

5.4. Puerta modena aluminio blanco de 0,90 x 2,00 mod. Ciega.

Se colocara puerta de aluminio linea Mddena, medida de obra 0,90x2,00 m, de abrir, modelo
ciego (sin pafos vidriados), en color blanco pintado o anodizado. Marco y hoja construidos con
perfiles extruidos AA6063 T6, con burletes de estanqueidad y bisagras reforzadas. Cerradura de
embutir con llave de serreta y manijas de aluminio. Incluye contramarco, burletes y todos los

herrajes necesarios para su correcto funcionamiento.
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6. INSTALACION ELECTRICA
GENERALIDADES

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y responderan a las normas IRAM para aquellos

materiales que tales normas existan, en su defecto seran validas las normas IEC (Comité
Electrotécnico Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) - ANSI (American
National Estandar) en este orden. Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte
y presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y responderan al fin para el que fueron
ejecutados. En los casos en que el pliego indique modelos 0 marcas comerciales, es al solo
efecto de fijar calidades o caracteristicas requeridas, pero no implica el compromiso de proveer
dichas marcas o modelos. En su proyecto, el Contratista indicara las marcas de la totalidad de
los materiales que propone instalar y, la aceptacion de la propuesta sin observaciones, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas
establecidas y/o implicitas en el pliego. El Contratista debera proveer en obra muestrarios
completos de todos los materiales a instalar, que una vez aprobados por el Comitente, quedaran

como antecedentes de caracteristicas técnicas y calidad.

El Contratista debera proveer y ejecutar ademas de los materiales y mano de obra integrantes
de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen
expresamente en los pliegos y planos, formen parte de las mismas o sean necesarios para la
correcta terminacién, o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento, o maximo
rendimiento. Asi también esta obligado a considerar en su oferta todos los gastos que se
originen en concepto de transportes, pruebas, permisos, derechos y tasas hasta la habilitacion

y puesta en funcionamiento del servicio.

Requisitos reglamentarios: Ademas de la ejecucion de las tareas y provisiones especificas de
las instalaciones eléctricas, el Contratista debera incluir dentro de sus costos los agregados y
adecuaciones que deban efectuarse al anteproyecto de licitacion para cumplimentar
debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables
sobre reglamentacion de instalaciones eléctricas en inmuebles, del ENRE N° 207/95, la
Resolucion sobre requisitos de seguridad de los materiales constitutivos de las instalaciones
eléctricas de B. T., de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria N° 92/98 y las Normas
Municipales, aun cuando no estuviesen perfectamente explicitas en los pliegos y/o
especificaciones técnicas y/o aun cuando no se encuentren previstas en el anteproyecto de
licitacion y deban ser corregidos. Representante Técnico: El Contratista debera designar un
profesional matriculado ante el Municipio correspondiente (si en el mismo se exige ese requisito)
y registrado ante el IHA, Instituto de Habilitacion y Acreditacion (Convenio ENRE/APSE), con

antecedentes e idoneidad suficiente para estas instalaciones. Actuara con el caracter de
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Representante Técnico de la Contratista ejerciendo el control permanente de la ejecucion y el
cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para
la actividad. Responsabilidad: La existencia de un anteproyecto y dimensionamiento adoptado,
no eximira al Contratista de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto
funcionamiento de la instalacion, ni le daran derecho a reclamo alguno en caso que fuese
necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construccion,

de seguridad u otras.

El Contratista y su Representante Técnico deberan asumir en forma mancomunada y solidaria
la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el
caracter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas. El Representante Técnico de
la Contratista debera, una vez terminadas las instalaciones, obtener la habilitacion y/o

conformidad de las autoridades que corresponda y la conexidn definitiva del servicio.

El Contratista entregara al Comitente, para su aprobacion, con anticipacion al inicio de los
trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de las instalaciones
debidamente indicadas, como asi también de los planos de detalle en escala 1:25 de ser

necesarios.

6.1. Tablero principal.

Se instalara tablero eléctrico principal embutido o semiembutido, metalico, con tapa de acceso
y puerta con cerradura, de dimensiones adecuadas a la cantidad de circuitos proyectados.
Estara provisto de riel DIN y disyuntor diferencial (30 mA) mas interruptores termomagnéticos
unipolares y bipolares segun proyecto, todos ellos normalizados segun IRAM 2169 y IEC 60898.
El tablero sera identificado y rotulado, con circuitos distribuidos de acuerdo a planos y normativa
vigente (A.E.A. 90364).

6.2. Colocacién de canerias, bocas, tomas, interruptores y cableado.

La instalacion se ejecutara con cafierias de PVC rigido o corrugado blanco, ignifugo y aprobado
IRAM, embutidas en tabiqueria y cielorrasos de acuerdo a planos. Las cajas de pase, derivacion
y embutir seran de PVC o metalicas segun corresponda, con tapas reglamentarias. Los
conductores seran cables normalizados, tipo unipolar de cobre, aislacion termoplastica (0,6/1
kV), aprobado por IRAM NM 247-3, de seccién segun calculo. Se colocaran tomacorrientes
normalizados con puesta a tierra y llaves de corte unipolares o combinadas, con frentes
plasticos de primera calidad. La ejecucion debe garantizar continuidad de la puesta a tierra y

cumplimiento de la Reglamentacion A.E.A. vigente.

6.3. Provisién y colocacién de artefactos de iluminacién y accesorios.
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Se colocaran artefactos de iluminacion de tipo LED de bajo consumo, con difusores de
policarbonato o vidrio templado, segun su ubicacion interior o exterior. Los artefactos seran de
montaje en cielorraso, pared o exterior con grado de proteccion minimo IP54 para intemperie.
Se incluyen accesorios tales como tubos LED, plafones de embutir o superficie, reflectores
exteriores, teclas, tomas y todos los elementos necesarios para garantizar una instalacion
completa y funcional. Los artefactos y accesorios deberan estar normalizados y cumplir con
IRAM e IEC.

6.4. Provisidn y colocacion de termotanque eléctrico de 50 Litros.

El trabajo comprende la provision, transporte y colocacion de un termotanque eléctrico de 50
litros de capacidad nominal, apto para uso domiciliario o institucional. El equipo debera ser de
primera marca reconocida en plaza (ej. Rheem, Seforial, Ecotermo, o similar), con
recubrimiento interior vitrificado o esmalte porcelanizado, aislacion térmica de poliuretano
expandido libre de CFC, resistencia eléctrica blindada, anodo de magnesio reemplazable y

valvula de seguridad incorporada.

El termotanque sera de alimentacion monofasica 220 V, con consumo eléctrico acorde a normas
de eficiencia energética IRAM/ENARGAS. El grado de proteccion eléctrica minimo debera ser
IPX4.

La instalacion se realizara fijando el equipo a pared mediante ménsulas o soporte metalico
provisto por el fabricante, garantizando su resistencia y nivelacion. Se conectara a la red de
agua fria mediante caferia de polipropileno por termofusion @ %” con llave de paso
independiente y a la red de agua caliente mediante caferia de igual diametro. La conexion
eléctrica se realizara con circuito independiente protegido por disyuntor diferencial y llave

termomagnética, conforme a Reglamento AEA 90364.

El contratista debera entregar el equipo en perfecto estado de funcionamiento, con manual de

uso y garantia oficial del fabricante.
6.5. Provision y colocacion de cocina eléctrica de inducciéon con horno incorporado.

El item comprende la provision e instalacion de una cocina eléctrica de induccion con horno
eléctrico incorporado, apta para uso intensivo en espacios de caracter comunitario. El equipo
debera ser nuevo, de primera calidad, exento de fallas de fabricacién y contar con garantia

oficial.

La cocina contara con cuatro (4) zonas de coccién de induccion, con controles independientes,
sistema de encendido electrénico y regulacion de potencia en multiples niveles. Las superficies

seran de vidrio vitroceramico de alta resistencia al calor y a impactos, de facil limpieza. El horno
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eléctrico incorporado debera ser del tipo convector, con capacidad minima de 60 litros, incluir

termostato regulable, multiples funciones de coccion y bandejas/grillas metalicas.

Las dimensiones seran estandar (aproximadamente 56-60 cm de ancho), con terminacién en
acero inoxidable o esmaltado de alta resistencia. El equipo debera cumplir con las normas IRAM

e |IEC de seguridad eléctrica, y contar con proteccion contra sobrecalentamiento.

La instalacion incluira el traslado, ubicacion y conexion eléctrica segura al circuito previsto en la
obra, utilizando cableado y protecciones termomagnéticas y diferenciales adecuadas a la

potencia del equipo (minimo 6 mm? seccion de conductor y disyuntor diferencial independiente).

El montaje debera ser realizado por personal idéneo, dejando el artefacto en perfecto estado
de funcionamiento, con prueba de encendido y verificacién de seguridad ante la inspeccion de

obra.

7. INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES

Los trabajos comprendidos en la Instalacidon Sanitaria incluyen la provision de mano de obra
especializada y de todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las
instalaciones de agua fria, agua caliente, desagles cloacales y pluviales, asi como la colocacion
de artefactos sanitarios y griferias, de acuerdo con los planos de proyecto, la memoria técnica

y las presentes especificaciones.

Las tareas deberan ser ejecutadas por personal matriculado e idéneo, siguiendo las normas de

seguridad e higiene vigentes y la reglamentacion especifica para instalaciones sanitarias.

Todos los materiales empleados seran nuevos, de primera calidad, libres de defectos de
fabricacion, y deberan cumplir con las normas IRAM correspondientes o normas internacionales
equivalentes (ISO, ASTM, DIN). Aquellos materiales que no reunan las condiciones exigidas

seran rechazados en el acto.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las muestras de caferias, conexiones,
accesorios, artefactos y griferias que se utilizaran, a fin de verificar su conformidad con las

exigencias del pliego y proceder a su aprobacion.

Las canerias de agua se ejecutaran en polipropileno (PP-R) para termofusién o polietileno
reticulado (PEX), segun proyecto, con uniones por termofusién o accesorios mecanicos
normalizados. Los desagies cloacales y pluviales se realizaran con caferias y accesorios de
PVC reforzado, junta elastica o con adhesivo segun corresponda, normalizados segun IRAM
13453, 13450, 13454 y 13455.
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Las pendientes, diametros y registros de desagles deberan ajustarse a los planos y a la
normativa vigente. Las instalaciones de agua deberan prever llaves de paso generales y

parciales en cada artefacto, garantizando el facil acceso para mantenimiento.

La ejecucion debera asegurar estanqueidad, alineacién, pendiente y correcta sujecién de
canerias y accesorios, asi como terminaciones prolijas en todos los puntos de conexion con

artefactos sanitarios y griferias.

7.1. Tendido de canerias de agua fria y caliente.

El tendido de caferias de agua fria se realizard con tuberias de polipropileno (PP-R)
normalizadas IRAM 13449, unidas por termofusion. Se utilizaran accesorios del mismo material,
incluyendo codos, tees, reducciones y llaves de paso. Todas las conexiones deberan garantizar
estanqueidad, resistencia mecanica y durabilidad. La instalacion debera incluir llaves de paso
independientes para cada artefacto sanitario, ubicadas en lugares accesibles para su

mantenimiento.

7.2. Tendido de caierias de desagiie cloacal.

Las cafierias de desagie cloacal seran de PVC sanitario serie liviana o equivalente,
normalizadas segun IRAM. Las uniones se efectuaran mediante junta elastica o adhesivo
vinilico segun corresponda. Se deberan ejecutar las pendientes necesarias para asegurar un
correcto escurrimiento, con la provision de camaras de inspeccidén y bocas de registro en los

cambios de direccion y a las distancias reglamentarias.

7.3. Provision y colocacion de mesadas de granito con traforo.

Las mesadas a colocar seran de granito natural pulido, espesor minimo de 2 cm, con
terminacion de canto recto o biselado segun detalle de proyecto. Incluiran traforos ejecutados
en taller para la colocacion de bachas. La estructura de soporte debera garantizar nivelacion y
estabilidad. Las uniones se sellaran con silicona neutra para asegurar estanqueidad y
durabilidad.

7.4. Provisién y colocacioén de artefactos sanitarios y griferias.

Se colocaran artefactos sanitarios de loza vitrificada de primera calidad, sin defectos de coccién
ni esmaltado, tipo Ferrum, Roca o similar. Las griferias seran de bronce cromado, cierre
ceramico, de primera calidad, tipo FV o similar. Se deberan colocar con los herrajes y accesorios

completos, asegurando su correcto funcionamiento, estanqueidad vy fijacion.

7.5. Provision e instalacion de tanque de reserva de 1000Lts.
El tanque de reserva sera de polietileno tricapa reforzado, aprobado para uso sanitario, con
capacidad minima de 1000 litros (Rotoplas, Eternit o similar). Se instalara sobre estructura de

soporte metdlica o base de hormigébn armado, con todos sus accesorios: tapa hermética,
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conexiones de entrada, salida, rebalse y limpieza. La instalacion debera cumplir con las normas

IRAM aplicables y garantizar un adecuado abastecimiento de agua.

Se colocara en la cubierta del edificio, sobre estructura de soporte de perfiles metalicos, a la
altura necesaria para garantizar la adecuada presién de agua en la red interna. El montaje y
fijacion deberan asegurar la estabilidad del tanque y permitir un facil acceso para tareas de

mantenimiento.

7.6. Biodigestor + camara séptica

Los trabajos comprenden la provision y colocacién de un sistema de tratamiento cloacal
compuesto por biodigestor prefabricado de polietileno tricapa o material equivalente de alta
resistencia, con camara de inspeccion/séptica posterior, apto para uso domiciliario o
institucional de hasta 20 personas. El biodigestor debera tener capacidad minima de 1.200 litros,
provisto de bocas de entrada y salida con sellos herméticos, conducto de ventilacion @ 110 mm

y tapa de acceso superior estanca y reforzada.

La camara séptica de inspeccidn sera construida en polietileno de alta densidad o mamposteria
de ladrillo macizo revocado a la cal, con tapa de hormigén premoldeado reforzado y marco
metalico. Se ubicara a continuacién del biodigestor para permitir la retencion de solidos y el

mantenimiento del sistema.

Las conexiones entre artefactos, colectores, biodigestor y camara séptica se realizaran con
cafieria de PVC sanitario @ 110 mm, junta elastica normalizada segin IRAM 13463, con
pendientes minimas de 1%. Todas las uniones deberan ser estancas, y el conjunto contara con

boca de registro para limpieza.

La instalacién debera ejecutarse de acuerdo con el plano de obra y normativa sanitaria vigente,
garantizando el correcto funcionamiento del sistema y la disposicion final del efluente en

condiciones seguras.

8. REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES

8.1. Revestimiento ceramico

El revestimiento ceramico se ejecutara con placas ceramicas esmaltadas de primera calidad,
sin fisuras ni defectos de fabricacion, tipo San Lorenzo, Cerro Negro o similar, en formato segun
plano o detalle de obra. Las piezas deberan colocarse con adhesivo cementicio tipo Klaukol o
similar, aplicando una junta minima de 3 mm, que se llenara con pastina cementicia antihongos,
color a definir en obra. Se cuidara la alineacién, nivelacion y plomada en toda la superficie. Se
revestiran los receptaculos donde se encuentran los inodoros, hasta los 1,20m de altura, y se

realizara un zocalo de 25cm sobre las mesadas, tanto en el bafio como en la cocina.
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8.2. Revestimiento texturado exterior

El revestimiento exterior sera texturado acrilico, tipo Tarquini, Revear, Vadex o similar, aplicado
en sistema completo: base niveladora, fijador y terminacién texturada de grano medio. El
producto sera resistente a la intemperie, permeable al vapor e impermeable al agua de lluvia.
La aplicacion debera ser manual o proyectada, garantizando uniformidad de textura y color en
toda la superficie. El color sera definido por la inspeccién de obray se revestira toda la superficie

exterior.

8.3. Pintura latex interior

La pintura interior sera latex acrilico de primera calidad, tipo Alba, Sherwin Williams o similar,
lavable, antihongos y de bajo contenido de compuestos organicos volatiles (VOC). Se aplicaran
dos manos previas de fijador sellador y un minimo de tres manos de pintura sobre revoque fino
o placa de yeso, hasta lograr cubrimiento y uniformidad total de la superficie. El color sera

definido en obra.

9. LIMPIEZA DE OBRA

9.1. Limpieza periddica y final de obra

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depésito,
oficinas técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas
condiciones de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas
sus instalaciones. Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y
ordenados limitandose su ocupacién con materiales o escombros al tiempo minimo
estrictamente necesario, procediendo periédicamente a retirarlos segun lo disponga la

Inspeccién de Obra.

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado
la obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos,
residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera. Asimismo debera procederse a la
remocion, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construccion y/o instalacién provisoria,
dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también todas las
maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra
(tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aun
de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al
respecto, la Inspeccidn determinara sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se

encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.
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Planilla y Rubro, Itemy )
COMPUTO MANO DE OBRA MATERIALES
RUBRO | ITEM  [DESIGNACIGN DELAS OBRAS N e PRECIO |PRECIOITEM| PRECIORUBRO %INCIDENCIA
UNIDAD |CANTIDAD)|
UNIT/ ) | PARCIAL
RABAIOE R =
11 BANO QUIMICO MES 3

REPLANTEO DE OBRA

ESTRUCTURA Y TABIQUERIA STEEL FRAME

ANCLAJES Y FIJACIONES SOBRE PLATEA EXISTENTE

22 PROVISION Y MONTAJE DE PERFILES GALVANIZADOS (PGC, PGU) + REFUERZOS Y FIJACIONES GL 1
23 COLOACION DE AISLACION TERMICA Y ACUSTICA: M2 70
24 TERMINACION EXTERIOR DE TABIQUES: PLACA OSB + BARRERA HIDROFUGA + PLACA EPS + MALLA + BASE COAT M2 85

TERMINACION INTERIOR DE TABIQUES: BARRERA DE VAPOR + PLACA DE ROCA DE YESO + MASILLADO

CUBIERTAY ZINGUERIA

DE CHAPA ALUM. CINC. METALICA (PGC 120) + AISLACION TERMICA E HIDROFUGA
32 PROVISION Y COLOCACION DE BABETAS Y CIERRES DE ZINGUERIA EN CUBIERTA ML 20
33 PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS Y BAJADAS GL 1
CIELORRASOS
I T
ABERTURAS
51 VENTANA DE ALUMINIO LINEA MODENA 40x40 APERTURA VASISTA u 2
52 VENTANA DE ALUMINIO LINEA MODENA 150x70 DOBLE HOJA CORREDIZA u 1
53 PUERTA MODENA ALUMINIO BLANCO DE 0,80 X 2.00 MOD. CIEGA u 2

PPUERTA MODENA ALUMINIO BLANCO DE 0,90 X 2,00 MOD. CIEGA:

INSTALACION ELECTRICA

TABLEROPRINCIPAL
62 CCOLOCACION DE CANERIAS, BOCAS, TOMAS, INTERRUPTORES Y CABLEADO GL 1
83 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS u 10
64 PPROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 50L u 1
PROVISION Y COL( ELECTRICAVI

INSTALACION SANITARIA

TENDIDO DE CANERIAS DE AGUA FRIAY CALIENTE

72 TENDIDO DE CANERIAS DE DESAGUE CLOACAL 6L 1
73 PROVISION Y COLOCACIONDE MESADAS DE GRANITO CONTRAFORO M2 45
74 PROVISION Y COL( Y GRIFERIAS GL 1
75 INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA DE 1000Ls u 1
BIODIGESTOR + CAMARA SEPTICA
REVESTIMENTO CERAMICO
82 REVESTIMENTO TEXTURADOEXTERIOR M2 60
83 PINTURALATEX INTERIOR M2 50

LIMPIEZA DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL




{ del RAfI?O e (\ﬁn;ﬁnapr]io
e la Refineria a Plata:
mEfCEdeS P Emblema de la Soberania
@ ciudad de todos Energética Argentina
PARTE 5

DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA

Mercedes, ....... (o [ Y de.......... -

QUIEN  SUSCIIDE e ,  DNI

N , en nombre y representacion de la
11150 0= PR , en su caracter
A e de la misma, con domicilioreal en ........ccoeveeeiiiiiiiiiiiiiiis
NO e delaciudad de .......ccccooeiiiiiiiiic s , fija domicilio especial a efectos de
lapresenteencalle..................... NO s de la ciudad de Mercedes, y declara que, habiendo

examinado el edificio, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso
de Precios N° 68/2025, EX-2025-00069181- -MERCEDES-SOSP, Obra: “BANOS Y COCINA
EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”, se compromete a refaccionarla y conservarla hasta su

recepcion definitiva a los precios que para cada item se consideran a continuacion: Total

Oferente
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PARTE 6

DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Mercedes, ........ de . de......... -
Certifico QUE Bl S i , en
representacion de la firma. ... ... , ha

efectuado en la fecha la visita al sitio e inmediaciones donde se ejecutaran los trabajos
correspondientes al Concurso de Precios N° 68/2025, EX-2025-00069181- -MERCEDES-
SOSP, Obra: “BANOS Y COCINA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”.

Firma y sello de responsable municipal
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PARTE 7

JURISDICCION JUDICIAL

Mercedes, ........ de e del .........

100 T o = T TR OTRPPRPPRPPRIY o~ o] o

domiCIlio real €N CaAllE .......oeeiie s , N° .. de la
ciudad de oo , 'y domicilio legal en calle ... ,
NO e, de la ciudad de Mercedes(B), declara que acepta y se somete a la jurisdiccion del

fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos
Aires, por cualquier cuestion que pudiera suscitarse con motivo del Concurso de Precios N°
68/2025, EX-2025-00069181- -MERCEDES-SOSP, Obra: “BANOS Y COCINA EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”.

Oferente
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PARTE 8- DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:
CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: Concurso de Precios N° 68/2025
Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y condiciones

que rige el procedimiento de contratacion descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos
tuvieran una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de ética publica N° 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con su

funcién publica.
b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.
¢) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion judicial.

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del

Fisco por decision judicial o administrativa firme.
e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, o contra la fe

publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la Corrupcion.
g) Los separados de la Administracion Publica por exoneracion.
h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibicion general de bienes.

i) Los incapaces para contratar segun la legislacion vigente.

Firma:

Aclaracion:

Caracter:
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