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MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (B)
INTENDENTE: JUAN I. USTARROZ

OBRA:
“PREPARACION DE TERRENO Y NIVELACION PARA
CANCHA DE CESPED SINTETICO”

(CONTRATACION DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)

CONCURSO DE PRECIOS N° 54/2026

EX-2026-00081133- -MERCEDES-COMP#SEH
PLAZO: 21 DIAS CORRIDOS

Fecha final para la presentacién de las ofertas:

Las propuestas seran recibidas en la Oficina de Compras de la Municipalidad
de Mercedes - sita en Av. 29 N° 575 Mercedes, Prov. de Buenos Aires - hasta las 11 hs.
del dia 17 de septiembre de 2026.
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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto contempla la preparacion y acondicionamiento del terreno destinado a la
futura construccion de una cancha de césped sintético en las instalaciones del Club Deportivo

Gowland.

Los trabajos comprenden la limpieza y destape del terreno, retiro de suelo vegetal, movimientos
de suelo, provision y colocacién de tosca, nivelacion, perfilado y compactacion, con el objetivo de
obtener una superficie firme, uniforme y correctamente nivelada, de acuerdo con las cotas y

pendientes establecidas.

La intervencion permitira dejar el predio en condiciones adecuadas para la posterior ejecucién de

la base y colocacion del césped sintético.

La obra tiene como finalidad contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de los espacios
deportivos del Club Deportivo Gowland, generando las condiciones necesarias para la futura

incorporacién de un nuevo espacio destinado a la practica deportiva y recreativa.
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PARTE 2 - IMPLANTACION

Provincia: Buenos Aires - Partido: 71 — Mercedes - Localidad: Mercedes - Gowland
Partida inmobiliaria: 11021

Nomenclatura: Circ.: 9 - Sec.: A—Mz.: 19 —Parc.: 10

Club Deportivo.Gowland @
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Coordenadas: 34°39'00.6"S - 59°21'15.5"0
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PARTE 3 - BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto de llamado.

El presente concurso de precios tiene por objeto la contratacion mencionada en el detalle y en las
clausulas particulares y especificaciones que constituyen el presente pliego de bases y

condiciones.

Articulo 2.- Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos
que adquieren la Municipalidad y el Oferente que presenta una propuesta en el concurso.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto supletoriamente de acuerdo con
las disposiciones de:

a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias,
Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacion para el Partido de Mercedes, y
los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecucion de las obras
publicas.

c) Leyde Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021), sus modificatorias
y Decretos reglamentarios, los cuales seran de aplicacién supletoria para todo aquello
que no esté especificamente establecido en las normas y documentacion citadas
anteriormente o que, estando especificado, dé lugar a confusién o duda.

d) La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo 3 - Vista y obtencion del pliego.
El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista y descarga en la pagina

oficial de la Municipalidad (http://nw.mercedes.gob.ar/transparencia/compras/licitaciones) y debera

ser descargado de la invitacion recibida via mail o de la web. En caso de solicitar el pliego impreso
en la Oficina de Compras, el interesado debera abonar una suma por costo de fojas, teniendo en

cuenta los valores de la ordenanza fiscal impositiva vigente.

Articulo 4 - Presupuesto oficial.
El presupuesto oficial asciende a la suma de $14.374.010,00 (PESOS CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIEZ CON 00/100 CENTAVOS).
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Articulo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura.
Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electrénico a la direccion institucional

obras@mercedes.gob.ar o nota formal presentada en la Secretaria de Obras Publicas, consultas

sobre los términos del presente concurso, hasta 2 (dos) dias previos a la fecha final de presentacion
de las ofertas. La respuesta a dichas consultas se podra realizar por correo electronico o mediante
nota formal a las direcciones informadas por el oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que corresponde
comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego. Si lo
juzga necesario, podra también formular aclaraciones y/o modificaciones de oficio mediante
circulares sin consulta.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una circular
dictada al efecto.

Todas las circulares que se emitan llevaran numeracion corrida, y pasaran a formar parte del pliego

y de la documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 6 - Contratacién por ajuste alzado.

Las obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado, por un precio unico global e indivisible.
La planilla de cémputo y presupuesto solo servira de base para efectuar las certificaciones. El
monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal

documentacion.

CAPITULO Illl - OFERENTES

Articulo 7 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el tramite de
incorporacion, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley Organica de las Municipalidades.
Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente pliego y contar

con la capacidad civil y técnica para ejecutar los trabajos requeridos.

Articulo 8 - Capacidad Civil.
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Pueden ser Oferentes las personas fisicas y/o juridicas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacion que reunan los recaudos establecidos en el
presente Pliego.

El plazo de constitucién de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecucion
de los trabajos que contraten, ni de sus prorrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de
duracion del contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como minimo, al previsto para

la construccion y recepcion definitiva de la obra.

Articulo 9 - Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas
en los articulos 1463 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan
cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompanar el compromiso formal de
constitucion de la misma. No cumplir con estos requisitos sera motivo suficiente de rechazo de
la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionaran
proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. Cuando las obras presentadas
como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como
maximo la proporcion que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T. En caso
de resultar adjudicataria una U.T. debera presentar el contrato de constitucion definitivo inscripto
en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada por Escribano Publico, como
requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinara la
revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la propuesta.
En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada
una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
Contrato.

b) EI compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes
que importen una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacién previa de la Municipalidad.
d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada aqui establecida,
en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la documentacién
que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la
personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo

un consorcio de cooperacion, encuadrados en los articulos 1470 y siguientes del Cédigo Civil y
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Comercial de la Nacién, o los consorcios de cooperacion ya existentes; en ambos casos y a los
fines del presente deberan cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.
En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez, como Oferente

individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 10 - Trabajadores Independientes. Régimen de Colaboradores.

Aquellos trabajadores auténomos que presenten oferta en el concurso podran optar por adherirse

al régimen de colabores previsto por la Agencia de Recaudacién y Control Aduanero (ARCA), con

registracion en el Padron de Trabajadores Independientes con Colaboradores (PADIC), conforme

lo previsto Resolucion General N° 5599/2024 del ARCA. Dichos trabajadores independientes

podran contar con la colaboracion de hasta 3 (tres) colaboradores registrados en el padron antes

mencionado y de acuerdo a la resolucion antedicha, quienes deberan estar debidamente

identificados y vinculados al titular. Para el caso de que hubieren optado por ello, al momento de

iniciar la obra como maximo, deberan presentar:

a) Constancia de Inscripcion del Trabajador Auténomo emitido por el ARCA.

b) Constancia de Alta de Colaboradores emitido por el registro pertinente, conforme la RG ARCA
N° 5599/2024.

c) Comprobante de pago del monotributo al dia.

Los trabajadores independientes y los colaboradores independientes deberan poseer Clave Unica

de ldentificacién Tributaria (CUIT) con estado administrativo “Activo sin limitaciones”, y encontrarse

inscriptos en el régimen general de impuestos y de los recursos de la seguridad social como

trabajadores autonomos, o adheridos al Régimen Simplificado para Pequefios Contribuyentes

(RS). La Municipalidad podra requerir en cualquier momento la actualizacién de toda la informacion

que estime necesaria.

Articulo 11 - Capacidad Econémico-Financiera del Oferente.
La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar, en caso de considerarlo necesario,
documentacién adicional que respalde dicha capacidad (balances certificados, constancias de

AFIP, declaraciones juradas, etc.).

Articulo 12 - Constitucion de domicilio.

Al momento de presentar la oferta, los interesados deberan informar su nombre o razén social,
CUIT, correo electronico e informar domicilio real y especial dentro de la Provincia de Buenos Aires,
donde seran las validas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratacion.
Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el cambio

de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.
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Articulo 13 - Conocimiento y conformidad con la documentacion licitatoria.
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de la

obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacion de todas las normas y documentos.

Articulo 14 - Visita al sitio de la Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, los Oferentes podran recoger
en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la observacion
del terreno y sus adyacencias, y también por referencias de terceros sobre accesos,
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua para uso industrial y consumo
humano, disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros
antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta
apreciacién de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podra incluso
efectuar, silas condiciones de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, un replanteo preliminar
de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la
Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas
Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminacion de la
obra.

En el archivo que se acompafa se detalla la fecha de visita de obra, para lo cual podra coordinar
previamente con la direccion de correo licitaciones@mercedes.gob.ar Asunto: VISITA DE OBRA
— CONCURSO DE PRECIOS N° 54/2026 CLUB DEPORTIVO GOWLAND.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS

Articulo 15 - Lugar y término de presentacion de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la Oficina de Compras hasta la fecha y hora final de presentacion
de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibira propuesta alguna, cualquiera sea la causal
de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas y devueltas sin
abrir, con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume

responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo 16 - Forma de presentacion de las ofertas.
Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente y/o representante legal.
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La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion
de las clausulas que rigen el llamado a concurso. La documentacidon que se presente estara
contenida en un sobre cerrado.

En la cubierta del sobre se indicara la identificacion del concurso y/o cualquier dato que permita
individualizar a la contratacion para la que se esta presentando.

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados por
el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularan en pesos. En todos los casos en
que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en niumeros, sera valida la expresada
en letras.

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

Articulo 17 - Documentos que integran la oferta.
La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

a) La “Declaracién Jurada de Habilidad para Contratar” que obra en el presente Pliego.

b) Declaracién sobre la aceptacion de la jurisdiccidon de los juzgados de la Ciudad de Mercedes
para cualquier situacion judicial que se suscite, que obra en el presente Pliego.

¢) Constancia de constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego.

d) Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas por el oferente y/o su
representante legal.

e) Descripcion detallada de la oferta en planilla de cotizaciéon que se entregara adjunta al
presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de
Bases y Condiciones.

f) Constancia de inscripcién en ARCA, y en ARBA o Convenio Multilateral, vigentes.

g) Tendra que especificarse nombre o razén social, CUIT, denunciar su domicilio real / sede,
un correo electronico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones
correspondientes.

El oferente, ademas, podra optar por presentar listado de antecedentes de obras si las tuviera,

las cuales podran ser tenidas en cuenta al momento de la evaluacioén técnica. Sin perjuicio de

ello, la Municipalidad se reserva el derecho de solicitar oportunamente su presentacién o

ampliacion de las ya presentadas, si lo estimase conveniente para una mejor evaluacion técnica.

Articulo 18 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) dias corridos,
computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerara
automaticamente prorrogado por un periodo del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste,

con CINCO (5) dias de anticipacién al vencimiento del primer plazo —como minimo-, su voluntad
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de retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y notificada a la Oficina
de Compras de la Municipalidad de Mercedes.
El mantenimiento de la propuesta sera garantizado con el equivalente del UNO por ciento (1%) del

presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al articulo 19 del presente pliego.

Articulo 19 - Formas de la Garantia.

El Oferente debera integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%)
del presupuesto oficial y, en caso de resultar adjudicado, de Contrato, correspondiente al CINCO
POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en
este articulo.

La garantia de sustitucion del fondo de reparo, si se optase por ella, debera constituirse mediante
fianza bancaria o pdliza emitida por aseguradora, sin limitacién alguna.

La constitucién de las garantias de oferta y de contrato podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas:

a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesoreria Municipal.

b) Pagaré a la vista sin protesto.

¢) En fianza bancaria.

d) En fianza por pdliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza de Seguro de caucion
o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se
trate de companias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros e
incluir en la péliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (Bs. As.), con los requisitos exigidos
por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 20 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucién de garantias son las

que se describen a continuacion:

1) Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser depositadas
en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU
0140022901717505074337, debiendo acompanar el comprobante correspondiente en la

documentacidén, o bien remitirlo a la casilla de correo licitaciones@mercedes.gob.ar |,

individualizando su objeto.

2) Cuando la garantia se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, debera indicarse
lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por el oferente y/o su
representante legal.

3) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir los
requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacién: Debera constar en

el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador. El Banco se

1"
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constituira en fiador, liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de divisiéon y de
excusion en los términos del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion. Individualizacion de la
obra para la cual se extiende la fianza. Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran
aceptadas por sus valores escritos. Se debera establecer que, en caso de incumplimiento de
las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a
hacer efectiva la fianza al érgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) dias de
serle requerido, sin necesidad de previa constitucién en mora, interpelacion ni accion previa
contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. Ademas, fijar que la fianza subsistira
hasta la firma del contrato en el caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la
recepcién provisoria de las obras en el caso de fianza por garantia de contrato; hasta la
recepcion definitiva en los casos de fianza por sustitucion de fondo de reparo.

Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucién, éstos deberan
contratarse con companias facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente.
Las polizas deberan reunir las siguientes condiciones basicas:

1. Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

2. Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma
medida en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total
o parcialmente las garantias respectivas.

3. Establecer que dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabilidad
del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a
su cargo, el asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber
resultado infructuosa la intimaciéon y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por
telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpelacién ni accién previa
contra sus bienes.

4. Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior,
al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al
participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que
el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias
corridos de serle requerido.

5. Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se produciran cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista,

segun el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 21 — Causales de rechazo de la oferta.

Podran ser causal de rechazo de las ofertas:

a. La oferta realizada por una persona inhabil, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.
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b. La falta de formulario o planilla de cotizacién oficial o presupuesto que permita identificar el
quantum de la propuesta.

c. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente salvadas
o aclaradas con la firma del oferente.

d. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su contenido.
e. Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la existencia de
connivencia o acuerdo de dos (2) o mas empresas para fijar o influir en el resultado del concurso.
La sancion o el rechazo operara para todas las empresas involucradas. Quienes fueren
sancionados perderan la garantia y seran pasibles de las penas que resulten pertinentes y
suspension del Registro de Proveedores.

f. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el presente
pliego.

Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas, observadas o
no, el licitante se pronunciara sobre la inadmision de las que padecieren de vicios causantes de
rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tacitamente a las no observadas
ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de apertura de las

ofertas, podran surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el estudio de las mismas.

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 22 - Acto de la Licitacion o apertura de ofertas.

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado resultara
feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las propuestas, con la
asistencia de funcionarios municipales y los oferentes que deseen estar presentes.

Las propuestas firmadas en parte, podran ser subsanadas en el mismo acto si el representante
legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa notificacion
del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y
exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.

Articulo 23 - Participantes en la evaluacion de las ofertas.
La Comisién Pre adjudicadora estara compuesta por la Secretaria de Obras y Servicios Publicos o
quien designe emitiendo dictamen técnico, un representante de Asuntos Legales del Municipio, y

la Secretaria de Economia o quien designe para la emision del dictamen econémico.
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Articulo 24 - Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las propuestas se dara intervencién a la Comision Pre-adjudicadora, que procedera a
examinarlas y podra requerir de los Oferentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones
o subsanacion de defectos formales que considere necesarias, 0 documentacién omitida quienes
deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5)
dias habiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la podra declarar inadmisible.
La Comisién Pre-adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y podra descartar las que
por deficiencias insalvables no permitan su comparacion con las restantes en condiciones de
igualdad.

A los fines de la evaluacion, se considerara en primer término la conveniencia de las ofertas en su
conjunto, atendiendo no solo al precio sino también a los aspectos técnicos, antecedentes,
capacidad y experiencia, asi como toda otra variable que incida en la correcta ejecucién y
terminacion de la obra. En tal sentido, la Comisién Pre-adjudicadora podra recomendar la
adjudicacion a la oferta que, aun no siendo la de menor precio, resulte la mas conveniente para el
interés publico, siempre que dicha decision se encuentre debidamente fundada en criterios
técnicos, econdmicos y/o de idoneidad del oferente, que aseguren la eficiente ejecucion del
contrato y el cumplimiento de los plazos previstos.

Dicho dictamen sera bajo argumentacion fundada, lo que significara una propuesta superadora en

condiciones evaluadas segun conveniencia para el Municipio.

Articulo 25 - Dictamen de pre adjudicacion.

La preadjudicacion de la obra se efectuara, en principio, dentro del plazo de VEINTE (20) dias
habiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, sin perjuicio de su
eventual ampliaciéon por razones debidamente fundadas.

La Comision Pre-adjudicadora procedera al analisis de las propuestas presentadas y podra valerse
de todos los elementos de juicio adicionales que estime necesarios para una adecuada evaluacion.
Dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos contados desde que toma intervencion,
o desde el vencimiento del plazo otorgado para la subsanacion de defectos formales, presentacion
de aclaraciones o documentacién complementaria —segun corresponda—, la Comisién emitira un
dictamen circunstanciado, mediante el cual aconsejara la preadjudicacién de la oferta que
considere mas conveniente para el interés publico, conforme a los criterios establecidos en el

presente pliego.

Articulo 26 - Mejora de ofertas.
Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que resultaren de igual
conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrira

en dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente. La Municipalidad se
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reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree derecho alguno a favor de

los proponentes ni obligaciones para ella.

Articulo 27 - Notificacion del dictamen de pre adjudicacion.
El resultado de la pre adjudicacion sera notificado a todos los Oferentes que se hubiesen

presentado.

Articulo 28 - Principio de prioridad.
Podra ser de aplicacion el beneficio del 5% (cinco por ciento) para proveedores locales, previsto

en el articulo 156° bis de la Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 29 - Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la preadjudicacién a los Oferentes, se
procedera con el dictado del Decreto de adjudicacion de la obra a la empresa seleccionada, a la
cual se le confeccionara la Orden de Compra correspondiente.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacién, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

CAPITULO VIl - FIRMA DEL CONTRATO
Articulo 30 - Formalizacion del Contrato.
El Contrato, en CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto por

el adjudicatario y por el Intendente de la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 31 - Mandato.
Los mandatarios deberan acreditar su condicion de tales mediante el respectivo testimonio de
poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberan estar otorgados

conforme a las exigencias legales y estatutarias.

Articulo 32 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depésito de garantia de la oferta
y dejar sin efecto la adjudicacién, pudiendo suspenderlo del Registro de Proveedores de la

Municipalidad por el término que determine el Municipio y/o su baja de calificacion, y podra
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proceder, en tal supuesto, a adjudicar la obra al proponente que le siguiere en orden de

conveniencia.

Articulo 33 - Documentos integrantes del Contrato.

Se consideraran como parte del Contrato los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.

b) La resolucion o decreto que disponga la adjudicacion.

c) Las resoluciones o decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones de las
obras o plazos.

d) Garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 34 - Garantia de cumplimiento de Contrato.

Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo
19 de este pliego y en las condiciones establecidas en el articulo 20, por el CINCO POR CIENTO
(5 %) del importe total del Contrato, que surgira del monto total ofertado en la Planilla de Cotizacion.
Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de
Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso la Contratista perdera la garantia
de mantenimiento de su propuesta.

La garantia de cumplimiento de contrato, debera establecer expresamente que la misma se
mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la ejecucion de la obra durante

el plazo establecido.

Articulo 35 - Sellado.
Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que sea

necesario para la constitucion del mismo, seran satisfechos por el adjudicatario.

Articulo 36 - Escritura Publica.
A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo en tal caso a

su cargo los gastos totales que ello demande.

Articulo 37 - Transferencia del Contrato.
Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a
otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién de la

Municipalidad de Mercedes.

Articulo 38 - Domicilio de la empresa Contratista.
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En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en la jurisdiccién de
la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucién del Contrato,
esta obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente a la Municipalidad de

Mercedes, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la misma jurisdiccion.

CAPITULO VIl - PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE

Articulo 39 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

La Municipalidad podra imponer penalidades en caso de incumplimiento de las condiciones
contractuales, de 6rdenes de servicio o de ambas. La aplicacion de sanciones al Representante
no releva al contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de
trabajos o la mala calidad de los materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen

como penalidad el derecho a rescision por culpa o causa del Contratista.

Articulo 40 - Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:
1°) Penalidades

a) Cargos

b) Multas

c) Falta Grave

2°) Sanciones

a) Llamado de atencion al Contratista.

b) Suspension o inhabilitacion del Contratista

Articulo 41 - Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una operacion
errada o por el incumplimiento de una obligacién. El Municipio podra recurrir al cargo para hacer
efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en su
oportunidad y adicionara a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicacién del cargo
no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la operacion errada o
por el incumplimiento de su obligacion ni la exime de la aplicacién de las sanciones que pudieren
corresponderle.

Previamente a la aplicacién del cargo la Direccion de Obra intimara al Contratista a subsanar o

cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.
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Articulo 42 — Multas

Cuando la certificacion acumulada a precios basicos de contrato se encuentre por debajo de la
Curva de Certificacién durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, previo
informe de la Inspeccion de Obra, podra aplicar multas. El monto de la multa se calculara como el
0,005% diario de la diferencia entre la certificacion acumulada prevista y la certificacion acumulada
real, siempre considerando los precios basicos de Contrato y sus re-determinaciones aprobadas.
La multa podra quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En
caso de recuperarse los niveles previstos de certificacion acumulada, las multas seran devueltas a
pedido del Contratista.

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso las

siguientes multas pasibles para el Contratista:

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hara pasible de las
siguientes penalidades, en materia de Suspension injustificada de los trabajos, Limpieza de Obra,
Seguridad del Personal y Ordenes de servicio, cuyo monto por evento sera equivalente al 0,01%

del monto contractual.

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicara una multa de
0,005 % del monto total del contrato, por cada dia de demora. La multa que se aplique por demora
en la iniciacion de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el plazo de la
Obra por el numero de dias correspondientes a aquella. Sélo se incluiran en el computo del plazo

del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

c) POR LA AUSENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA -
INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCION DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE
El Contratista debera encontrarse en la Obra. Su ausencia injustificada, hara pasible la aplicacion

de una multa de un 0,005% del monto total del contrato, por cada dia de ausencia.

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCION DE OBRA LOS
DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RUBRICA DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD

Cuando previo a la firma del Acta de Recepcién Provisoria, el Contratista no cumpliera con su
obligacion de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspeccion de Obra dentro del término

establecido por el mismo, éste sera pasible de la aplicacion de una multa por cada dia de retraso
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que podra variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en funcién de la
gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspeccién de Obra ello sin perjuicio de la reserva
del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecucién de los trabajos por un tercero a

su cargo.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO
Articulo 43 - Tramite.
Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera aplicable lo

dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 44 - Causas de rescision de Contrato.

Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan llevar a
cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobacion de la Municipalidad
de Mercedes.

c¢) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los trabajos
o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo estipulado.
e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con otros
para la construccion, sin previa autorizacion de la Municipalidad.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el
Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la
rescision, el Contratista perdera los depésitos de garantia y quedara inhabilitado por un plazo de

TRES (3) afios a participar en licitaciones municipales.

Articulo 45 — Re-determinacién de Precios.
El Municipio de Mercedes no reconocera para el presente contrato la re-determinacion de los

precios ofertados.

Articulo 46 - Jurisdiccién.
La obra queda establecida a la jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento

Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccion.

CAPITULO X — PERSONAL DE LA CONTRATISTA
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Articulo 47 - Salarios.

Se deja expresa constancia que es obligacién del contratista cumplir estrictamente con la normativa
vigente en materia legal, laboral, previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a
la obra, desligando expresamente a la Municipalidad de Mercedes de toda responsabilidad civil y
penal. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de requerir la documentacién que estime

necesaria en todo momento.

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
Articulo 48 - Anticipo Financiero

No se reconocera anticipo financiero para la presente contratacion.

Articulo 49 - Medicion. Certificacion.

Dada la naturaleza y el breve plazo de ejecucion de la obra, se confeccionara un Certificado Unico
de Obra al finalizar la totalidad de los trabajos, previa conformidad de la Inspecciéon. Del monto
bruto a abonar se deducira el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo. Dicho importe
sera reintegrado al contratista una vez operada la Recepcion Definitiva de los trabajos y verificada
la ausencia de vicios y/o incumplimientos.

El certificado sera firmado por la Inspeccion de Obra y por un representante de la Secretaria de
Obras y Publicas de la Municipalidad de Mercedes, por una parte, y por el Contratista por la otra
parte.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea
aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes. En caso de
desacuerdo en relacion con la medicidn, se extendera el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccién, haciéndose, a posteriori y si correspondiera, la rectificacion pertinente, o

difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Articulo 50 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deducira:

a) el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificacion. Este fondo quedara en poder de la
Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION DEFINITIVA de la obra en garantia por vicios
ocultos que pudieran existir.

b) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el periodo

que abarque la certificacion y periodo de garantia de obra.

Articulo 51 - Sustitucion del fondo de reparos.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir el fondo de reparo por alguna de
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las siguientes garantias.

a) En fianza bancaria

b) En fianza por pdliza de seguro.

En caso de avalarse con seguro de caucion o fianza bancaria, estas se reintegraran a la firma del
Acta de Recepcion Definitiva.

Cuando se trate de companias particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia
de Seguros e incluir en la poliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 52 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados se realizar4a, como minimo, a los TREINTA (30) dias habiles
administrativos de la certificacion. Junto con el certificado de obra, la Contratista debera presentar
la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que la

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 53 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.

La Contratista asume la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de obra. Para
ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la obra durante
el transcurso de la misma. Asimismo, sera el unico responsable por la seguridad de los materiales,
equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a su
exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y consumo, como en

la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 54 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, es de
exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas,
instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes de
cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato, sea ella civil y/o penal.
Cuando la complejidad de la obra en cuestion lo amerite, y a exclusivo criterio de la Secretaria

correspondiente, se le podra solicitar al contratista el seguro respectivo.

Articulo 55 — Patentes
Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del Contrato. La Contratista sera unico responsable por los reclamos que

se promuevan por el uso indebido de patentes.
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Articulo 56 - Danos y perjuicios a favor de la Municipalidad.
La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacion por dafios y perjuicios por mayor monto
que el total de los depésitos de garantia, pues queda entendido que éstos no significan un limite a

su responsabilidad.

Articulo 57 — Plazos y fechas de ejecucién de los trabajos.

Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente
cronograma.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: segun lo establecido en las especificaciones técnicas
particulares.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion y/o cancelar en
forma parcial o total la ejecucion del total o parte de las obras, como consecuencia de algun
imponderable que asi lo obligue. Estas alternativas no daran lugar a ningun tipo de conocimiento

en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en obra, etc.

Articulo 58 - Recepcién y Conservacion de la obra.

Recepcién Provisoria: Se recibira la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha

el plazo de conservacion que le correspondiere, al cabo del cual se recibira la obra definitivamente.

Recepcion Definitiva: Sera efectuada luego de transcurrido 1 mes desde la fecha del acta de

recepcién provisoria.

Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la Recepcion Provisoria

y la Definitiva, el Contratista esta obligado a efectuar la conservacion de las obras. Se entiende
que durante ese lapso las obras estaran libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o

vicio de construccion que se produjera sera imputable al mismo.
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PARTE 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - IMAGEN DE LA OBRA

Articulo 1 - Normas generales para la ejecucion obras.

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su fin,
ejecutandose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, especificaciones y
demas documentacion del Contrato, o a érdenes de la Inspeccion de Obra. A tales efectos se
considera que todos los elementos de la documentacion se complementan y se integran entre si,
de manera tal que toda la obra se ejecutara en las condiciones en que fuera contratada, tanto en
lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y calidad de los materiales, como
a la forma y plazo de ejecucion, etc.

En consecuencia, debera entenderse que el propdsito de la contratacion es la obtencion de un
resultado, por lo tanto, es responsabilidad del Contratista, el perfecto desarrollo y acabado de las
construcciones civiles, mecanicas, eléctricas, de comunicaciones, sefalética, etc., asi como el
montaje y puesta en operacion de equipos e instalaciones, de manera tal de cumplir en su
totalidad los objetivos que motivan el presente concurso.

La Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin la estricta sujecién al Contrato.

Articulo 2 — Imagen publica de la obra.

La Contratista pondra el maximo empefio y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen
publica de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y
leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupacién de la via
publica, y desempefio y comportamiento del personal. La Inspeccién de Obra sera libre en todo
momento de requerir la informacion que estime necesaria.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los
trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, debera entregar la obra libre de escombros
y materiales excedentes de la construccion y perfectamente limpia con la correspondiente

aprobacion de la Inspeccion.

Articulo 3 — Ropa de trabajo del personal.
El personal que trabaje en la obra vestird uniformemente y llevara en forma visible una
identificacion con los nombres de la Contratista, el nombre propio, e identificacion de la tarea u

oficio que desempena.
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La Inspeccion de Obra sera libre de verificar, previo al inicio de los trabajos, que el personal de
la Contratista disponga de todos los elementos de proteccion personal, necesarios para realizar

las tareas, asi como las condiciones de seguridad de las maquinas eléctricas.

Articulo 4 — Acondicionamiento del terreno.

En caso de ser necesario la contratista debera efectuar la limpieza total o parcial del terreno a los
efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, accesos para la
entrada, salida y estacionamiento de vehiculos, maquinarias y equipos en general, etc.

Si la construccién produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios publicos en
uso, la contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario
durante la ejecucion de los trabajos.

Dentro de los limites designados de la obra, procedera a efectuar las demoliciones, extracciones
y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o elemento a retirar,
debera ser comunicado previamente a la Inspeccion de Obra, determinando ésta ultima el lugar
donde la contratista debera acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario se
establecera el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable realizando las

tareas la contratista a su costo y cargo.

CAPITULO Il - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Articulo 5 - Inspeccién de Obra.

La Municipalidad designara a la Inspeccion de Obra como responsable del control técnico,
seguimiento y verificacion del cumplimiento del contrato. La Inspeccién tendra libre acceso a la
obra, obradores y demas instalaciones vinculadas, pudiendo supervisar en todo momento los
trabajos.

Seran facultades de la Inspeccion, entre otras: controlar la calidad de los materiales y de la
ejecucion, aprobar mediciones y certificaciones, impartir 6rdenes e instrucciones, disponer la
correccion, demolicion o reemplazo de trabajos o materiales defectuosos, y exigir el retiro de
personal que, a su criterio, resulte incompetente o perturbe el normal desarrollo de la obra.
Asimismo, la Inspeccién suscribira la documentacién técnica correspondiente y ejercera todas las
facultades previstas en la normativa aplicable y en el presente pliego.

La Contratista deberd cumplir las instrucciones impartidas por la Inspeccién. Su incumplimiento

podra dar lugar a las medidas que correspondan, incluyendo el retiro del personal involucrado.

Articulo 6 - Sobrestante.
La Municipalidad podra destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante seran las
de auxiliar de la Inspeccion, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberan

ser ratificadas por la Inspeccion para tener fuerza ejecutiva.
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Articulo 7 - Permanencia de Documentos en Obra.
La Contratista tiene la obligacién de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos
de condiciones de la obra, por lo que solicitara oportunamente una copia autorizada de dicha

documentacién, la cual estara permanentemente en la obra a disposicién de la Inspeccion.

Articulo 8 - Libros de 6rdenes de servicio y notas de pedido.

En todos los casos en que la Inspeccidon deba comunicar una observacion con referencia a la
marcha de los trabajos, lo hara por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las observaciones o
indicaciones de la Contratista a la Inspeccién se haran por medio de “Notas de Pedido”. Ambas
se realizaran en forma digital en formato PDF que sera enviado por mail a entre las direcciones
que los representantes de la contratista y de la Inspeccion de Obra comuniquen para tal fin. Luego
de enviarse digitalmente se firmaran en obra dos copias, una para la Inspeccion y otra para la
Contratista.

Las érdenes de servicios y notas de pedidos no deberan contener tachaduras, enmiendas, ni
intercalaciones sin que sean debidamente salvadas.

La Contratista procedera a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su
negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de reincidencia,
el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan comunicarse al Registro de Licitadores
de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes.

La Municipalidad podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se
extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Las notas de pedido las estudiara la Inspeccion de Obra, debiendo resolverlas dentro de los DIEZ
(10) dias habiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte de la
Inspeccién del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad por
tramite separado.

La Inspeccion de Obra en todos los casos archivara en una carpeta especial llevada al efecto, los
duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier

problema de obra.

Articulo 9 - Interpretacién de la documentacién técnica.

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los anteproyectos, planos vy
especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan
producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta

la Recepcion Definitiva.
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Si la Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de
sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara a la
Contratista que se efectien las correcciones que correspondan.

Si la Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario

ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Articulo 10 - Divergencia entre la Contratista y la Inspeccion.

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspeccion sobre un problema de obra,
planteado por medio de una nota de pedido, la Inspeccién lo debera comunicar de inmediato a la
Municipalidad para su consideracion. La Contratista podra solicitar por intermedio de notas de
pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia
que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan de Trabajo
aprobado.

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por
intermedio de la Inspeccion de Obra, y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las ordenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara obligada a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximira de la
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion de Obra y la Contratista, sera resuelta en
primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolucion por la Contratista, la disidencia
sera sometida al fallo del Consejo de Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberan continuar en todos aquellos

aspectos no afectados por la mencionada disidencia.

Articulo 11 - Subcontratistas.

La direccion y la supervision de la obra no podran subcontratarse.

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratacion parcial de la
obra, los sub-contratos se ajustaran a las disposiciones que rigen para el principal, y deberan
contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la
Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de
la Municipalidad de Mercedes y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacion no exime a

la Contratista de sus obligaciones con relacion a la Municipalidad, quien podra denegar la
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autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni

justifique atrasos en el Plan de Trabajo.

Articulo 12 - Responsabilidad.

La Contratista es uUnica responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por
sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en las Bases y Condiciones

Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado.

CAPITULO Illl - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 13 — Presentaciones y gestiones.

Estaran a cargo exclusivo de la Contratista:

a) La tramitacion de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdiccién municipal.

b) La tramitacion de permisos, ante jurisdiccidn provincial y nacional, para cruces especiales
(rutas, rios, vias, canales), derechos de paso y servidumbres.

c) Los pedidos de interferencias ante cooperativas prestatarias de servicios publicos.

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban
efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los
Colegios Profesionales correspondientes, seran realizados por la Contratista, en su caracter de
Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual asi debera haberlo previsto en
el rubro correspondiente de la obra.

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspeccion y/o construccion, a excepcion

de los establecidos en el punto a), estaran a exclusivo cargo y costo del Contratista.

Articulo 14 — Relevamiento previo

La Contratista debera efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso
relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones e
instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del
obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones,
cotas, niveles, etc. Comprobara ademas la existencia de servicio de energia eléctrica,
iluminacién, provision de agua, desaguies cloacales, desaguies pluviales, etc. al efecto de evaluar
las tareas necesarias para la materializacion de las mismas si esto fuera necesario.

Los trabajos de relevamiento previo deberan extenderse incluso a todas las condiciones del
subsuelo, fundacion, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta sobre
la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptaran

reclamos de ningun tipo sobre las condiciones existentes.
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Articulo 15 — Comunicaciones a terceros.

Con la debida anticipacion, comunicara la fecha de inicio de los trabajos a los particulares,
cooperativas y demas entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterraneas
afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de
remocién o renovacion de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se
realizaran, los ejecutara la Contratista por su cuenta, facturandose luego el importe
correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda.

La proteccion de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la
construccion de las obras, sera por cuenta de la Contratista, y los trabajos se haran de modo que
se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista es el
Unico responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o
controversia con respecto a los trabajos a realizar 0 a su pago en ningun caso podran demorar
las obras, de manera de provocar una interrupcién o entorpecimiento del ritmo establecido en el

Plan de Trabajo.

Articulo 16 — Replanteo.

La Contratista sera responsable del replanteo, y esta obligada a mantener los puntos fijos de
planialtimetria hasta el momento que la Inspeccion de Obra lo determine. A su vez sera
responsable de cualquier error, el cual debera ser corregido de ser posible o demolido y
reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo.

Los niveles se empezaran considerando la linea de cota de inundacién siendo ésta parte de las
tareas previas de la Contratista.

Se implantaran dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializandolos con alambre
de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se
ejecutaran ejes secundarios en la medida de ser necesarios.

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista debera realizar la mensura y
toma de niveles en cada lugar de intervencién, sobre todo considerando la posible existencia de
arboles, en cuyo caso debera comunicar a la Inspeccién de Obra, el tipo y la cantidad de especies

a remover.

Articulo 17 — Marcas geodésicas y topograficas

La Contratista adoptara las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas
geodésicas y/o topograficas existentes que pudieran afectarse por la construccién de las obras.
En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topograficas, debera reponerlas a
su exclusivo costo. La Inspeccion de Obra verificara que se dé cumplimiento a lo indicado

precedentemente.
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Articulo 18 — Movimiento de Suelo.

Los trabajos incluidos comprenden la realizacién de los desmontes y terraplenamiento indicados
en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecucion de todas las excavaciones y
rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la construccion de la obra.
Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencion que puede ser necesaria para la
mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que puedan
requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén
especificamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su
fin.

La Contratista tomara en consideracion los niveles fijados en los planos de proyecto, que debera
verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptaran reclamos por

cualquier modificacion que surja de dicha verificacion.

Articulo 19 — Rotura y reparacién de calles de tierra, pavimento, solado interior y veredas.
Se consideraran incluidas, sin caracter limitativo, las siguientes actividades:

e Replanteo de obra.

e Provision y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y
reparacion.

e Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado,
lajas, etc.

e Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.

e Aplicacion de tomajuntas

e Recuperacion y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitucion; el faltante
sera sustituido por el Contratista, a su cuenta.

e Todas las medidas e instalaciones de seguridad y sefalizaciébn que sean necesarias o
establecidas en las normativas de aplicacién, incluyendo los pontones de chapa o de madera
para el paso de personas o vehiculos.

o Limpieza de la obra, retiro y disposicién final de todo material sobrante: todos los restos
de tanto sea de materiales, poda, etc. deberan ser retirados del predio y llevados a disposicién
final a una distancia no mayor a 15 km, de acuerdo a lo indicado por la inspeccion de la obra.

e Obtencion de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/llos tercero/s

afectado/s.

Con el precio que se estipule se abonara la rotura y reparaciéon de veredas correspondientes a:

e Toda entrada/salida de vehiculos
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e Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspeccién de Obra y que no estén
incluidos dentro de otro item de obra.

Se repondra toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la Inspeccién
de Obra haya sido danada durante la rotura por la mala ejecucion de la Contratista, sin que este
concepto genere pagos adicionales.

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graniticos, etc.) debe ser
similar en sus caracteristicas al existente (material, geometria, color, dibujo, etc.).

Las pautas establecidas seran de aplicacién para pavimentos y veredas de todo tipo.

En caso de tendidos de lineas de conduccion subterraneas se debera respetar estrictamente los
anchos de zanja y tapadas minimas que se estipulan en las normativas de aplicacion.

Cuando, para evitar obstaculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente
mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas,
deberan ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspeccién de obra, debiendo los costos
que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotizaciéon de vereda presentada por el
Oferente en su oferta.

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutaran mediante el uso de tuneleras, garantizando
el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se debera asegurar el correcto llenado y
compactado de la excavacion, mediante los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro

asentamiento del pavimento.

Articulo 20 - Refaccion de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.

Las veredas y pavimentos, removidos por la realizacion de las obras, deberan ser
reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar
satisfactoriamente terminados, SEIS (6) dias después de concluido el relleno de la excavacion
respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecucién
o una insuficiente compactacién del relleno de las excavaciones debera ser reparado por el
Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) dias de notificado; en caso contrario, la
Municipalidad ejecutara los trabajos de reparacion correspondiente y su importe sera con cargo
a la Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolicién sean utilizados nuevamente, los
mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de no
producir entorpecimientos al transito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales
depositos se hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir
deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen dafos, la Contratista esta

obligada a repararlas por su cuenta.
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La reconstruccién de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las caracteristicas
de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construccién puedan utilizarse los materiales
provenientes de su demolicién, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de
madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigén, arena, etc., la Contratista adoptara las
medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacién, pues
sera por su cuenta la reposicion de los materiales que faltaren.

En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva. Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 parte de cal hidraulica

1/4 parte de cemento.

3 partes de arena gruesa.

2 partes de polvo de ladrillo.

10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:

1/4 parte de cemento.

1 parte de cal aérea.

3 partes de arena gruesa.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refaccién de las veredas, deberan ser
atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo asi la Inspeccion adoptara las
medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deduciran de los certificados de

obras respectivos.

Articulo 21 - Obras no previstas.

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como
resultado la aparicion de nuevos items, la Contratista presentara con suficiente anticipacion un
analisis de precios el cual sera evaluado por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad,
previa aprobacion de la Inspeccion.

Para la fijacién de los nuevos precios unitarios se debera indicar en los analisis en forma
discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservacion, gastos generales
(15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar segun los casos.

La Municipalidad evaluara si las obras no previstas significaran Trabajos Adicionales, para lo cual

aplicaria lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego.

Articulo 22 - Ampliacion o reduccion de obras.
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Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o
disminucién del monto de la obra contratada, se efectuara el nuevo cémputo métrico, que,
multiplicado por los precios unitarios, dara la diferencia del monto de obra. El Municipio se reserva
el derecho de ordenar las modificaciones de los items que contribuyan a mejorar el proyecto,
ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrato. Esta
variacion es de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

El Departamento Ejecutivo podra disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Publicas,
trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes, siempre

que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato.

Articulo 23 - Trabajos provisorios.

Si durante la ejecucion de las obras se modifican las condiciones existentes para transito o
evacuacion natural de las aguas de lluvia, como asi también cualquier condicion que necesite
una alteracién temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecucion, sera informada
ala Inspeccion, y la Contratista debera adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar
inconvenientes o perjuicios.

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se debera restituir

inmediatamente las alteraciones ejercidas.

Articulo 24 - Trabajos adicionales.

La Municipalidad se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para sus intereses, de
realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecucion de los trabajos adicionales. En su caso, la
Contratista de la obra, a igualdad de cotizacion o escasa diferencia de precios, podra ser
adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los

trabajos.

Articulo 25 - Suspension de los trabajos por condiciones climaticas.

Durante el periodo en que no se construya, se deberan tomar las precauciones necesarias para
que los trabajos en proceso de ejecucion (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no
pierdan sus caracteristicas y/o resistencia, debido a las condiciones climaticas, las cuales

deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

CAPITULO IV - MATERIALES

Articulo 26 — Provisiéon y calidad de materiales.

Todos los materiales que sean necesarios para la realizacion completa de la obra, seran provistos
por la Contratista, y deberan contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL DE

CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que corresponda. La
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Inspeccion debera proceder a la aprobacion de los materiales que provea la Contratista antes de
su empleo a cuyo efecto presentara con suficiente antelacién en cada caso las muestras que le
sean exigidas, las que seran aprobadas o rechazadas en un plazo maximo de TREINTA (30)
dias. A igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a materiales de produccion local y
nacional especialmente de las fabricas existentes en la Provincia y en la zona.

La Contratista debera tomar todas las providencias necesarias para el transporte, descarga,
almacenaje en obrador y conservacién de los mismos, contemplando ademas la normativa
vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte.

El almacenaje se efectuara ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda hacer
un recuento del material existente. Tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a
juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros
trabajos que no sean de la obra contratada.

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto orientativo,
pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de marca reconocida
que existan en el mercado y reunan las especificaciones requeridas. La Contratista presentara
muestras de todos materiales a utilizar en la Construccion para su aprobacién por parte de la
Inspeccion de Obra, previo a su uso en la misma.

Estara también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira a la
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la

aplicacion de las respectivas multas.

CAPITULO V - EQUIPOS

Articulo 27 - Equipo a utilizar en obra.

La Contratista debera emplear equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la
Municipalidad podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado
o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando
cualquier observacion que al respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal
funcionamiento de algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecucién de los trabajos,
la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas
condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnizacion alguna por reajustes que
se soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista no podra proceder, unilateralmente, a su
retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo los elementos para

los cuales la Inspeccion de Obra extienda autorizacion por escrito.
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El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones
mecanicas, se convendra con la Inspeccién de Obra.

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la
Municipalidad puede ordenar su aumento, modificacién, cambio total o parcial, antes o durante
los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones basicas del Contrato,
que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

Se deja expresamente constancia que los equipos empleados deberan contar con los seguros
correspondientes desde el dia del comienzo de la obra. La Municipalidad se reserva el derecho
de requerir en todo momento la documentacion que estime necesaria. En caso de no presentarlos
ante su requerimiento, se suspenderan o paralizaran los trabajos sin interrupcién del pazo

contractual.

CAPITULO VI - INCUMPLIMIENTOS

Articulo 28 — Incumplimientos.

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecucién, normas legales, mala
imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podra terminar la obra por los medios que
considere mas adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar

por ello a las acciones legales que pudiera ejercer.

Articulo 29 — Penalizacién por mora.

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspeccion
de Obra instara a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedara
constituido en mora automaticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados
en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la
multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor y, si éstos
fueran insuficientes, de los depdsitos de garantias.

Se le impondran las penalizaciones detalladas en las Bases y Condiciones Generales del

presente Pliego.

Articulo 30 — Penalizacion por deficiencias de calidad

La Municipalidad de Mercedes podra imponer a la Contratista sanciones de caracter econémico
por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, seran validos y tendran
caracter de prueba los informes emitidos por la Inspeccién de Obra.

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones se

detallan en las Bases y Condiciones Generales del presente Pliego.

34



F m Ao de los Derechos Humanos,
mEfCEdes aios \—/) por la Memoria, laVerdad y la Justicia.
ciudad de todos A 50 arios de la ultima Dictadura Civico-Militar

El importe de las sanciones sera descontado de la liquidacién correspondiente a la certificacion
que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (mas proxima) certificacién o
de otros documentos de crédito.

La efectividad de las sanciones no liberara a la Contratista de la responsabilidad de reparar las

deficiencias de obra, sin ningun tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 31 - Reiteracion de las deficiencias

A los importes calculados segun el grado de deficiencia, se le sumara un 10% para la primera
reiteracion, un 20% para la segunda reiteracién y asi sucesivamente, sin que el monto total de
las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada.

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podra unilateralmente rescindir el

Contrato.

35



Ao de los Derechos Humanos,
m9fCEdeS por la Memoria, laVerdad y la Justicia.

ciudad de todos = 250 aiios Milita

de la dltima Dictadura Civic

PARTE 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CLAUSULAS PARTICULARES

Articulo 1. — Descripcion del objeto.
La presente contratacion tiene por objeto contratar la mano de obra, materiales y equipos para

la preparacion de terreno y nivelaciéon para la ejecucion de una cancha de césped sintético.

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos deberan quedar perfectamente terminados y en condiciones éptimas para su
correcto funcionamiento.

En relacion a los trabajos, el Contratista debera efectuar el mantenimiento correctivo debido a
los vicios ocultos que se puedan ocasionar en dichos trabajos por un plazo de 1 mes.

La Municipalidad podra, a su exclusivo criterio y cuando lo considere oportuno, solicitar a la
Contratista la ndmina del personal afectado a la obra y las constancias de cobertura de ART o

Seguro de Accidentes Personales.

Dada la indole y caracteristicas del lugar en que se desarrollan las tareas, el Contratista sera
civil y penalmente responsable de los dafios y perjuicios ocasionados voluntaria o
involuntariamente al patrimonio del estado o a terceros, por él o por personal que de él dependa.
El Contratista debera reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas o danos que se originen
a causa de los trabajos con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no
debiéndose notar la zona afectada.

Se debera mantener el lugar en condiciones, lo mas limpio posible durante la realizacion de los
trabajos. El adjudicatario queda obligado diariamente a retirar los residuos producto de la
instalacion solicitada, dejando limpio los sitios donde se trabaja.

Durante la ejecucion, el Contratista, responsable de la misma, tomara los recaudos del caso a
fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccidn, para asegurar que todas las
condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacion referida, se

cumpla rigurosamente durante la construccién de la obra.

A. Alcance de los trabajos

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir los trabajos,
materiales, procedimientos constructivos, controles y responsabilidades correspondientes a la
ejecucion de MOVIEMIENTO DE SUELOS PARA CANCHA CESPED SINTETICO, conforme a la

documentacién grafica y técnica que integra el proyecto.
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Todos los trabajos deberan ejecutarse completos, correctamente terminados y en perfecto estado
de funcionamiento, aun cuando algun detalle no se encuentre expresamente mencionado, pero

resulte necesario para el correcto cumplimiento del objeto de la obra.

B. Normativa aplicable

La obra se ejecutara conforme a las siguientes normas y reglamentaciones vigentes:

Normas CIRSOC (estructuras de hormigdn, metalicas y acciones de viento).

Normas IRAM aplicables a materiales y sistemas constructivos.

Reglamentacion AEA 90364 y AEA 95703 para instalaciones eléctricas y puesta a tierra.

Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decreto Reglamentario N° 911/96.
Reglamentaciones municipales vigentes.

Toda otra normativa nacional, provincial o municipal aplicable, aun cuando no se encuentre

expresamente citada.

C. Orden de prelacion de documentos

En caso de contradiccion entre documentos contractuales, se aplicara el siguiente orden de

prelacion:

1 Contrato

2 Circulares modificatorias y/o aclaratorias

3 Pliego de Bases y Condiciones — Especificaciones Técnicas Particulares
4 Pliego de Bases y Condiciones — Especificaciones Técnicas Generales
5 Pliego de Bases y Condiciones — Generales

6 Ley Organica de las Municipalidades y decretos que la reglamenten

7 Ordenanzas de aplicacion en la jurisdiccién de Mercedes, relativos a la ejecucion de obras

publicas
8 Ley Provincial de Obras Publicas n° 6021

9 La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires

D. Responsabilidades del Contratista

El Contratista sera responsable por la provision de todos los materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, ensayos, protecciones, andamios y todo elemento necesario para la correcta

ejecucion de la obra. Sera responsable por la estabilidad, seguridad y correcta ejecucion de los
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trabajos.

E. Inspeccién de Obra
La Inspeccion de Obra tendra amplias facultades para controlar la calidad de los trabajos, aprobar
materiales y procedimientos, ordenar demoliciones y reconstrucciones y rechazar trabajos que

no cumplan con el presente pliego, sin que ello genere derecho a reclamo adicional alguno.

F. Visita de las instalaciones:

A los efectos de la formulaciéon de su propuesta, los Oferentes podran —si lo estimaren
conveniente y a su exclusivo criterio y costo— inspeccionar el lugar de emplazamiento de los
trabajos a fin de verificar las caracteristicas y dimensiones del terreno. La realizacion de dicha
visita es de caracter estrictamente optativo, por lo que su omisidn no sera causal de rechazo de
la propuesta.

La sola presentacién de la propuesta presupone que el proponente ha examinado los pliegos y

conoce las condiciones del predio, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento del sitio.
G. Plazo de ejecucién:

El Oferente debera presentar junto con la Oferta un plan de trabajo detallando plazos de ejecucion
de cada tarea, valor, e incidencia. Dicho plan de trabajo no debera exceder en ningun caso los
21 dias corridos, desde la firma del acta de inicio de obra.

Articulo 2 — Descripcion de las tareas a realizar

1. Destape de suelo vegetal

Limpieza del terreno

La tarea comprendera la limpieza general del area destinada a la ejecucion de la cancha,
incluyendo la remocion de vegetacion, pastos, raices, residuos, materiales organicos y todo otro
elemento que pueda afectar la correcta ejecucion de los trabajos posteriores.

Se debera realizar el destape vy retiro de la capa de suelo vegetal u organico existente, en el
espesor que resulte necesario segun las condiciones del terreno y las indicaciones de la
Inspeccién Técnica de Obra.

El terreno debera quedar limpio, libre de materiales organicos y en condiciones aptas para iniciar

las tareas de movimiento de suelos y conformacion de la base.
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Los productos provenientes de la limpieza y del destape deberan ser retirados del area de trabajo
y transportados al sitio que indique la Inspeccion Técnica de Obra, sin ocasionar perjuicios a

propiedades linderas, espacios publicos ni instalaciones existentes.

Desmonte de tierra sobrante

Los desmontes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos a fin de aprovechar
totalmente el suelo proveniente de los mismos en la formacion de los terraplenes; el Contratista
debera disponer los trabajos de manera de iniciar al mismo tiempo las excavaciones, los
desmontes y el relleno de los terraplenes. El suelo sobrante sera inmediatamente transportado
hasta 15 km. de distancia como maximo y descargado en el sitio que indique la Inspeccion

Técnica de Obra.

Descarga

La descarga de todos los materiales sobrantes descriptos en los apartados anteriores se ubica
en donde la Inspeccion indique.

El contratista dispondra, de acuerdo a la necesidad, de un equipo vial adecuado, para la correcta
ubicacion de los materiales depositados en el lugar de la descarga.

Se penalizara severamente a la Empresa Contratista por todo el material sobrante que sea

depositado fuera de los limites de la descarga asignada en este apartado.

2. Provision, esparcido y compactado de tosca

Descripcion

Consiste en la realizacidn de las operaciones necesarias para construir una base, construidas por
una mezcla intima y uniforme de suelo compactada, con una adecuada incorporacién de agua y
con los espesores (0,30 m, en este caso particular) y perfiles establecidos en los planos y estas

especificaciones.

Materiales:
A) Suelo: El suelo no contendra pastos, raices y materiales putrescibles, se utilizara suelo
seleccionado (tosca) el proveniente de los yacimientos que apruebe la Inspeccion.
B) Agua: El agua para la construccién de la base no contendra sales, aceites, materiales
organicos o cualquier otra substancia perjudicial para el cemento portland. Si la Inspeccion

lo considera necesario, podra disponerse la realizacion del analisis de agua.

Método constructivo
El material de relleno se colocara en capas horizontales de espesor suelto uniforme. El espesor

de cada capa sera compatible con el sistema y equipo de compactacion empleado. En cualquier
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caso, el espesor de cada capa luego de compactada no excedera de 20 centimetros. La
operacion sera continua hasta la finalizacién del relleno. Las capas cubriran la superficie total que
les corresponde en el relleno terminado y deberan uniformarse con motoniveladoras, topadoras
o cualquier otra maquina apropiada.

El nucleo del relleno debera conformarse en capas horizontales con un espesor compactado no
mayor de 0,20 m. Después de ejecutada cada capa no se iniciara la ejecucion de la siguiente sin
aprobacion de la inspeccion, la que controlara si el perfilado y la compactacion se han efectuado
de acuerdo a lo especificado.

No se permitira incorporar al relleno suelo con humedad igual o mayor que el limite plastico. La
Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva,
mediante arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con material apto. Esta sustitucion sera por
cuenta del contratista y por consiguiente el volumen sustituido no sera ni medido ni pagado.

El contratista debera conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos
en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la altura definitiva

a la cota proyectada, con las tolerancias establecidas.

3. Corte y nivelacidon gruesa

Una vez ejecutados los rellenos y alcanzado el grado de compactacion requerido, se procedera
al corte, perfilado y nivelacion gruesa y final del terreno mediante motoniveladora y/o equipos
adecuados, de acuerdo con las cotas y pendientes establecidas por la Inspeccion Técnica de
Obra.

La superficie debera quedar conformada de manera uniforme, sin lomadas, depresiones, huellas
profundas, acumulaciones de material ni sectores con diferencias de nivel que puedan afectar la
posterior ejecucion de la base de suelo cemento.

El Contratista debera realizar las pasadas de motoniveladora y las correcciones de nivel que
resulten necesarias hasta alcanzar las cotas definitivas indicadas por la Inspeccion Técnica de
Obra.

La nivelacion debera verificarse mediante controles de cotas y niveles, utilizando equipos
topograficos adecuados cuando la Inspeccién lo considere necesario.

Finalizadas las tareas, la superficie debera quedar compactada, perfilada, uniforme y apta para
la ejecucion de la siguiente etapa constructiva correspondiente a la base de suelo cemento de la
cancha de césped sintético.

Cualquier correccidon posterior que resulte necesaria por deficiencias en la nivelacion,

compactacion o conformacién ejecutada sera realizada por cuenta del Contratista.

40



-Militar.

anos de la altima Dictadura Civico

por la Memoria, laVerdad y la Justicia.

A50

w
)
=
(1]
E
3
= =
w
(=]
o
]
@
=
[
a
“
o
@
©
o
£
<

PARTE 6 - PRESUPUESTO OFICIAL

41

00100 NOD Z310 TIW OH1WND A ¥INILIS § OINIDSIHL SINOTIN IDHOLYI 5053d INOS
- 4 4
00 0LO'FLE 'YL & 30 WANS W1 ¥ IONJIDE ¥ YHE0 30 ONYIN AS T VNI LYW 80D T ¥LOL 0L53INNSINd 13
% 001 OFOLTFLETE S Y101
00°08Z'EES' % | coozez g oObOL zH WEAMYD NOIDWTIAN A 3LHOD Tl
o 00°0S8'S0L 1L % | cooopee g 00148 £N ¥IE0L 30 NOIDW.LOVANGD A OOITH Y453 'NOISIACH TI
“ a 00°088'FED’S $ | ooy g o0FOL zH Tv1393A OT3NS 30 34VIS3A I
-
@S = 00001 O0OLOTIETL § ON3HHI L 30 NOIDVTIAIN A NOD ¥HYd a4 1
03
Mlv o
[
OHENY 01034 WD ¥d 003 OIYLINN Q03N QYaILNKD NN
= 3 ¥IONITIINI % § YNHO§ ¥130 NQIDYNDISIT LERT oHENY
o 0153NdN5 M OLNdWOD
0L53NdNsIdd
9Z0Z IHEWEILA 35 ¥YHD3S
53| § S0USNG -53PIABF NQIDVIIEN
0O1131INIS 034530 30 YHONYD ¥HVd NOID YTIAIN A ONIHNIL 30 NOID YH VAT J¥HEO
$00MENd SOIDIANIS AS YHE0 30 VINY1IND3S
§303043N 30 QYOI vdIDINN




lilitar.

-M

dura Civico

por la Memoria, laVerdad y la Justicia.

w
)
=
(1]
E
3
= =
w
=)
o
]
@
=
]
a
“
o
@
©
o
£
<

42

‘NOS
30 YHNE ¥ ¥ IOMADE ¥ YHE0 30 ONYIN AS TTAHILYN 404 T¥LOL O153NdNE3ud 13
avL1olL
_m 00+ 0L N YEINYD NOIDYTIAN AT LHOD £l
(14 00 L 5E EM Y2501 30 NIV LD¥dNOD A 0010 ¥d53 "NOISI ACHd [
w
TH 00+ 0L N T¥1323A 03NS 30341530 Vi
o ONIHHIL ITNODIVIIAIN A NOID Y ¥d Fud I
1
N~
1] 0Ny M234d MY 01234 d O YLINM O23ud OVaILNYD NN
- WINITIDN % FYHAO0 51 30 NOID YNDE30 rau oHEny
(14 0153NdNE3Ixd OLNd WD
A Yiy340
o
3T0Z IHEMIILL 35 ¥HDI3S
SaJl i SOUSNg -SAPAW CNQIDYIIEN
O 13INIS 034532 30 YHINYD ¥HYd NOID YI3AIN A ONFHHI L 30 NOID ¥ Y430 42 Y80
SO2TENd SOI2IAHIS A S YHE O30 VWY 13HD35
§3032H3W 30 O3 ¥dIJINNIN

mercedes

ciudad de todos



ra Ci

Itima Dictadu

por la Memoria, laVerdad y la Justicia.

w
)
=
(1]
E
3
= =
w
(=]
o
]
@
=
[
a
“
o
@
©
o
£
<

Oferente

43

L
]
<
w
n x
o M
3RS
m “
< O
z 2
F g
W <
o x
= ~
< Y
4 A
o =
3
© 0
W o
E <
X -
< W
o W_. {35 WOWINWNDY NOIDY 2141183 D
S (3] T¥NS NIW NOIDY¥DIAILINTD
o 1$) wa ¥INIWND ¥ NOID Y11 1830
% (&) (81 T¥NS NIW NOID W11 INID
o a8 151 TVNVIES 0OVIILNED
@ b= IVL0L 0153Nd NS 3dd
=
O #0L 2 YEINWO NOIDVIZAIN ASLHOD| €
- M IGE W FDS0L 30 NOIDVLOVdNOD A 0JIDHYIS3 NOISWORd| T
TR F0L 20 JI¥139IN0TINS I0 3vIS3a] T
m D ONIHHIL 30 NOIDVIIAIN A NOIDVH YT I
© i _ Z _ : Oueyl L
YNYIIS % w2yt epod uy wapgns spodu ..U.H_.“_,_ PEPHUES | PEPIUN ugraealyaads3 £ voizeubisag Eﬂ.
| SOMVAWNIIONOIN33 30 OJiTIL _
LSO ainl S0y e s 301 5 Dy sapaaJaw
5311 f SOUSNG "S3p3UI Y UOI12EIGN
OD1IAINIS 034S$3D 30 YHINYD ¥i¥d NOID WIIAIN A ONIMNIL 30 NOID ¥H YT d: WHED




mercedes =) || Afo de los Derechos Humanos,
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itar.

PARTE 9 - JURISDICCION JUDICIAL

Mercedes (Bs.As.), ......... de ..ol del 2026

= T o 0 = P RTRRRPTRRRR o101 o B¢ (o) 4 ¢ [ o1 ]I o]

(=T LI =T B = || TR , N de la
ciudad de i , Yy domicilio especial en calle
........................................................................ ,N°.................. de la ciudad de Mercedes (Bs.As.),

declara que acepta y se somete a la jurisdiccion del fuero contencioso administrativo del
Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier cuestion que pudiera
suscitarse con motivo de la Concurso de precios N° 54/2026, “PREPARACION DE TERRENO
Y NIVELACION PARA CANCHA DE CESPED SINTETICO”

Oferente
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Ciudad de tOdOS A 50 anios de la dltima Dictadura Civico-Militar

PARTE 10 - DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL,

PROVINCIAL Y MUNICIPAL
Mercedes (Bs.As.), ......... de ..ol del 2026
QUIBN  SUSCIIDE e e e e e e e e e e e e e e aaeaaaes , DNI N°
........................................ , en nombre y representacion de la firma
................................................................................................................ , en su caracter de
................................................... de la misma, con domicilio real en ..........cccooeviiiiiiiiiiiiiiennns
NO.vieeee delaciudad de.........cccuvvriviiiiiiiiiiiiiieeeee e , declara que, a la fecha de suscripcion

de la presente, el Proponente no tiene juicios con el Estado Nacional ni con ninguno de los
Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la Republica Argentina o sus entidades
descentralizadas, en el marco de la Concurso de precios N° 54/2026, “PREPARACION DE
TERRENO Y NIVELACION PARA CANCHA DE CESPED SINTETICO”

Oferente
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PARTE 11 - DDJJ INHABILIDADES

Mercedes (Bs.As.), ......... de ..ol del 2026
QUIBN SUSCIIDE ..o et e e e e e e e e e e e , DNI Ne°
............................................... , en nombre y representacion de la firma
................................................................................................................ , en su caracter de
................................................... de la misma, con domicilio real en ......c.ccoveeviiiiiiiiiiiiieee,
NO .., delaciudad de.........cooveeeeieeei e , declara que, a la fecha de suscripcion

de la presente, no se halla incursa en ninguna causal de inhabilidad para contratar, en el marco
de la Concurso de precios N° 54/2026, “PREPARACION DE TERRENO Y NIVELACION PARA
CANCHA DE CESPED SINTETICO”

Oferente
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PARTE 12 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA

Mercedes (Bs.As.), ......... de ..ol del 2026
Quien SUSCIIDE oo a e , DNI N°
........................................ , en nombre y representacion de la firma
................................................................................................................ , en su caracter de
................................................... de la misma, con domiciliorealen ........ccooovoeeveeeveeeeeneeenen. N©
............. de la ciudad de .........cccceeeiiiiiiiiiiiii e, fij@ domiicilio especial a efectos de la
presente en calle .................... N S de la provincia de Buenos Aires, y declara que,

habiendo examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de
Concurso de precios N° 54/2026, “PREPARACION DE TERRENO Y NIVELACION PARA
CANCHA DE CESPED SINTETICO”, se compromete a construirla y conservarla hasta su

recepcion definitiva a los precios que para cada Renglén se consideran a continuacion:

OFERTA - ADJUDICACION PARA LA REALIZACION DE LA OBRA “PREPARACION DE
TERRENO Y NIVELACION PARA CANCHA DE CESPED SINTETICO”

Oferente
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PARTE 13 — DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Domicilio real:

Procedimiento: Concurso de precios N° 54/2026

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las causales

de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de basesy condiciones que rige el

procedimiento de contratacion descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales
aquellos tuvieran una participacion suficiente para formar la voluntad social, de
conformidad con lo establecido en la Ley de ética publica N° 25.188 y toda otra
incompatibilidad vinculada con su funcién publica.

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial.

¢) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacién judicial.

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o0 previsionales, o deudores
morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos
contra la propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal,
o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra
la Corrupcion.

g) Los separados de la Administracion Publica por exoneracion.

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibicion general de bienes.

i) Los incapaces para contratar segun la legislacién vigente.

Firma:

Aclaracion:

Caracter:
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PARTE 14 - CORREO ELECTRONICO

itar.

Mercedes (Bs.As.), ......... de ..ol del 2026
Quien SUSCIIDE oo e e e , DNI N°
................................... , en nombre y representacion de la firma
.................................................................................. , en su caracter de
................................................... de la misma, declaro el correo electrénico
....................................................... para la comunicacion con el municipio. En el marco de

la Concurso de precios N° 54/2026, “PREPARACION DE TERRENO Y NIVELACION PARA

CANCHA DE CESPED SINTETICO”
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