

**PARTE VI - PLANILLA PARA COTIZAR**
**SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**CONSTRUCCION DE HOSPITAL ODONTOLOGICO UNIVERSITARIO MUNICIPAL**

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Subtotal	
<b>1</b>		<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
	1	Demolición construcción existente	m <sup>2</sup>	30,00		\$ -	
	2	Limpieza de terreno	m <sup>2</sup>	261,00		\$ -	
	3	Replanteo	m <sup>2</sup>	237,58		\$ -	
	4	Cartel de obra	m <sup>2</sup>	3,00		\$ -	
	5	Obrador	m <sup>2</sup>	6,00		\$ -	
		<b>Subtotal Item</b>				\$ -	
<b>2</b>		<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>					
	1	Relleno y nivelación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminac. con vibrador)	m <sup>3</sup>	40,00			
		<b>Subtotal Item</b>				\$ -	0,00%
<b>3</b>		<b>FUNDACIONES</b>					
	1	Platea de H°A° e: 15 cm	m <sup>2</sup>	268,30		\$ -	
		<b>Subtotal Item</b>				\$ -	0,00%
<b>4</b>		<b> AISLACION HORIZONTAL</b>					
	1	Sobre terreno natural, film de 200 micrones	m <sup>2</sup>	268,30	\$ 106,29	\$ 28.517,16	#jDIV/0!
		<b>Subtotal Item</b>				\$ 28.517,16	#jDIV/0!
<b>5</b>		<b>ESTRUCTURA STEEL FRAMING + ESTRUCTURA DE HERRERIA</b>					
	1	Tabiquería exterior					
	2	Tabiquería interior esp.: 10 cm	m <sup>2</sup>	418,26		\$ -	
	3	Tabiquería interior esp.: 15 cm					
	4	Estructura herrería tubular	gl	1,00		\$ -	
		<b>Subtotal Item</b>				\$ -	0,00%
<b>6</b>		<b>CERRAMIENTO ENVOLVENTE STEEL FRAME</b>					
	1	Tabiquería exterior chapa acanalada					
	2	Tabiquería exterior placa lisa	m <sup>2</sup>	418,26		\$ -	
	3	Tabiquería interior esp.: 10 cm					
	4	Tabiquería interior esp.: 15 cm					
		<b>Subtotal Item</b>				\$ -	0,00%
<b>7</b>		<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>					
<b>7.1</b>		<b>CONTRAPISO DE CASCOTE</b>					
	1	Contrapiso de cascote -bajo losa- e:15 cm	m <sup>2</sup>	33,37		\$ -	
	2	Contrapiso Térmico de Hormigón e: 6 cm	m <sup>2</sup>	179,10		\$ -	
<b>7.2</b>		<b>CARPETA HIDRÓFUGA</b>					
	1	Carpeta de cemento c/ hidrófugo e: 2 cm	m <sup>2</sup>	213,40		\$ -	
		<b>Subtotal Item</b>				\$ -	0,00%
<b>8</b>		<b>CUBIERTAS</b>					
	1	Cubierta plana liviana panel autoport. (incluye aislaciones y zinguería)	m <sup>2</sup>	171,37		\$ -	
	2	Cubierta plana liviana areas comunes	m <sup>2</sup>	73,93		\$ -	
		<b>Subtotal Item</b>				\$ -	0,00%
<b>9</b>		<b>PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>					
<b>9.1</b>		<b>PISOS INTERIORES</b>					
	1	Epoxi Alto tránsito Ind. Autoniv. Bicomp tipo Poxikrete 265 según pliego	m <sup>2</sup>	212,82		\$ -	

<b>9.2</b>	<b>PISOS EXTERIORES</b>					
1	Hormigón pulido según pliego	m2	22,93	\$	-	
<b>9.3</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>					
1	Esmalte sanitizante según pliego	m2	130,40	\$	-	
<b>Subtotal Ítem</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>10</b>	<b>CIELORRASOS</b>					
<b>10.1</b>	<b>SUSPENDIDOS</b>					
1	Placas de roca de yeso tipo "Durlock"	m <sup>2</sup>	187,56	\$	-	
2	Cielorraso desmontable 60 x 60 acust.	m <sup>2</sup>	27,84	\$	-	
<b>Subtotal Ítem</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>11</b>	<b>CARPINTERIAS</b>					
<b>11.1</b>	<b>CARPINTERIA METALICA (Incluye vidrios)</b>					
1	Ventanas de aluminio S/planilla carp.	gl	1,00	\$	-	
2	Muro cortina (108,53 m <sup>2</sup> ) Incluye vidrios, perfilari de aluminio y colocación	gl	1,00	\$	-	
<b>11.2</b>	<b>CARPINTERIA MADERA</b>					
1	PUERTAS Marcos y Hojas de Madera Tipo puerta placa ciega S/planillas carp.	gl	1,00	\$	-	
<b>11.3</b>	<b>PUERTAS BLINDEX</b>					
1	Puertas Blindex pivot S/ planillas carp.	gl	1,00	\$	-	
<b>11.4</b>	<b>PUERTAS RETRETE</b>					
1	Puertas Retrete Aluminio y mdf U:6	gl	1,00	\$	-	
<b>Subtotal Ítem</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>12</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA (todos los artefactos incluyen colocación)</b>					
<b>12.0</b>	<b>BAJA TENSION</b>					
1	Instalacion electrica (65 bocas ilum - 10 cajas elect)	gl	1,00	\$	-	
<b>12.1</b>	<b>INSTALACION DE DATOS</b>					
1	Instalacion electrica (6 bocas)	gl	1,00	\$	-	
<b>12.2</b>	<b>INSTALACION DE REFRIGERACION</b>					
1	Pre instalación split solo Frío (8 bocas)	gl	1,00	\$	-	
<b>12.3</b>	<b>ARTEFACTOS</b>					
1	Provisión y colocación de artefactos	gl	1,00	\$	-	
<b>Subtotal Ítem</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>13</b>	<b>INSTALACION SANITARIA (todos los artefactos y accesorios incluyen colocación)</b>					
1	Colector tanque de reserva s/proyecto					
2	Cámaras de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético					
3	Instalación cloacal	gl	1,00	\$	-	
4	Instalacion agua fria y caliente					
5	Desagues pluviales					
<b>13.1</b>	<b>ARTEFACTOS</b>					
1	Inodoro largo c/ mochila, asiento y tapa	U	6,00	\$	-	
2	Inodoro alto largo c/ mochila, asiento y tapa	U	1,00	\$	-	
3	Bacha A° I° Ferrum Oval G4114 AB	U	5,00	\$	-	
4	Bacha AISI Johnson Q37 T2 (37x34x17.5)	U	2,00	\$	-	
5	Laboratorio para baño adaptado	U	1,00	\$	-	
6	Vanitory colgante 0,45 x 0,25	U	1,00	\$	-	
7	Pileta de cocina A°I° Johnson E54	U	1,00	\$	-	
8	Barrales para baño adaptado	gl	1,00	\$	-	
<b>13.2</b>	<b>MARMOLERIA y AMOBLAMIENTO</b>					
1	Mesadas granito natural espesor 2,5 cm. c/ zocalos y regrueso según pliego.	m <sup>2</sup>	7,80	\$	-	
2	Bajo mesada en melamina de mdf cocina, consultorios y labortaorio s/ pliego	ml	12,00	\$	-	
<b>13.3</b>	<b>GRIFERIAS</b>					
1	Grif. Monocomando en baños,cocina y consultorios	U	10,00	\$	-	
<b>13.4</b>	<b>VARIOS</b>					
1	Tanque de reserva chato 1000 lts.	U	1,00	\$	-	

2	Colocación de artefactos	gl	1,00		\$	-	
<b>Subtotal Item</b>					\$	-	<b>0,00%</b>
<b>14</b>	<b>INSTALACION GAS - CALEFACCION - REFRIGERACION (todos los artefactos incluyen colocación)</b>						
1	Instalación suelo radiante incluye provisión y colocación caldera mural 32000 Kcal/h	gl	1,00				
2	Instalación y provisión de aire acondicionado split sólo frío s/pliego	U	8,00		\$	-	
3	Instalación gas incluye provision y colocación Termotante 60 Lts	U	1,00		\$	-	
<b>Subtotal Item</b>					\$	-	<b>0,00%</b>
<b>15</b>	<b>PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)</b>						
1	Cielorrasos con Esmalte sanitizante	m2	187,56		\$	-	
2	Muros int. Esmalte sanitizante según pliego	m2	539,00		\$	-	
3	Elementos metálicos antiox y Sintetico	gl	1,00				
4	Carp. madera al esmalte sint. (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2	51,00		\$	-	
<b>Subtotal Item</b>					\$	-	<b>0,00%</b>
<b>16</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>						
1	Limpieza de obra	gl	1,00		\$	-	
<b>Subtotal Item</b>					\$	-	<b>0,00%</b>
<b>17</b>	<b>VARIOS</b>						
1	Torre tanque / cuarto servicio obra completa	gl	1,00		\$	-	
<b>Subtotal Item</b>					\$	-	<b>0,00%</b>

### PLANILLA RESUMEN

DESIGNACION	TOTAL	% Incidencia
1 TRABAJOS PRELIMINARES	\$ -	
2 MOVIMIENTO DE SUELO	\$ -	
3 FUNDACIONES	\$ -	
4 AISLACION HORIZONTAL		
5 ESTRUCTURA STEEL FRAMING	\$ -	
6 CERRAMIENTO ENVOLVENTE STEEL FRAME	\$ -	
7 CONTRAPISOS Y CARPETAS	\$ -	
8 CUBIERTAS	\$ -	
9 PISOS Y REVESTIMIENTOS	\$ -	
10 CIELORRASOS	\$ -	
11 CARPINTERIAS	\$ -	
12 INSTALACION ELECTRICA (todos los artefactos incluyen colocación)	\$ -	
13 INSTALACION SANITARIA (todos los artefactos y accesorios incluyen colocación)	\$ -	
14 INSTALACION GAS - CALEFACCION - REFRIGERACION (todos los artefactos incluyen colocación)	\$ -	
15 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ -	
16 LIMPIEZA DE OBRA	\$ -	
17 VARIOS	\$ -	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.