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PARTE | BASES Y CONDICIONES GENERALES
CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.1.- Objeto de llamado.

La presente Licitacion Privada tiene por objeto la realizacion de la obra:
“INSTALACION RED GAS NATURAL INSTITUTO UNZUE”, en el partido de
Mercedes, segun caracteristicas mencionadas en el detalle en las Clausulas
Particulares y especificaciones técnicas que constituyen el presente pliego.

Articulo I.2.- Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que
contraen y los derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que
presenta una propuesta en la licitacion, y la empresa Contratista que resulta
adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con
las disposiciones de:

a) La Ley Organica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus
modificatorias, Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.-

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacion para el Partido de
Mercedes, y los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la
ejecucion de las obras publicas.-

c) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021),
sus modificatorias y Decretos reglamentarios, que seran de aplicacién
supletoria para todo aquello que no esté especificamente establecido en
las normas y documentacion citadas anteriormente o que, estando
especificado, dé lugar a confusion o duda.-

d) EIl Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracién
Financiera del Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de
Contabilidad, y Disposiciones de Administracién del Honorable Tribunal
de Cuentas.

e) El Decreto municipal de llamado a licitacion.

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo I. 3 - Vista y obtencién del pliego.

El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista sin
cargo en la Municipalidad y podra ser adquirido sin costo alguno, en la OFICINA
DE COMPRAS Y LICITACIONES, en dias y horas habiles administrativos, hasta
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UN (1) dia habil administrativo previo a la fecha final de presentacioén de las
ofertas.

Articulo 1. 4 - Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos dos millones novecientos
sesenta y seis mil ciento veite -- ($ 2.966.120,00-).

Articulo I. 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de
apertura.

Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electronico a la
direccion institucional licitaciones@mercedes.gob.ar o nota formal presentada
en la OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES, consultas sobre los términos
de la presente licitacion, hasta DOS (2) dias previos a la fecha final de
presentacion de las ofertas. La respuesta a dichas consultas se realizara por
correo electrénico o mediante nota formal a las direcciones informadas por el
oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta
entienda que corresponde comunicar en forma general, podra emitir circulares
aclaratorias al pliego, las que pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares
3 seran notificadas a los interesados que hayan retirado el pliego, y publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de
oficio mediante circulares sin consulta.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas
mediante una circular dictada al efecto, la que sera parte integrante del pliego.
Dicha circular debera notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada
por los mismos medios que la convocatoria original.

Todas las circulares que se remitan llevardn numeracion corrida, pasaran a
formar parte de la documentacion licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 1. 6 - Contratacidon por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de
la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios
unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de
discordancia lo expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de
todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacion
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contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte
concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente
debera respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun
medicion de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el
procedimiento fijado en el presente Pliego.

CAPITULO Il - OFERENTES

Articulo I. 7 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en
el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o
haber iniciado el tramite de incorporacion, conforme lo establece el articulo 140°
de la Ley Organica de las Municipalidades.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del
presente Pliego y contar con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera
suficientes como para ejecutar los trabajos requeridos.

Articulo I. 8 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas,
las Uniones Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacion que retnan los
recaudos establecidos en el presente Pliego.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al
plazo de ejecucién de los trabajos que contraten, ni de sus prérrogas o
ampliaciones. En caso de no existir plazo de duracién del contrato social, se
entendera que el mismo se extiende, como minimo, al previsto para la
construccion y recepcion definitiva de la obra.

Articulo 1. 9 - Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias
(U.T.), encuadradas en los articulos 1463 y siguientes del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion, deberan cumplimentar lo establecido en el presente
Pliego y acompafar el compromiso formal de constitucion de la misma. No
cumplir con estos requisitos sera motivo suficiente de rechazo de la propuesta
de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada
socio se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la
U.T. Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una
U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como maximo la proporcion
que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T. En caso de
resultar adjudicataria una U.T. deberd presentar el contrato de constitucion
definitivo inscripto en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada
por Escribano Publico, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de
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cumplimiento de este requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con
la pérdida de la garantia de mantenimiento de la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada
de todas y de cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor
al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
Contrato.

c) EI compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las
empresas integrantes que importen una alteracion de la responsabilidad,
sin la aprobacién previa de la Municipalidad.

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada
agui establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la
documentacion que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo
unificar el domicilio y la personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse
constituyendo un consorcio de cooperacién, encuadrados en los articulos 1470
y siguientes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, o los consorcios de
cooperacion ya existentes; en ambos casos y a los fines del presente deberan
cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez,
como Oferente individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 1. 10 - Capacidad técnica.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente debera presentar,
una némina de obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente
a la cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo
de ejecucion y fecha de terminacion. La Municipalidad podra exigir la ampliacién
de los datos alli consignados y otros complementarios que estime necesarios.

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio
se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T.

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el
Oferente que las presente podra acreditar como maximo la proporcion que
corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T.

10
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En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y
siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan cumplir con los
mismos recaudos exigidos a las U.T.

Articulo I. 11 - Capacidad Econdmico-financiera del Oferente.

Los Oferentes deberan tener la capacidad para afrontar el compromiso de la
presente obra en su aspecto econdmico financiero, y asumir los compromisos
fiscales correspondientes.

Articulo 1. 12 - Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como Oferentes:

a)

f)

g)

Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en
las cuales aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica
Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la funcion
publica.

Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no
obtengan su habilitacion judicial.

Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o
previsionales, o deudores morosos del Fisco por decision judicial o
administrativa firme.

Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la
condena.

Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa
humanidad, delitos contra la propiedad o contra la Administracion Publica
Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe publica o por delitos
comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también
de aplicacibn a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encontraren comprendidos en dichas causales
o se hubieren desempefiado como directores, gerentes, sindicos, socios

11
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mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos
integren, se encuentren suspendidas por decision del Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas o hubieren sido objeto de rescision
por su culpa, de contratos administrativos.

Articulo I. 13 - Constitucion de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o
razén social, CUIT, correo electrénico e informar domicilio legal y real donde
seran las validas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente
contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la
Municipalidad de Mercedes

Articulo I. 14 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra Unicamente los informes contenidos en la
documentacion licitatoria. Cuando tal documentacion incluya anteproyectos,
cOmputos y presupuestos oficiales, éstos tendran caracter indicativo. No
comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su verificacion.

Articulo 1. 15 - Conocimiento y conformidad con la documentacion licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como
el perfecto conocimiento de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la
aceptacion de todas las normas y documentos.

Articulo I. 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.

12



mercedes

ciudad de todos

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
AVENIDA 29 N° 575
(B6600AAL) — MERCEDES

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion
del Oferente recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria
que pueda obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también
por referencias de terceros sobre accesos, aprovisionamiento de materiales,
personal, provision de agua para uso industrial y consumo humano,
disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y
cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le
puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo. Podré incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad
y seguridad asi se lo permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en
cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la
Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea
necesario para la correcta terminacion de la obra.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del
terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo
autor del proyecto de la responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley
N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS
Articulo I. 17 - Lugar y término de presentaciéon de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES
hasta la fecha final de presentacion de las ofertas. Cumplido dicho término, no
se recibira propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun
cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas
y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron
despachadas. ElI Municipio no asume responsabilidad alguna, ni admitira
reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo I. 18 - Forma de presentacién de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran
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en original y una (1) copia, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas
sus hojas por el representante legal, y el representante técnico, del Oferente.

La presentacion de la oferta significard de parte del Oferente el pleno
conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La
documentacion que se presente estara contenida en un sobre cerrado.

En la cubierta del sobre se indicara la identificacion de la licitacion, fecha y hora
de apertura de los sobres.-

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser
debidamente salvados por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones
se formularan en pesos. En todos los casos en que exista diferencia entre una
cifra consignada en letras y en nimeros, sera valida la expresada en letras.-

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

Articulo I. 19 - Documentos que integran la oferta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

a. La “Declaracioén jurada de Habilidad para Contratar”, que como anexo 1
forma parte del presente pliego.

b. Declaracién sobre la aceptacion de la jurisdiccion de los juzgados de la
Ciudad de Mercedes para cualquier situacion judicial que se suscite.

c. Constancia de constitucién de la garantia de mantenimiento de oferta, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego.

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.

e. Descripcion detallada de la oferta en planilla de cotizacion que se
entregard adjunta al presente, discriminada, expresada en pesos, de
acuerdo a los requisitos de este Pliego de Bases y Condiciones.

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud
y volumen similar a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso.

g. Constancia de inscripcién en AFIP.

h. Nombre y apellido del profesional que realizara la representacion técnica
de la obra y los antecedentes laborales.
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a. En caso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o
contrato de U.T. Si se trata de una persona fisica, datos completos de
identificacion (nombres y apellido completo, tipo y nimero de documento
de identidad, datos filiatorios). Si se trata de una persona juridica, copia
autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de
conformacion de U.T. o de consorcio de cooperacion, si correspondiera,
y demés documentos societarios habilitantes. El plazo de constitucion de
las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecucion de
los trabajos que contraten, ni de sus prorrogas o ampliaciones. En caso
de no existir plazo de duracion del contrato social, se entendera que el
mismo se extiende, como minimo, al previsto para la construccion y
recepcion definitiva de la obra.

b. Tendra que especificarse nombre o razén social, CUIT, denunciar su
domicilio real y sede, un correo electrénico de contacto oficial donde
enviaremos las notificaciones correspondientes.

Articulo I. 20 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA
(30) dias corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas.
Dicho plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo del
mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5) dias de
anticipacion al vencimiento del primer plazo —como minimo-, su voluntad de
retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y notificada
en forma fehaciente a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la
Municipalidad de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO
por ciento (1%) del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al
articulo 21 del presente pliego.

Articulo I. 21 - Formas de la Garantia.

El Oferente debera integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR
CIENTO (1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente
al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las
condiciones establecidas en este articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucion del fondo de reparo, de
anticipos, anticipos financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere
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prestarse con motivo de la ejecucion de una obra publica y especificamente las
fianzas bancarias o polizas de caucion, tal compromiso debera constar en la
fianza o pdliza, sin limitacion alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su
omision, sera asimismo causal de rechazo.

La constitucidon de las garantias de oferta podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas:

a)

b)

c)
d)

En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesoreria
Municipal.

Pagaré a la vista sin protesto. (Solo como garantia de oferta y
Cumplimiento de contrato)

En fianza bancaria.

En fianza por pdliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdéliza
de Seguro de caucién o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la
propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se trate de compafias
particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia de
Seguros e incluir en la p6liza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes
(B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto
2190/84.

Articulo I. 22 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucion de
garantias son las que se describen a continuacion:

a)

b)

Cuando la constitucién de las garantias se realice en dinero efectivo,
deberan ser depositadas en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A.
50743/3 Suc. 7175 CBU 040022901717505074337

Cuando la garantia se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto,
debera indicarse lugar de pago en el domicilio del organismo contratante,
suscripto por quienes tengan uso de la razén social o actuaren con
poderes suficientes.

Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria,
debera reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se
mencionan a continuacion: Debera constar en el texto de la misma que el
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d)

fiador se constituye en liso, Illano y principal pagador, so pena de
considerar nula la propuesta. El Banco se constituira en fiador, liso y llano
pagador, con renuncia a los beneficios de division y de excusion en los
términos del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Individualizacion de la obra para la cual se extiende la fianza.

Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran aceptadas por sus
valores escritos. Se debera establecer que en caso de incumplimiento de
las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, segun el caso, el
Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 6rgano comitente de la obra
dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad de
previa constitucibn en mora, interpelacion ni accion previa contra sus
bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. Ademas, fijar que la fianza
subsistird hasta la firma del contrato en el caso de fianza por
mantenimiento de oferta; hasta la recepcion provisoria de las obra en el
caso de fianza por garantia de contrato; hasta la recepcion definitiva en
los casos de fianza por sustitucion de fondo de reparo y anticipos en
conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepcion
provisoria de la Obra. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan
con seguros de caucion, éstos deberan contratarse con compafiias
facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las
pélizas deberan reunir las siguientes condiciones basicas:

1) Debera constar en el texto de la misma que la Compafia
Aseguradora se  constituye en lisa, llana y principal pagadora, so pena
de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones
del participante en una licitacion, adjudicatario o contratista que
actue como tomador de la poéliza no afectara en ningan caso los
derechos del asegurado frente al asegurador.

4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos
alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con la ley y el
contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las
garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucion administrativa que
establezca la responsabilidad del participante, adjudicatario o
contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de
haber resultado infructuosa la intimacibn y emplazamiento
extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpelacion ni accién previa contra sus bienes.
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6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los
recaudos del inciso anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado
establezca en la intimacion de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento
y que el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro
de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se
produciran cuando prescriban las acciones del asegurado contra el
participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de acuerdo
a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo |. 23 — Causales de rechazo de la oferta.
Seran causa de rechazo de las ofertas:

a.

La oferta realizada por una persona inh&bil, de acuerdo a lo establecido
en el presente pliego.

La falta de garantia de mantenimiento de ofertas acorde a lo indicado en
el presente Pliego de Bases y Condiciones.

La falta de formulario o planilla de cotizacion oficial.

Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén
debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del
mismo su contenido.

Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la
existencia de connivencia o acuerdo de dos (2) o mas empresas para
fijar o influir en el resultado de la Licitacion. La sancién o el rechazo
operard para todas las empresas involucradas. Quienes fueren
sancionados perderan la garantia y seran pasibles de las penas que
resulten pertinentes y suspension del Registro de Proveedores.

Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones
establecidas en el presente pliego.

Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, sino que
presentadas, observadas o no, el licitante se pronunciara sobre la inadmision de
las que padecieren de vicios causantes de rechazo o emplazando a subsanar
los vicios leves y admitiendo tacitamente a las no observadas ni rechazadas. Las
causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de apertura de las
ofertas, podran surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el
estudio de las mismas.
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CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 1. 24 - Acto de la Licitacion o apertura de ofertas.

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si
el fijado resultara feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de
apertura de las propuestas, con la asistencia de funcionarios municipales y los
Oferentes que deseen estar presentes.

Se abriran los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Articulo 23 del
presente pliego de Bases y condiciones.

Las propuestas firmadas en parte, podran ser subsanadas en el mismo acto si el
representante legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, previa intimacion fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean
procedentes, pura y exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta.-

Articulo I. 25 — Participantes en la evaluacién de las ofertas.

Las ofertas recibidas seran analizadas por la SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la Oficina de
Compras del municipio, elaborando los respectivos informes técnicos.

Articulo I. 26 - Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las propuestas se procedera a examinarlas y podra requerir de los
Oferentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de
defectos formales que considere necesarias 0 documentacion omitida que no se
indiqgue en el Articulo 23, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles, y si no
se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara inadmisible.

El MUNICIPIO procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacion, con las restantes, en
condiciones de igualdad.

Para tal estudio, se tendra en su consideracion en principio la propuesta mas
econdémica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente
pliego, pero asimismo podra dictaminar en favor de una propuesta economica de
mayor valor, cuando los antecedentes y o caracteristicas técnicas de la
construccion de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores
condiciones para la correcta ejecuciéon de la obra, y garanticen a entendimiento
de la comisién evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos
para el cumplimiento del contrato. Dicho dictamen sera bajo argumentacion
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fundada, lo que significara una propuesta superadora en condiciones evaluadas
segun conveniencia para el Municipio.

Articulo I. 27 - Dictamen de pre-adjudicacion.

La obra sera preadjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

Articulo I. 28 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que
resultaren de igual conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de
ofertas bajo sobre cerrado, que se abrira en dia y hora que se determine, entre
aguellos proponentes exclusivamente.-

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que
ello cree derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.-

Articulo I. 29 - Notificacién del dictamen de preadjudicacién.

El resultado de la preadjudicacién sera notificado a todos los Oferentes que se
hubiesen presentado.

Articulo 1. 30 - Principio de prioridad.

Regirda el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio
argentino, de capital nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas
nacionales, siempre y cuando se configuren similares condiciones de calidad con
respecto a ofertas realizadas por personas fisicas y/o juridicas extranjeras y/o
con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios no supere a los
porcentajes indicados en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada
por el Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque
su cotizacién supere en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas
por sujetos no beneficiarios del principio de prioridad.

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se

priorizaran las empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido
de Mercedes.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 1. 31 - Adjudicacidn.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la preadjudicacion a los
Oferentes, dentro de los DOS (2) dias habiles administrativos posteriores, se
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dictara el Decreto de adjudicacion de la obra a la empresa seleccionada, la que
tendra un plazo de TRES (3) dias habiles administrativos, contados a partir de la
notificacién, para que comparezca a firmar el Contrato.-

La adjudicacion recaera en la propuesta mas conveniente para la ejecucion de
la obra, acorde a lo indicado en el Articulo 26.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacion,
éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes
previstas en las especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por
parte de los oferentes.

CAPITULO VIl - FIRMA DEL CONTRATO

Articulo I. 32 - Formalizacién del Contrato.

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, seré
suscripto por el adjudicatario y por un representante autorizado de la
Municipalidad de Mercedes, dentro del plazo establecido en el articulo 31,
precedente.

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes
en el acto de suscripcién. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad
entregard al Contratista un ejemplar del mismo y de la totalidad de la
documentacion contractual.

Articulo I. 33 - Mandato.

Los mandatarios deberan acreditar su condicion de tales mediante el respectivo
testimonio de poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los
poderes deberan estar otorgados conforme a las exigencias legales y
estatutarias.

Articulo I. 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o
se negare a hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del
deposito de garantia de la oferta y dejar sin efecto la adjudicacion,
suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término que determine el
Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le
siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitacion.-

Articulo 1. 35 - Documentos integrantes del Contrato.

Se consideraran como formado parte del Contrato, ademas de las normas y
demas documentos consignados en el articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-
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b) La resolucién o Decreto que disponga la adjudicacion.-

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones
o reducciones de las obras o plazos.

d) Garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo I. 36 - Garantia de cumplimiento de Contrato.

Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera
afianzar su cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las
formas previstas en el articulo 21 de este pliego y en las condiciones
establecidas en el articulo 21, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total
del Contrato, que surgira del monto total ofertado en la Planilla de Cotizacion,
hasta la recepcion provisoria de la obra.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la
Municipalidad de Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso
la Contratista perdera la garantia de mantenimiento de su propuesta.

La garantia de cumplimiento de contrato, debera establecer expresamente que
la misma se mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la
ejecucion de la obra durante el plazo establecido.

Articulo I. 37 - Sellado.

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier
otro gasto que sea necesario para la constitucion del mismo, seran
responsabilidad y satisfechos por el adjudicatario.

Articulo I. 38 - Escritura Publica.

A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica,
siendo en tal caso a su cargo los gastos totales que ello demande.-

Articulo I. 39 - Transferencia del Contrato.

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podréa transferirlo ni cederlo, en
todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin
autorizacion y aprobacion de la Municipalidad de Mercedes.

Articulo I. 40 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en
la jurisdiccion de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la
ejecucion del Contrato, esta obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) dias,
en forma fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que
debera constituirse en la misma jurisdiccion.
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CAPITULO VIl - PENALIDADES

Articulo I. 41 — Multas por mora.

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra,
seran consideradas conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley N°
6021 (articulo 37) y su Decreto reglamentario. Se establecen a continuacioén las
siguientes multas por incumplimiento de los plazos estipulados en el Contrato:

a) Por cada dia habil de demora en la presentacion del Plan de Trabajo:
Multa de quinientos pesos ($ 500).

b) Por cada dia habil de demora en el comienzo del replanteo: Multa
guinientos pesos ($ 500).

c) Por cada dia habil de demora en la iniciacién de los trabajos a partir
de la fecha del acta de inicio de obra: Multa de quinientos pesos
($ 500).

d) Por cada dia habil de suspension injustificada de los trabajos: Multa
quinientos pesos ($ 500).

e) Porincumplimiento de 6rdenes de servicio dentro del plazo fijado en la
misma por cada dia de demora: Multa de MIL PESOS ($ 1000).

f) Por demora en la terminacion de los trabajos considerandose a ese
efecto como obra no realizada aquella que, aunque haya sido
construida y certificada no pueda librarse al servicio publico por causas
imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el objeto de su
construccion: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) mensual del
importe de la obra que aun falte realizar.

Articulo 1. 42 — Multas por deficiencias de calidad.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer al Contratista sanciones de
caracter econdémico por deficiencias probadas en la calidad de las obras durante
la ejecucidon del contrato, y a estos fines, seran validos y tendran caracter de
prueba los informes emitidos por la Inspeccién de Obra.

Se establecen a continuacion las siguientes multas por deficiencias de calidad:
a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30000).
b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15000).

Adicionalmente ante lo expuesto como multa econdmica, se intimara en la
empresa contratista a subsanar las deficiencias de calidad en un plazo
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perentorio, y no dando resultado positivo, podra significar un incumplimiento de
contrato y ejecucion correspondiente de la garantia de cumplimiento de contrato.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Articulo I. 43 - Tramite.

Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera
aplicable lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su
Reglamentacion.

Articulo 1. 44 - Causas de rescision de Contrato.
Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante
legal ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el
Contrato con la aprobacién de la Municipalidad de Mercedes..

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado
para iniciar los trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la
Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo estipulado.

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato
0 se asocie con otros para la construccién, sin previa autorizacion de la
Municipalidad.

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por
haberse llegado a la rescision, el Contratista perdera los depdsitos de garantia y
guedara inhabilitado por un plazo de TRES (3) afios a patrticipar en licitaciones
municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista fijadas en el Contrato, en las leyes, y demas disposiciones
aplicables.

Articulo I. 45 - Reconocimiento.

En los casos de rescision por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje
de beneficio a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas,
sera de hasta el cinco por ciento (5%).
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Articulo |. 46 - Redeterminacion de Precios.

El Municipio de Mercedes no reconocerd para el presente contrato la
redeterminacion de los precios ofertados.

Articulo 47 - Jurisdiccion.

La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra
Jurisdiccion.

CAPITULO X - PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo I. 48 - Salarios.

La Contratista deberd cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia
legal, laboral, previsional e impositiva en su relacidon con el personal afectado a
la actividad, desligando expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda
responsabilidad civil y penal. La Contratista debera acreditar el pago puntual de
los salarios del personal que emplee en la obra, de acuerdo con los jornales
establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso que esos
sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera
emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos
siguientes a la notificacion. El incumplimiento de este plazo motivara la
suspension de la obra, sin interrupcion del plazo contractual hasta tanto sean
abonados los sueldos o jornales. También serd responsable ante esta
Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de certificados
motivada por incumplimientos de la Contratista no dar4 derecho a éste a
reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

Articulo I. 49 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idéneo a juicio de la Inspeccion, debiéndose
dar preferencia, a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia
en la Ciudad de Mercedes. La Inspeccion de Obra podra ordenar por escrito a la
Contratista el retiro de obra de los obreros o empleados que, por su incapacidad,
mala fe, insubordinacion, o falta de seriedad o respeto, perjudique la buena
marcha de los trabajos. La Contratista debera mantener la disciplina en el
obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes,
ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo
esta obligada a tener en la obra hasta la recepcion provisional el personal
necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo I. 50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral
habilitado.

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuara como
Representante Técnico y Jefe de Obras, podra optar a su costo y cargo, por la
figura de un Jefe de Obras por un Técnico que reuna las condiciones para tal fin.
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La Contratista estara obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre
seguridad e higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en
el Contrato, requeridos por el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual
debera contar con un responsable técnico en forma permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten
acciones de la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del
programa de prevencion. Ante la inobservancia de las normas de salud y
seguridad y en caso que la Contratista no haya cumplido con la orden de servicio
emitida previamente, la Municipalidad retendra el porcentaje asignado a
Seguridad e Higiene en las certificaciones.

El programa de seguridad serd confeccionado conforme Resolucion SRT N°
51/97, de manera tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda
efectuar la presentacion del “Plan de Higiene y Seguridad Unico para Obras”
ante la ART correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluird en su plan a todo Subcontratista nominado
gue participe en la construccion de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacion
referida a las medidas de seguridad en la ejecucion de las tareas, todo ello en
linea con las pautas establecidas por la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 1. 51 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de
conocida solvencia, debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de
iniciada la obra y presentado el listado completo de todos los obreros y
profesionales afectados y los comprobantes de sus registraciones en la ART
elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados desde el dia
de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran
los trabajos sin interrupcién del plazo contractual.

La Inspeccién de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las
precitadas normas, debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de
Seguridad e Higiene en forma previa al inicio de los trabajos, el que debera estar
visado por la ART contratada por la Contratista.

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista
cuando la Inspeccién de Obra asi lo solicite, debera inspeccionar las
instalaciones certificando el cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de
todas las normativas vigentes al respecto al momento de la inspeccién, como
requisito indispensable para que la Inspeccion de Obra autorice el comienzo de
las tareas respectivas.
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El personal de la Inspeccion de Obra ser& provisto con elementos de seguridad
pasiva personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras,
anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de la Contratista.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva
(matafuegos, disyuntores, botiquin, sefalizacion, etc.) que por su indole
correspondan, siendo responsable la Contratista de los accidentes ocasionales
0 agravados por la falta o0 mal uso de los elementos arriba mencionados. Sin
perjuicio de esto, la Inspeccidén de Obra podra exigir el uso o la colocacién de los
elementos que considere convenientes.

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo 1. 52 - Anticipo Financiero

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de
la firma del Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de
la obra y el acopio de materiales.

El anticipo financiero no podra ser mayor al 20% del monto del Contrato, y
acorde a lo que establece el Articulo 48 de la Ley 6021. EI mismo sera deducido
proporcionalmente en partes iguales en cada certificacion hasta la recepcion
provisoria de la obra y debera ser otorgado previa garantia a satisfaccién del
Municipio.

Debera presentarse el objeto de utilizacion de dichos fondos.

Articulo I. 53 - Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboracién y bajo la
supervision de la Inspeccién, efectuara la medicion ajustdndose a lo que se
establezca en las Especificaciones Técnicas Particulares. Conformada la
mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de acuerdo con ella, las
actas de medicion y los certificados de obra, aplicando los precios fijados en el
Contrato y ajustandose también a las indicaciones complementarias que pudiera
haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde
el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerara rubro completo terminado y con
los resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado sera firmado por la Inspeccién y por un representante de la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por
una parte, y por la Contratista y el Representante Técnico de la obra por la otra
parte.
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Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
liquidacion final y ésta sea aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, Si
correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Articulo 1. 54 - Deducciones sobre los certificados.
Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a)

b)

Como garantia obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificacion.

Este fondo quedard en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la
RECEPCION DEFINITIVA de la obra, en garantia de la correcta ejecucion
de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias
y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

La Municipalidad de Mercedes no pagard intereses por las retenciones
realizadas en dicho concepto.

El porcentual correspondiente de cada certificacion, en el caso que la
Contratista solicite el anticipo financiero.

Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que
apliquen, durante el periodo que abarque la certificacion y periodo de
garantia de obra.

Articulo I. 55 - Sustitucidn del fondo de reparos.

Durante la ejecucién de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo
por alguna de las siguientes garantias.

a)

b)

En fianza bancaria.

En fianza por poéliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza
de Seguro de caucion o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la
propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se trate de compafias
particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia de
Seguros e incluir en la poliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes
(B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto
2190/84.

Articulo I. 56 - Pago de los certificados.
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El pago de los certificados se realizara dentro de los TREINTA (30) dias habiles
administrativos de la certificacion. Junto con el certificado de obra, la Contratista
debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion
vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el
momento en que la Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo I. 57 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumira la responsabilidad civil que le compete en su rol
de locador de obra. Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin
de prevenir accidentes en la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo,
sera el Unico responsable por la seguridad de los materiales, equipos y
herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a su
exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir , tanto en los bienes de uso y
consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 1. 58 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente
Contrato, es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan
hacia terceros o a las cosas, instalaciones o a su personal; desligando absoluta
y totalmente a la Municipalidad de Mercedes de cualquier responsabilidad
derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A tales efectos
la Contratista deberd asegurar la obra contra todo riesgo de construccion
(Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro
también estara integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por
dafios a terceros, Robo e Incendio. En la péliza de seguro respectiva, se
consignara como parte asegurada a la empresa adjudicataria y coasegurado a
la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en
gue se efectle la Recepcidn Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes
aprobara la ejecucion de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara
obligada a extender los alcances de la cobertura de los seguros
precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen de obra y
la ampliacién del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si 0 a través
de Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con
seguro por accidentes de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley
24.557 y normas reglamentarias).
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Articulo I. 59 — Patentes

Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados,
se consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista sera unico
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo I. 60 - Dafios y perjuicios a favor de la Municipalidad.

La Municipalidad podréa exigir de la Contratista, reparacion por dafos y perjuicios
por mayor monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido
que éstos no significan un limite a su responsabilidad.

Articulo I. 65 Recepcién y Conservacion de la obra.

Recepcién Provisoria: Se recibira la obra en forma provisoria, comenzando a
partir de esa fecha el plazo de conservacion que le correspondiere, al cabo del
cual se recibira la obra definitivamente.-

Recepcion Definitiva: La Recepcidn Definitiva, serd efectuada después de
DOSCIENTOS CUARENTA DIAS CORRIDOS (240) de efectuada la Recepcion
Provisoria.-

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y a juicio exclusivo de la Inspeccidén sea conveniente la ampliacion
del plazo de conservacion a cargo del Contratista, la Municipalidad podra
aumentar dichos plazos.-

Conservaciéon de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la
Recepcion Provisoria y la Definitiva, el Contratista esta obligado a efectuar la
conservacion de las obras. Se entiende que durante ese lapso las obras estaran
libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o vicio de construccién que
se produjera sera imputable al mismo.-
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Anexo |

Declaracion Jurada de Habilidad para Contratar

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: LPV Ne 7472019

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en
el pliego de bases y condiciones que rige el procedimiento de contratacion
descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las

cuales aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad

social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188,

y toda otra incompatibilidad vinculada con la funcién publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Las personas que se hallen qguebrados o concursados, mientras no obtengan

su habilitacion judicial.

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o

previsionales, o deudores morosos del Fisco por decisién judicial o administrativa

firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad,

delitos contra la propiedad o contra la Administracion Publica Nacional,

Provincial o Municipal o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la

Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de

aplicacién a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes

legales, se encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren

desempefiado como directores, gerentes, sindicos, socios mayoritarios o

representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en

dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos
integren, se encuentren suspendidas por decisién del Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas o hubieren sido objeto de rescision
por su culpa, de contratos administrativos.

Firma:
Aclaracion:
Caracter:

31




mercedes

ciudad de todos

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
AVENIDA 29 N° 575
(B6600AAL) — MERCEDES

PARTE 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

CAPITULO | - IMAGEN DE LA OBRA

Articulo 1l. 1 - Normas generales para la ejecucion obras.

Los trabajos se realizardn en forma tal que resulten terminados completos y
adecuados a su fin, ejecutandose de acuerdo con lo que se indica en los
anteproyectos, planos, especificaciones y demas documentacion del Contrato, o
a ordenes de la Inspeccion de Obra. A tales efectos se considera que todos los
elementos de la documentaciébn se complementan y se integran entre si, de
manera tal que toda la obra se ejecutara en las condiciones en que fuera
contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de
obra y calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecucion, etc.

En consecuencia, debera entenderse que el propdsito de la contratacién es la
obtencion de un resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa
Contratista, el perfecto desarrollo y acabado de las construcciones civiles,
mecanicas, eléctricas, de comunicaciones, sefialética, etc., asi como el montaje
y puesta en operacion de equipos e instalaciones, de manera tal de cumplir en
su totalidad los objetivos que motivan la presente licitacion.

La Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin la estricta sujecion al
Contrato.

Articulo 1. 2 —Imagen publica de la obra.

La Contratista pondra el maximo empefio y todo el esfuerzo posible en cuidar la
buena imagen publica de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las
ordenanzas municipales, y leyes provinciales y nacionales vigentes en materia
laboral, de seguridad, ocupacién de la via puablica, y desempefio y
comportamiento del personal.

Durante la ejecucién de las obras deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada,
debera entregar la obra libre de escombros y materiales excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion.

Articulo I1. 3 - Letrero de obra.

La Contratista debera emplazar en los lugares que la Municipalidad determine,
letrero/s de dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas
Particulares, indicativos de las obras, donde conste: el logo de la Municipalidad,
tipo y presupuesto de la obra y nombre de la Contratista, etc.. Los mismos

32



mercedes

ciudad de todos

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
AVENIDA 29 N° 575
(B6600AAL) — MERCEDES

deberan estar colocados dentro de los CINCO (5) dias habiles de iniciada la
obra y cuyo modelo debera ser aprobado por el Municipio.

Articulo Il. 4 — Ropa de trabajo del personal.

El personal que trabaje en la obra vestira uniformemente y llevara en forma
visible una identificacién con los nombres de la empresa Contratista, el nombre
propio, e identificacion de la tarea u oficio que desempefia.

La Inspeccion de Obra verificard, previo al inicio de los trabajos, que el personal
de la Contratista disponga de todos los elementos de proteccién personal,
necesarios para realizar las tareas, asi como las condiciones de seguridad de
las maquinas eléctricas.

Articulo 1l. 5 — Obrador.

La Contratista preparard el obrador,cumplimentando las disposiciones
contenidas en las reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes
con respecto a los cercos y defensas provisorias en calles, banquinas, veredas,
etc., normativa que podra solicitar a la Inspeccion de Obra.

La Contratista proveera un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno,
quien ejercera la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de
trabajo, y la custodia de los materiales, herramientas y equipos de la Contratista.

Debera disponer de un teléfono celular, cuyo nimero pondra en conocimiento de
la Inspeccién de Obra, y ésta suministrard un listado con numeros telefénicos
para casos de emergencia.

El Obrador debera contar con sanitarios apropiados para el personal, depdsito
para materiales y/o pafiol de herramientas, locales que se construirdn con
materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, de
aspecto presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

Todos los locales cumpliran con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construccion.

Articulo Il. 6 — Acondicionamiento del terreno.

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria debera efectuar la limpieza
total o parcial del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio
de materiales al exterior, accesos para la entrada, salida y estacionamiento de
vehiculos, maquinarias y equipos en general, etc.
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Si la construccién produjera polvo o escombros o causara molestias a los
espacios publicos en uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de los
mismos tantas veces como sea necesario durante la ejecucién de los trabajos.

Dentro de los limites designados de la obra, procedera a efectuar las
demoliciones, extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en
cuenta que todo material o elemento a retirar, debera ser comunicado
previamente a la Inspeccion de Obra, determinando ésta ultima el lugar donde la
Contratista debera acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario
se establecera el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable
realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo.

Articulo Il. 7 — Fuerza Motriz y Agua de Construccion.

La Contratista debera tramitar ante la distribuidora de energia eléctrica de la zona
(EDEN SA o COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energia eléctrica
y potencia necesaria para fuerza motriz e iluminacién del obrador. Todas las
gestiones y construcciones necesarias a estos fines, asi como el pago de
Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por consumo de energia,
estaran a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y desmontado el
obrador, deberd dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado
original.

Alternativamente, la Contratista podra generar su propia energia eléctrica con
destino al obrador, el que deberd cumplir con las normas de seguridad vigentes
en la materia, asi como la instalacion interna, que estara alcanzada por la
normativa vigente en materia de seguridad.

La Contratista hara uso de agua apta para la construccién, pudiendo obtener la
misma de perforaciones o redes de distribucidén existentes, requiriéndose en
ambos casos autorizacion previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los
gastos para su uso, extraccién, conduccion, elevacion, consumo, derechos,
impuestos correran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo Il. 8 — Cerco de obra, vallas y protecciones.

La Contratista debera contar con vallas provisorias, conforme a las normas
vigentes que seran utilizadas durante la ejecucién de la obra, para sefalizar y
evitar el paso temporario a las personas, impidiendo todo posible dafio, riesgo o
incomodidad a los transelntes o vehiculos, sobre todo durante las maniobras de
equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehiculos y/o elementos al sector
de la obra y al obrador.

La empresa Contratista debera cumplir con todo lo referente a la sefializacion de
obra segun marca la legislacion vigente al respecto, como asi también dar
cumplimiento a todo lo requerido por la Inspeccion de Obra a los efectos de
obtener un buen funcionamiento del transito y para asegurar seguridad a los
peatones.
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Articulo 1. 9 - Senales y luces de seguridad.

Se debera cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes
emita sobre seguridad y sefialamiento de obras y obstaculos en la via publica,
asi como con las indicaciones que al respecto emanen de la Inspeccién de Obra,
para cada caso en particular.

Es obligacion de la Contratista la sefializacion con barreras, sefiales o banderas
rojas de dia y con luces de noche toda interrupcion u obstaculos en la zona de
trabajo que signifique algun peligro para el transito de vehiculos o peatones. Por
este concepto no corresponde pago adicional alguno.

Considerando que las obras se realizaran en la via publica, el Municipio podra
dar indicaciones sobre la ejecucién de la obra, para velar por el libre transito y
accesos despejados.

CAPITULO Il - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Articulo Il. 10 — Representacion de la Contratista en la obra.

La Contratista deberd designar y documentar la presentacion de su
Representante Técnico, el que mantendré la relacién con la Inspecciéon de Obra
designada por la Municipalidad de Mercedes, en todos los aspectos inherentes
al desarrollo de los trabajos hasta la finalizacion de las obras contratadas.

El Representante Técnico debera contar con la aceptacién de la Municipalidad
de Mercedes, estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesion, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y poseer la incumbencia
profesional apropiada para este tipo de obra. Para ello deber& tener matricula
actualizada en el respectivo colegio profesional.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y
estard autorizado por la empresa Contratista para recibir 6rdenes de la
Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma
del Representante Técnico obliga a la Contratista ante la Municipalidad.

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del
Representante Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7)
dias por mes, sin perjuicio de exigir dicho reemplazo por otras causa, tales como
falta de idoneidad o incorreccién en el cumplimiento de sus funciones.

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dara
a conocer a la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) dias previos
a su relevo, el nombre y antecedentes del nuevo Representante Técnico
propuesto, quien realizara la evaluacion, quedando a su exclusivo juicio su
aceptacion o rechazo.

Sera por cuenta y cargo de la Contratista la inscripcion del Representante
Técnico en el Colegio profesional que corresponda, como asimismo su
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inscripcion en las reparticiones nacionales, provinciales o municipales, si estas
inscripciones son obligatorias 0 necesarias para desempefar su actividad.

Este profesional suscribird toda la documentacion técnica y realizara las
presentaciones que hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos
organismos. Los impuestos, derechos, gabelas y cualquier otra imposicion a
pagar, que liquiden los organismos a que se hace mencion por tal circunstancia,
estaran a exclusivo costo y cargo de la Contratista.

El Representante Técnico deberad estar presente, ademas, en todas las
operaciones de caracter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la
construccion como ser: replanteo, construccidn, pruebas de resistencia,
nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y finales, recepciones de
la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La incomparecencia
del Representante Técnico o0 su negativa a las firmas de las actas, inhabilitara a
la Contratista para reclamos inherentes a la operacion realizada.

Articulo 1I. 11 - Inspeccidn de Obra.

La Municipalidad designara, conforme lo establece el articulo 31° de la Ley 6021,
a un profesional universitario que, bajo la denominacion de Inspector, sera el
responsable de la supervision técnica de la obra y del correcto cumplimiento del
Contrato.

La Inspeccidén tendra, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los
obradores, depositos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los
trabajos efectuados y en ejecucion

La Inspeccion se ocupara de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales,
procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformara las Actas de
Replanteo e Iniciacién, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria, y Final,
extenderd los certificados provisionales y definitivos para el pago de las obras,
dard las oOrdenes e instrucciones que considere necesarios para el mejor
desarrollo de los trabajos, hara demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio
esté mal ejecutado, rechazara, ordenando su retiro de la obra, todo material a
gue su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondra el retiro de la obra de
cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo
juicio, incompetente, negligente o actle de manera tal que perturbe o perjudique
el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las tareas de inspeccidén, ademas
de todas las funciones que deriven de lo estatuido en el articulo 31° de la Ley
6021 y los que este pliego pone especificamente a su cargo.-

La Inspeccion de Obra comunicara por nota a la Contratista cuales son las
personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

La Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por
la Inspeccién. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier
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indole que perturben la marcha de la obra, haran pasibles al culpable de su
inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

Articulo 1. 12 - Sobrestante.

La Municipalidad podra destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del
Sobrestante seran las de auxiliar de la Inspeccion, y las indicaciones que sugiera
sobre la marcha del trabajo deberan ser ratificadas por la Inspeccion para tener
fuerza ejecutiva.

Articulo Il. 13 - Permanencia de Documentos en Obra.

La Contratista tiene la obligacion de ajustarse en un todo a los anteproyectos,
planos y pliegos de condiciones de la obra, por lo que solicitara oportunamente
una copia autorizada de dicha documentacion, la cual estara permanentemente
en la obra a disposicion de la Inspeccion.

Articulo Il. 14 - Libros de érdenes de servicio y notas de pedido.

En todos los casos en que la Inspeccion deba comunicar una observacion con
referencia a la marcha de los trabajos, lo hara por intermedio del libro de
“Ordenes de Servicio”. Las observaciones o indicaciones de la Contratista a la
Inspecciéon se haran en el libro de “Notas de Pedido”. Ambos seran
cronolégicamente consignados por escrito en libros foliados por triplicado,
sellados y rubricados por la Inspeccidon y la Contratista, que la Inspeccion
guardara en la obra.

Las 6rdenes de servicios y notas de pedidos se extenderan escribiendo con lapiz
tinta o similar en la hoja original y con redaccién precisa a fin de evitar cualquier
clase de duda en su interpretacion y alcance; no deberan contener tachaduras,
enmiendas, ni intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. El papel
carbonico a emplearse sera de doble faz.

Tratandose de una orden de servicio, la Inspeccion entregara a la Contratista el
duplicado de ésta en la fecha en que la formule, debiendo acusar recibo en el
original.

En caso de tratarse de una nota de pedido sera la Contratista que lo hara a la
Inspeccion procediéndose de igual modo. La Contratista procedera a su
cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su negativa lo hara
pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicard y deberan ser
comunicadas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad
de Mercedes.

La Municipalidad podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a
costa de la Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del
primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.
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Las notas de pedido las estudiara la Inspeccion de Obra, debiendo resolverlas
dentro de los DIEZ (10) dias habiles administrativos subsiguientes a su entrega.
El no cumplimiento por parte de la Inspeccion del plazo estipulado habilita a la
Contratista para actuar ante la Municipalidad por tramite separado.

La Inspeccion de Obra en todos los casos archivard en una carpeta especial
llevada al efecto, los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de
elementos de consulta para cualquier problema de obra.

Los triplicados tanto de 6rdenes de servicio como de notas de pedido seran
remitidos a la Municipalidad.

La Contratista debera disponer en la obra, un libro de actas que contenga el
historial diario de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y
sitios donde se trabaja, clase de trabajo que se ejecute, érdenes de servicio
impartidas o pedidos y reclamos efectuados, nombres de funcionarios del
Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, mediciones
realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere
de interés.

La conservacion y seguridad de los Libros y documentacion en obra quedaré a
cargo de la Contratista. Se tomaran las medidas necesarias con respecto a su
conservacion y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere
menester.-

Articulo 11. 15 - Interpretacion de la documentacién técnica.

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los anteproyectos,
planos y especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los
defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la
ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepcién Definitiva.

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la
obligacion de sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de
considerarlo pertinente, indicarda a la Contratista que se efectien las
correcciones que correspondan.

Si la Contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos
que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran
justificar ampliaciones de plazo.

Articulo 1l. 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspeccion.

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspeccion sobre un
problema de obra, planteado por medio de una nota de pedido, la Inspeccion lo
deberd comunicar de inmediato a la Municipalidad para su consideracion. La
Contratista podra solicitar por intermedio de notas de pedido justificativo de
ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia que
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signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan de
Trabajo aprobado.

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden
los términos del Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar
ante la Municipalidad, por intermedio de la Inspeccion de Obra, y en el término
de CINCO (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas
las ordenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista
quedara obligada a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos
posteriores.

La observacion de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la
eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion de Obray la Contratista, sera
resuelta en primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolucion
por la Contratista, la disidencia sera sometida al fallo del Consejo de Obras
Publicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de
Buenos Aires. Los trabajos deberan continuar en todos aquellos aspectos no
afectados por la mencionada disidencia.

Articulo 1. 17 - Subcontratistas.

La direccion y la supervision de la obra no podran subcontratarse, estas
funciones deberan ser ejercidas directamente por personal dependiente de la
Contratista.

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una
subcontratacion parcial de la obra, los sub-contratos se ajustaran a las
disposiciones que rigen para el principal, y deberan contar previamente con
AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la Contratista
solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién
previa de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptacion del subcontratista. La
subcontratacion no exime a la Contratista de sus obligaciones con relacién a la
Municipalidad, quien podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que
tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni justifique atrasos en el
Plan de Trabajo.

Articulo 11. 18 - Responsabilidad.

La Contratista es Unica responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo
lo hecho por sus subcontratistas.
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Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en
los articulos 21 y 22 de las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego,
por el monto de lo subcontratado.

CAPITULO Ill = EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 1l. 19 — Presentaciones y gestiones.
Estaran a cargo exclusivo de la Contratista:

a) La tramitacion de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdiccion
municipal.

b) La tramitacidon de permisos, ante jurisdiccion provincial y nacional, para cruces
especiales (rutas, rios, vias, canales), derechos de paso y servidumbres.

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios
publicos.

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra
deban efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales,
provinciales, municipales o ante los Colegios Profesionales correspondientes,
seran realizados por la Contratista, en su caracter de Proyectista, Director de
Obra, Constructor o Instalador, por lo cual asi debera haberlo previsto en el
rubro correspondiente de la obra.

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspeccion y/o construccion,
a excepcion de los establecidos en el punto a), estaran a exclusivo cargo y
costo del Contratista.

La Inspeccién de Obra requerira, en oportunidad de certificar el item o la parte
de obra involucrada, la presentacion de los comprobantes de gestion y pago
respectivo, requiriéndose previo al inicio de la obra, el visado de Direccion y
Representacion Técnica ante el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos
Aires.

Articulo 1. 20 — Relevamiento previo

La Contratista debera efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un
minucioso relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la
existencia de construcciones e instalaciones de servicios existentes, tanto en los
sectores de trabajo como en la zona del obrador, que intervengan en el proyecto
definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, cotas, niveles, etc..
Comprobara ademas la existencia de servicio de energia eléctrica, iluminacion,
provision de agua, desagues cloacales, desagues pluviales, etc. al efecto de
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evaluar las tareas necesarias para la materializacion de las mismas si esto fuera
necesario.

Los trabajos de relevamiento previo deberan extenderse incluso a todas las
condiciones del subsuelo, fundacién, estructura e instalaciones que incidan de
manera directa y/o indirecta sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el
momento de ejecutar los trabajos, no se aceptaran reclamos de ningun tipo sobre
las condiciones existentes.

Articulo Il. 21 — Comunicaciones a terceros.

Con la debida anticipacion, comunicara la fecha de inicio de los trabajos a los
particulares, empresas y demas entidades que tengan instalaciones superficiales
y/o subterraneas afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar
en tiempo y forma los trabajos de remocidén o renovacion de las mismas. Si
pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los ejecutara la
Contratista por su cuenta, facturandose luego el importe correspondiente a cada
trabajo al ente o particular que corresponda.

La proteccion de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o
servicio por la construccion de las obras, sera por cuenta de la Contratista, y los
trabajos se haran de modo que se cumplan las condiciones fijadas en las
respectivas especificaciones pues la Contratista es el Unico responsable de los
desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o controversia
con respecto a los trabajos a realizar 0 a su pago en ningun caso podran demorar
las obras, de manera de provocar una interrupcion o entorpecimiento del ritmo
establecido en el Plan de Trabajo.

Articulo 1I. 22 — Replanteo.

La Contratista sera responsable del replanteo, y est4 obligada a mantener los
puntos fijos de planialtimetria hasta el momento que la Inspeccion de Obra lo
determine. A su vez serd responsable de cualquier error, el cual debera ser
corregido de ser posible o demolido y reconstruido si fuera necesario a su costo
y cargo.

Los niveles se empezaran considerando la linea de cota de inundacion siendo
ésta parte de las tareas previas de la Contratista.

Se implantaran dos ejes ortogonales de referencia planimétrica,
materializandolos con alambre de hierro dulce o material equivalente u otros
dispositivos firmes. Complementariamente se ejecutaran ejes secundarios en la
medida de ser necesarios.

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista debera realizar
la mensura y toma de niveles en cada lugar de intervencion, sobre todo
considerando la posible existencia de arboles, en cuyo caso debera comunicar
a la Inspeccion de Obra, el tipo y la cantidad de especies a remover.
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Articulo II. 23 — Marcas geodésicas y topograficas

La Contratista adoptara las medidas que resulten necesarias para preservar las
marcas geodésicas y/o topogréaficas existentes que pudieran afectarse por la
construccion de las obras.

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topograficas, debera
reponerlas a su exclusivo costo. La Inspeccion de Obra verificara que se dé
cumplimiento a lo indicado precedentemente.

Articulo Il. 24 - Fotografias.

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspeccidén de Obra, hara sacar
peribdicamente fotografias de las etapas constructivas de la obra y debera
colaborar con la Municipalidad en no tapar las diversas etapas constructivas
antes gque ésta registre las mismas fotograficamente.

Cada certificacion deberéa estar acompafiada del registro fotografico que ilustrara
los avances indicados en ese documento.

Articulo Il. 25 — Movimiento de Suelo.

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y
terraplenamientos indicados en los respectivos planos de proyecto, y el
replanteo y ejecucion de todas las excavaciones y rellenos para fundaciones,
instalaciones y toda tarea necesaria para la construccion de la obra.

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencién que puede ser
necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y
los desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y
aguellos trabajos que aunque no estén especificamente mencionados, sean
necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin.

La Contratista tomara en consideracion los niveles fijados en los planos de
proyecto, que debera verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad.
No se aceptaran reclamos por cualquier modificacion que surja de dicha
verificacion.

La Contratista estara obligada a verificar todos los datos proporcionados por el
Estudio de Suelos.

Articulo 1. 26 — Rotura y reparacion de calles de tierra, pavimento y veredas.
Se consideraran incluidas, sin caracter limitativo, las siguientes actividades:

e Replanteo de obra.

e Provision y transporte de todos los materiales y medios necesarios para
realizar la rotura y reparacion.
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e Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones
cruzados, adoquinado, lajas, etc..

e Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.
e Aplicacion de tomajuntas

e Recuperacion y acopio de adoquines de granito o granitullo para su
restitucion; el faltante serd sustituido por el Contratista, a su cuenta.

e Todas las medidas e instalaciones de seguridad y sefializacién que sean
necesarias o establecidas en las normativas de aplicacién, incluyendo los
pontones de chapa o de madera para el paso de personas o vehiculos.

e Limpieza de la obra, retiro y disposicion final de todo material sobrante.

e Obtencion de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los
tercero/s afectado/s.

Con el precio que se estipule se abonara la rotura y reparaciéon de veredas
correspondientes a:

e Toda entrada/salida de vehiculos

e Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspeccion de
Obra y que no estén incluidos dentro de otro item de obra.

Se repondréa toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio
de la Inspeccion de Obra haya sido dafiada durante la rotura por la mala
ejecucion de la Contratista, sin que este concepto genere pagos adicionales.

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graniticos,
etc.) debe ser similar en sus caracteristicas al existente (material, geometria,
color, dibujo, etc.).

Las pautas establecidas seran de aplicacion para pavimentos y veredas de todo
tipo.

En caso de tendidos de lineas de conduccién subterraneas se debera respetar
estrictamente los anchos de zanja y tapadas minimas que se estipulan en las
normativas de aplicacion.

Cuando, para evitar obstaculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones
debidamente mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones
superiores a las especificadas, deberan ser previamente justificadas y
aprobadas por la Inspeccion de obra, debiendo los costos que ello demande,
estar comprendidos dentro de la cotizacion de vereda presentada por el Oferente
en su oferta.
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Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutardn mediante el uso de
tuneleras, garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se
debera asegurar el correcto llenado y compactado de la excavacién, mediante
los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro asentamiento del pavimento.

Articulo 1. 27 - Refaccidn de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.

Las veredas y pavimentos, removidos por la realizacion de las obras, deberan
ser reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales,
debiendo quedar satisfactoriamente terminados, SEIS (6) dias después de
concluido el relleno de la excavacion respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una
mala ejecucion o una insuficiente compactacion del relleno de las excavaciones
debera ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15)
dias de notificado; en caso contrario, la Municipalidad ejecutaréa los trabajos de
reparacion correspondiente y su importe sera con cargo a la Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolicion sean utilizados
nuevamente, los mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las
excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos al transito y al libre
escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdsitos se hicieran en la
vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en
la misma, pero si por cualquier causa se produjesen dafios, la Contratista esta
obligada a repararlas por su cuenta.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a
los del afirmado primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construccién puedan utilizarse
los materiales provenientes de su demolicién, tales como adoquines comunes
de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de
hormigon, arena, etc., la Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su
cuenta la reposicion de los materiales que faltaren.

En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de
la vereda primitiva. Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso
de 8 cm. de espesor de cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 parte de cal hidraulica en pasta.
1/4 parte de cemento.
3 partes de arena gruesa.

2 partes de polvo de ladrillo.
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10 partes de cascotes de ladrillos.
Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal.
3 partes de arena gruesa.
1 parte de polvo de ladrillo.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refaccion de las veredas,
deberan ser atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo
asi la Inspeccion adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que
se originasen se deduciran de los certificados de obras respectivos.

Articulo Il. 28 - Obras no previstas.

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al
proyecto, dando como resultado la aparicion de nuevos items, la Contratista
presentara con suficiente anticipacion un analisis de precios el cual sera
evaluado por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad, previa
aprobacion de la Inspeccion.-

Para la fijacién de los nuevos precios unitarios se debera indicar en los andalisis
en forma discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo,
conservacion, gastos generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro
que corresponda considerar segun los casos.-

La Municipalidad evaluara si las obras no previstas significaran Trabajos
Adicionales, para lo cual aplicaria lo indicado para el Articulo correspondiente al
mismo del presente Pliego.

Articulo Il. 29 — Extraccion de arboles.

Toda extraccién de arboles no prevista en el Plan de Trabajo, debera ser
informada previamente a la Inspeccion de Obra, quien podra aprobar o rechazar
segun el impacto ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuara en
aguellos casos de estricta necesidad, una vez agotadas otras soluciones
alternativas.

Los restos de raices, cafierias de servicios sanitarios o pluviales fuera de
servicio, restos de hormigdn, u otros materiales que interfieran o modifiquen la
ejecucion de las obras proyectadas, quedaran en propiedad de la Municipalidad,
debiendo la Contratista retirarlos y trasladarlos a los depdésitos que indique la
Inspeccién de Obra dentro del ejido urbano. Los costos de estas tareas estan
incluidos en el presupuesto de la obra.
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Articulo 1. 30 - Ampliacién o reduccion de obras.

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un
aumento o disminucion del monto de la obra contratada, se efectuara el nuevo
computo métrico, que multiplicado por los precios unitarios, dara la diferencia del
monto de obra. El Municipio se reserva el derecho de ordenar las modificaciones
de los items que contribuyan a mejorar el proyecto, ampliando o disminuyendo
hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrato. Esta variacion es
de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

El Departamento Ejecutivo podra disponer, previo dictamen de la Secretaria de
Obras Publicas, trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables,
urgentes o convenientes, siempre que el importe de esos trabajos no exceda el
50% del monto total del Contrato.

Articulo Il. 31 - Trabajos provisorios.

Sidurante la ejecucion de las obras se modifican las condiciones existentes para
trnsito o evacuacion natural de las aguas de lluvia, como asi también cualquier
condicion que necesite una alteracién temporal para el beneficio de la obra en el
momento de ejecucién, sera informada a la Inspeccion, y la Contratista debera
adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar inconvenientes o
perjuicios.

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se debera
restituir inmediatamente las alteraciones ejercidas.

Articulo II. 32 - Trabajos adicionales.

La Municipalidad se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para
sus intereses, de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecucion de los
trabajos adicionales. En su caso, la Contratista de la obra, a igualdad de
cotizacion o escasa diferencia de precios, podra ser adjudicataria teniendo en
cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los trabajos.-

Articulo II. 33 - Suspensidn de los trabajos por condiciones climaticas.

Durante el periodo en que no se construya, se deberan tomar las precauciones
necesarias para que los trabajos en proceso de ejecucion (excavaciones,
fundaciones, estructuras, etc.), no pierdan sus caracteristicas y/o resistencia,
debido a las condiciones climaticas, las cuales deberan ser aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

CAPITULO VI - MATERIALES

Articulo 1l. 34 — Provisidn y calidad de materiales.

Todos los materiales que sean necesarios para la realizacion completa de la
obra, seran provistos por la Contratista, y deberan contar con su respectivo
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CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD, en original, emitido por los
respectivos fabricantes, en los casos que corresponda. La Inspeccidén debera
proceder a la aprobacion de los materiales que provea la Contratista antes de su
empleo a cuyo efecto presentara con suficiente antelacion en cada caso las
muestras que le sean exigidas, las que seran aprobadas o rechazadas en un
plazo maximo de TREINTA (30) dias. A igualdad de precios y condiciones se
daré preferencia a materiales de produccion local y nacional especialmente de
las fabricas existentes en la Provincia y en la zona.

La empresa Contratista debera tomar todas las providencias necesarias para el
transporte, descarga, almacenaje en obrador y conservacion de los mismos,
contemplando ademas la normativa vigente en la materia, las recomendaciones
de los fabricantes y las reglas del arte.

El almacenaje se efectuara ordenadamente, de modo que en cualquier momento
se pueda hacer un recuento del material existente. Tendra siempre en la obra la
cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para su
buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo
efecto orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos
y materiales de marca reconocida que existan en el mercado y rednan las
especificaciones requeridas. La Contratista presentard muestras de todos
materiales a utilizar en la Construccion para su aprobacién por parte de la
Inspeccion de Obra, previo a su uso en la misma.

Estara también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo
fijlado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no
eximira a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad
de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por
las causales de incumplimiento y la aplicacion de las respectivas multas.

CAPITULO V - EQUIPOS

Articulo II. 35 - Equipo a utilizar en obra.

La Contratista consignara la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y
cualitativamente, que debera contar con aprobacion de la Inspeccién de Obra.
Empleara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la
Municipalidad podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya
sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo
correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observacion que al respecto
ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de
algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecucion de los trabajos, la
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Inspeccion de Obra podré ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en
buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnizacion
alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista
no podra proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los
trabajos se encuentren en ejecucion, salvo los elementos para los cuales la
Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las
excavaciones mecanicas, se convendra con la Inspeccion de Obra.

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la
Contratista, la Municipalidad puede ordenar su aumento, modificacion, cambio
total o parcial, antes o durante los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer
una de las condiciones béasicas del Contrato, que es el cumplimiento del mismo
dentro del plazo de ejecucién programado.

Dentro de los CINCO (5) dias corridos de adjudicada la obra, el Contratista
debera presentar los seguros en movimiento y en operacion pertenecientes a los
equipos, maquinarias y vehiculos afectados a la obra, dejando constancia que
estos deberdn contar con los seguros correspondientes desde el dia del
comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los
trabajos sin interrupcion del pazo contractual

CAPITULO IV = INCUMPLIMIENTOS

Articulo II. 36 — Incumplimientos.

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecucién, normas
legales, mala imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podra terminar
la obra por los medios que considere mas adecuados, pasando a cargo de la
Contratista los costos restantes, sin renunciar por ello a las acciones legales que
pudiera ejercer.

Articulo 1. 37 — Penalizacidn por mora.

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza
mayor, la Inspeccion de Obra instara a revertirlo en un lapso perentorio, de no
revocarse el incumplimiento, quedara constituido en mora automéaticamente por
el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados en el Contrato, sin
necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la multa
correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor
y, si éstos fueran insuficientes, de los depdésitos de garantias.

Se le impondran las penalizaciones detalladas en el Articulo 41 de las Bases y
Condiciones Generales.

Articulo 1l. 38 — Penalizacion por deficiencias de calidad

La Municipalidad de Mercedes podra imponer a la Contratista sanciones de
caracter econémico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a
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estos fines, seran validos y tendrén caracter de prueba los informes emitidos por
la Inspeccién de Obra.

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las
penalizaciones se detallan en el Articulo 42 de las Bases y Condiciones
Generales.

El importe de las sanciones sera descontado de la liquidacion correspondiente a
la certificacion que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura
(mas proxima) certificacion o de otros documentos de crédito.

La efectividad de las sanciones no liberara a la Contratista de la responsabilidad
de reparar las deficiencias de obra, sin ningun tipo de cargo para la Municipalidad
de Mercedes.

Articulo Il. 39 - Reiteracidn de las deficiencias

A los importes calculados segun el grado de deficiencia, se le sumara un 10%
para la primera reiteracion, un 20% para la segunda reiteracion y asi
sucesivamente, sin que el monto total de las sanciones por todo concepto supere
el 10% del valor total de la obra contratada.

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podra unilateralmente
rescindir el Contrato.
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PARTE 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

Articulo Ill. 1.- Descripcién del Objeto.

OBRA: “INSTALACION RED GAS NATURAL INSTITUTO UNZUE”(Mano de
obra y materiales)

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construccion de la
obra: “INSTALACION RED GAS NATURAL INSTITUTO UNZUE” Ubicado en la
Av. 47 esquina 26. Nomenclatura catastral: Circ:ll ; Secc.B ; Ch: 142 ; Fraccion
[ll. Partida N° 8617. Los trabajos mencionados incluyen las obras civiles,
mecdénicas, eléctricas, de comunicaciones, sefialética, sondeos, movimiento de
suelos, la reparacion de los dafios que como consecuencia de estos trabajos
se pudieran ocasionar a terceros, disposicion final de los materiales sobrantes,
y toda otra actividad requerida para el fin establecido en la construccion de las
obras-.

Se adjunta anexo “planilla de cotizacion” y planos

Articulo I1l. 2- REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACION.

La construccién de las obras se ajustard a lo indicado en las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, y en las normas que se aluden en el
presente Pliego

Articulo I1l. 3- PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de la obra se fijan en el
siguiente cronograma.

PROYECTO PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 120 dias corridos.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion
y/o cancelar en forma parcial o total la ejecucién del total o parte de las obras,
como consecuencia de algun imponderable que asi lo obligue. Estas Alternativas
no daran lugar a ningun tipo de reconocimiento en concepto de lucro cesante,
improductividad, Mayor/menor permanencia en obra, etc.

Articulo Ill. 4.- TRABAJOS A REALIZAR.

- Realizar instalacion de gas natural en cafio de acero con uniones roscadas y
recubrimiento epoxi, su respectiva montante, debidamente amurada, segun proyecto
aprobado por la distribuidora, para alimentar artefactos, segun se describe a
continuacion:

Alimentar Edificios existentes ubicados en las dependencias del Instituto Unzué y que
comprenden el proyecto.

- Conexion y Colocacion Artefactos de gas natural nuevos.
- Puesta en funcionamiento de artefactos de gas natural existentes.
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- Hacer ventilaciones permanentes necesarias segun proyecto. (Este item incluye
cambiar rejillas existentes fuera de normay mejorar su ubicacion si es necesario, como
también hacer ventilaciones faltantes.) - Ventilaciones nuevas.

- Remover cafieria existente de didmetro insuficiente colocado.

- Hacer conexiones reglamentarias a todos los artefactos antes descriptos y rehacer la
de otros artefactos restantes.

- Rehacer cabina de regulacién y medicion.

- Hacer prueba de hermeticidad de la cafieria existente y nueva cafieria segun
reglamento.

- Tramitar ante Ente que corresponda el final de obra.

- Colocar medidor de caudal provisto.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los
lineamientos de las especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que
integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitacién, siendo su alcance para
la totalidad de los trabajos.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego,
se deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Dado el caracter y el tipo de intervencidn, todos los elementos a incorporar a la Obra,
deberan ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacién, durabilidad
cumpliendo las Normativas vigentes.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo
gue se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, Inspeccion y/o aprobacion.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provisién de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario
que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se
detallan en planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02 - DEMOLICION

RUBRO 03 - ALBANILERIA

RUBRO 04 - TENDIDO DE CANERIA
RUBRO 05 - VENTILACIONES

RUBRO 06 - ARTEFACTOS

RUBRO 07 - HERMETICIDAD

RUBRO 08 - TRAMITES

RUBRO 09 - VARIOS
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RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES

CARTEL DE OBRA

El contratista, colocara en el lugar que le sefiale la Inspeccién de Obra, un cartel de obra
de acuerdo con el disefio y dimensiones que se indican en el plano adjunto.

Tendra un bastidor metélico constituido por un cafo estructural de 20*20*1,6 mm que
debera prever los puntos de fijacion al muro y estar convenientemente protegido con
pintura anti 6xido. El texto e imagen se Imprimiran sobre una lona Front Light acabado
brillante y sera indicado oportunamente por la Inspeccion de obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de 5 dias contados a partir de la firma del
contrato. Traslados de equipos, herramientas y materiales.

Se le asignard una habitacion de dimensiones minimas a un lado no menor a 7,00
metros. La empresa debera trasladar y manipular las herramientas y materiales para el
avance de obra haciéndose cargo de la seguridad del espacio.

Limpieza periddica.
La empresa debera limpiar y ordenar cada espacio de tareas diariamente sin dejar
escombros, restos de materiales sueltos, 0 maquinarias fuera de la habitacién asignada.

RUBRO 02 - DEMOLICION

DESARME DE LA CANERIA

Se procedera a retirar los cafios de la instalacién de gas desvinculada de la instalacién
en funcionamiento en su totalidad, de igual manera se retirardn las grampas y todo
elemento que formara parte de la instalacién desvinculada del servicio de gas natural.
Se reparara todo dafio en muros, tabiques, pisos, losas, etc., como consecuencia del
retiro de los cafios, llaves y accesorios.

Desconexion de artefactos.

Se desconectaran todos los artefactos a gas y sus llaves de paso que formen parte de
la instalacion y no estén en uso. Los artefactos que se desconecten se acopiaran
ordenadamente en el lugar que designe la Inspeccion.

RUBRO 03 - ALBANILERIA

REPARACIONES

La empresa sera la encargada de reparar todos los dafios de contrapisos, carpetas,
ceramicos, revoques y pinturas de derivados de los trabajos necesarios para la
ejecucion de la instalacion de gas.

El tapado de cafieria se realiza una vez aprobada la inspeccién correspondiente.
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RUBRO 04 - TENDIDO DE CANERIA

ARMADO DE CANERIAS

Para el tendido de cafierias se utilizaran cafios de acero con uniones roscadas y
recubrimiento de epoxi, segun proyecto aprobado por la distribuidora.

Los accesorios a utilizar serdn de marca Dema o Tupy, llaves de paso marca FV con
campana (en caso que existan segun dimensiones requeridas) o marca Suyay de paso
nominal de ¥4 de vuelta, engrampado de cafieria aérea con grampas tipo Naguel o con
angulos amurados de 15cm o mamposteria y varillas roscadas con tuerca y arandela de
presion, ambos pintados con pintura triple accion o con caballetes realizados de ladrillos
y cemento.

Separacién maxima entre grampas 1.50 m. El contacto del cafio con cada grampa debe
estar aislado con cinta tipo poliguard.

El total de la cafieria aérea debera ser protegida por pintura epoxi.

La separacion entre las caferias aéreas y la mamposteria sera de 2 a 4.00 cm.
Ubicacion, didmetros de cafieria y posicion de artefactos y mamposteria de acuerdo a
los planos del proyecto aprobado por el Ente Correspondiente.

Armado de regulacion, medicion.

El armado de regulacion y medicién se armara de acuerdo al detalle adjunto al plano del
proyecto aprobado por el Ente que Corresponda.

Las piezas a utilizar deberan estar aprobadas, y los reguladores seran de marca
reconocida (preferentemente EQA), con valvula de seguridad y garantia de 1 afio.

RUBRO 05 - VENTILACIONES

REJILLA DE VENTILACION PERMANENTE

Las rejillas de ventilacion estaran ubicadas segun plano aprobado, seran del tamafio y
superficie de ventilacion indicada.

Las rejillas inferiores estaran ubicadas por debajo de los 30 cm del nivel del piso interior.

Las rejillas superiores estaran ubicadas en el tercio superior de la altura del muro.
Conductos de ventilacion.

Los conductos de ventilacion estaran perfectamente remachados y sujetos con grampas
a los muros cada 1.5 metros. El sombrerete de doble ala reglamentario de @ segun
corresponda estara ubicado como minimo a 3 vientos segun el tipo de artefacto a
ventilar.

RUBRO 06 - ARTEFACTOS

CONEXION DE ARTEFACTOS NUEOVS
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Los artefactos nuevos se conectaran con cafo de cobre o flexible aprobado, no mayor
a 50 cm, sin manipular el interior del mismo para salvaguardar su garantia, o con
conexion rigida en el caso que lo requiera. Reconexion de artefactos usados

Los artefactos existentes que no alcancen las condiciones minimas de funcionamiento
y seguridad seran reemplazados indefectiblemente.

RUBRO 07 - HERMETICIDAD

PRUEBA DE HERMETICIDAD PARCIAL

Las pruebas de hermeticidad se realizaran por tramos segun se lo indique la inspeccion,
a una presién de 200grs con llaves de paso abiertas y tapén colocado.

Prueba de hermeticidad final

Una vez finalizada la instalacién y conectados todos los artefactos, se realizara una
prueba final de hermeticidad, colocando un manémetro y cargandole a la cafieria con
una presion de 200grs, con todas las llaves de paso abiertas, por un tiempo de 20”.

RUBRO 08 - TRAMITES

SOLICITUD DE INSPECCION FINAL

La empresa solicitara la inspeccién final de la instalacién completa.

RUBRO 09 - VARIOS

PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION

MATERIALES

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccidn, para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos
materiales no aprobados. El material a utilizar sera EPOXI.

Una vez rehabilitado el servicio por el Ente correspondiente, la empresa se encargara
de poner en marcha cada artefacto conectado y se haré entrega de la instalacion al
personal de mantenimiento que se indique.

En el caso de ciertos artefactos, se podra requerir personal a la empresa proveedora del
mismo.

REGLAMENTOS
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Los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a
continuacién se detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones
de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la
aplicacion de la documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente
dichas. Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones
- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Urbanas y Edilicias. Ordenanzas y
Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna. Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo
Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557 Decretos reglamentarios
correspondientes

Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del
patrimonio natural y cultural, a la diversidad bioldgica, y la informaciéon y educacion
ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles.

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85,
Decreto N° 2407/83, Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.
Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion vy
almacenamiento de combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a
toda entidad publica y/o privada. Normas Ambientales CONSTITUCION NACIONAL
(Art. 41)

PERMISOS

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los tramites y
obtencion de permisos ante organismos competentes, en nombre de la Provincia que
resulten necesarios con motivos de la ejecucion de la obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacién suficiente para no afectar el plan de
trabajos, en particular para las instalaciones.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2 de obra,
tomara 4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50
m2 de obra y un video grabacién conforme a obra, de una duracién no menor a 30
minutos. La Inspeccion determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a
fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13 cm x 18 cm y se presentaran en &lbum con indicaciéon
de lo que representan.

Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.
Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizara un relevamiento del
terreno, elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre
estos debera realizar y contard con un minimo de 15 vistas fotograficas que se
entregaran segun lo arriba indicado.
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MUESTRAS

Sera obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacién. Se establece que las
muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar
de la fecha en que la Inspeccion las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego
Unico de Bases y Condiciones. La Inspeccion podra justificar especialmente, a su solo
juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacién de las muestras.
La Inspeccién podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos
de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos
estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el
Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la
Contratista. Ante cualquier duda, la Inspeccion, queda facultada para exigir los analisis
ylo pruebas que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por
ello, los mismos, serdn de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los efectos de
su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la
conformidad de la Inspeccion. La presentacion de muestras de materiales y/o elementos
que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda
y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente
cerrados, con el cierre de fabrica. Cuando se autorice el uso de materiales aprobados,
las muestras de los mismos quedaran en poder de la Inspeccién. Estas seran
entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion
y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la
Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales
se han solicitado muestras de: cafios, cables, tomas y accesorios de instalacién
eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc. Los materiales, instalaciones,
sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos envases
tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccién, debiendo
la Contratista retirarlo de la Obra. Ante la eventual falta de un determinado material
descripto en la presente documentacion, La Empresa Contratista esta facultada a
presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no
debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y equipamientos
varios y respondera por los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los
defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos
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resultantes de uso indebido. Si la Inspeccién de Obra, advirtieran desperfectos, debido
a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecucion de las obras, o la mala
calidad de los equipamientos varios provistos, notificaran a la Contratista, quien debera
repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista
no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspeccion podra hacerlo por
cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma
a cobrar que tenga la Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la
Contratista se ajustara a las mismas ensayos comparativos a efectuar en laboratorios
especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi
también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direccion Provincial de
Arquitectura e Ingenieria en Salud, Ministerio de Salud estime procedentes efectuar,
incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Inspecciéon y/o
proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera
del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacién, métodos, ensayos de
productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

No eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Inspeccién de
Obra con fundado criterio, la Contratista deberéa ejecutar los trabajos utilizando insumos
de las marcas que figuran este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por
esta circunstancia.

La Inspeccion podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se
empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas
fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no
generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal
circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales
condiciones se ejecuten.

REUNIONES DE COORDINACION

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion
de su Representante Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las
Empresas Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la
Inspeccién, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar
cuestionarios, facilitar acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.
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Para asegurar el cumplimiento de esta obligaciéon, la Contratista deberd comunicar y
transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de las Empresas
Subcontratistas.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la Oferta.

La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de patentes.

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, se realizard el control de las mismas y
efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones,
calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo
pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico, todas
las operaciones indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo 0 estructura hubiera sido oportunamente aprobado
por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad
resultante de sus obras.

La Contratista suministrard por su exclusiva cuenta el personal y los elementos
necesarios para efectuar estas pruebas después de diez (10) dias de recibida la orden
respectiva.

PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos
Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcién Provisoria, segun el
siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de
los servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que
a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras
ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

Tal documentacion sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo
los archivos de la documentacion mencionada en a) en formato AutoCad 2007.

Esta obligacion no estard sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los
honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro
del precio del contrato, debiendo el Proponente proveerlos dentro de los gastos
generales de su Propuesta.
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PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacién y
Garantia de 12 meses a partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria. A tal efecto,
el Proponente acompanara su Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a
desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatorio de la
misma. Se indicard en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y
métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento.

A partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de las obras, la contratista sera
Unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la
infraestructura de estas obras.

Articulo Ill. 5.- ADJUDICIACION.

La adjudicacion sera por monto total resultante de la sumatoria de cada uno de los
items establecidos en la planilla de cotizacion. No se admitirdn ofertas que no
contengan la totalidad de los items.
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