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PARTE IBASES Y CONDICIONES GENERALES 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

ArtículoI.1.-Objeto de llamado. 

La presente Licitación Privada tiene por objeto la realización de la obra: 
“INSTALACION ELÉCTRICA – REPARACIÓN SOLADO SUM- 
REPARACIÓN DE CANALETAS”, en el partido de Mercedes, según 
características mencionadas en el detalle en las Cláusulas Particulares y 
especificaciones técnicas que constituyen el presente pliego. 

Artículo I.2.- Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que 
contraen y los derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que 
presenta una propuesta en la licitación, y la empresa Contratista que resulta 
adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo 
con las disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus 
modificatorias, Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.- 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido 
de Mercedes, y los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos 
a la ejecución de las obras públicas.- 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), 
sus modificatorias y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación 
supletoria para todo aquello que no esté específicamente establecido en 
las normas y documentación citadas anteriormente o que, estando 
especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración 
Financiera del Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de 
Contabilidad, y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal 
de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

Artículo I. 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin 
cargo en la Municipalidad y podrá ser adquirido sin costo alguno, en la 
SECRETARÍA DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS, en días y horas hábiles 
administrativos, hasta UN (1) día hábil administrativo previo a la fecha final 
de presentación de las ofertas.  
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Artículo I. 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos --($2.125.759,85-).  

Artículo I. 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de 
apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la 
dirección institucional obras@mercedes.gov.ar  o nota formal presentada en la 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los 
términos de la presente licitación, hasta DOS (2) días previos a la fecha final de 
presentación de las ofertas. La respuesta a dichas consultas se realizará por 
correo electrónico o mediante nota formal a las direcciones informadas por el 
oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta 
entienda que corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares 
aclaratorias al pliego, las que pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares 
3    serán notificadas a los interesados que hayan retirado el pliego, y  
publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de 
oficio mediante circulares sin consulta.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas 
mediante una circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. 
Dicha circular deberá notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada 
por los mismos medios que la convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a 
formar parte de la documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION 

Artículo I. 6 - Contratación por unidad de medida. 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de 
la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios 
unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario. 

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de 
discordancia lo expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de 
todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación 
contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte 
concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. 

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el 
Oferente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en 

mailto:obras@mercedes.gov.ar
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menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia 
con el procedimiento fijado en el presente Pliego. 

CAPITULO III - OFERENTES 

Artículo I. 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos 
en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de 
Mercedes o haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el 
artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del 
presente Pliego y contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera 
suficientes como para ejecutar los trabajos requeridos. 

Artículo I. 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas,  
las Uniones Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los 
recaudos establecidos en el presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al 
plazo de ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o 
ampliaciones. En caso de no existir plazo de duración del contrato social, se 
entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto para la 
construcción y recepción definitiva de la obra.  

Artículo I. 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias 
(U.T.), encuadradas en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, deberán cumplimentar lo establecido en el presente 
Pliego y acompañar el compromiso formal de constitución de la misma. No 
cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de la propuesta 
de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada 
socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la 
U.T. Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una 
U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como máximo la proporción 
que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. En caso de 
resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución 
definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada 
por Escribano Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de 
cumplimiento de este requisito determinará la revocación de la adjudicación 
con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada 
de todas y de cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento 
de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 
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b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor 
al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del 
Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las 
empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, 
sin la aprobación previa de la Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación 
unificada aquí establecida, en todos los aspectos concernientes al 
Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de 
la documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas 
debiendo unificar el domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen 
presentarse constituyendo un consorcio de cooperación, encuadrados en los 
artículos 1470 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, o los 
consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los fines del 
presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, 
como Oferente individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

Artículo I. 10 - Capacidad técnica. 

 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, 
una nómina de obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad 
equivalente a la cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, 
monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. La Municipalidad podrá 
exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios que 
estime necesarios.  

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada 
socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la 
U.T. 

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el 
Oferente que las presente podrá acreditar como máximo la proporción que 
corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T.  

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y 
siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los 
mismos recaudos exigidos a las U.T. 

 

Artículo I. 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente. 
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Los Oferentes deberán tener la capacidad para afrontar el compromiso de la 
presente obra en su aspecto económico financiero, y asumir los compromisos 
fiscales correspondientes. 

 

Artículo I. 12 - Inhabilitados para la presentación. 

 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas 
en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar 
la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 
Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la función 
pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no 
obtengan su habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o 
previsionales, o deudores morosos del Fisco por decisión judicial o 
administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la 
condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa 
humanidad, delitos contra la propiedad o contra la Administración 
Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe pública o por 
delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán 
también de aplicación a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o 
representantes legales, se encontraren comprendidos en dichas 
causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 
síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades 
que se encuentren comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos 
integren, se encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas o hubieren sido objeto de rescisión 
por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo I. 13 - Constitución de domicilio. 
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Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o 
razón social, CUIT, correo electrónico e informar domicilio legal y real donde 
serán las válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente 
contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá 
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la 
Municipalidad de Mercedes 

 

Artículo I. 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la 
documentación licitatoria. Cuando tal documentación incluya anteproyectos, 
cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán carácter indicativo. No 
comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su verificación.  

 

Artículo I. 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y 
cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales 
como el perfecto conocimiento de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento 
y la aceptación de todas las normas y documentos. 

 

Artículo I. 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la 
Obra. 

 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es 
obligación del Oferente recoger en el lugar de la obra toda la información 
complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus 
adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 
aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso 
industrial y consumo humano, disponibilidad de energía eléctrica, 
abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros antecedentes que 
considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 
Podrá incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo 
permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos 
enumerados en el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de 
Mercedes, como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas 
Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la correcta 
terminación de la obra. 
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Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del 
terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo 
autor del proyecto de la responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley 
N° 6.021.  

 

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

 

Artículo I. 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

 

Las ofertas serán presentadas en la OFICINA DE COMPRAS Y 
LICITACIONES hasta la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido 
dicho término, no se recibirá propuesta alguna, cualquiera sea la causal de 
retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres. 

Laspropuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán 
rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron 
despachadas. El Municipiono asume responsabilidad alguna, ni admitirá 
reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo I. 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin 
enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se 
presentarán en original y una (1) copia, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el representante 
técnico, del Oferente. 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno 
conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La 
documentación que se presente estará contenida en un sobre cerrado. 

En la cubierta del sobre se indicará la identificación de la licitación, fecha y hora 
de apertura de los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser 
debidamente salvados por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones 
se formularán en pesos. En todos los casos en que exista diferencia entre una 
cifra consignada en letras y en números, será válida la expresada en letras.-  

En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia.  
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Artículo I. 19 - Documentos que integran la oferta. 

 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

 

a. La “Declaración jurada de Habilidad para Contratar”, que como anexo 1 
forma parte del presente pliego. 

b. Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la 
Ciudad de Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

c. Constancia de constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, 
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. 

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas. 

e. Descripción detallada de la oferta en planilla de cotización que se 
entregará adjunta al presente, discriminada, expresada en pesos, de 
acuerdo a los requisitos de este Pliego de Bases y Condiciones. 

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud 
y volumen similar a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso. 

g. Constancia de inscripción en AFIP. 

h. Nombre y apellido del profesional que realizará la representación técnica 
de la obra y los antecedentes laborales. 

a. En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o 
contrato de U.T.Si se trata de una persona física, datos completos de 
identificación (nombres y apellido completo, tipo y número de documento 
de identidad, datos filiatorios).Si se trata de una persona jurídica, copia 
autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de 
conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, 
y demás documentos societarios habilitantes.El plazo de constitución de 
las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución 
de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En 
caso de no existir plazo de duración del contrato social, se entenderá 
que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto para la construcción 
y recepción definitiva de la obra. 

b. Tendrá que especificarse nombre o razón social, CUIT, denunciar su 
domicilio real y sede, un correo electrónico de contacto oficial donde 
enviaremos las notificaciones correspondientes. 

 

Artículo I. 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 
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Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de 
TREINTA (30) días corridos, computados desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas. Dicho plazo se considerará automáticamente prorrogado por un 
período del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5) días 
de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad de 
retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y 
notificada en forma fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO 
por ciento (1%) del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al 
artículo 21 del presente pliego.  

 

Artículo I. 21 - Formas de la Garantía. 

 

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO 
POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, 
correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, 
mediante las formas y las condiciones establecidas en este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de 
anticipos, anticipos financieros, acopio de materiales o cualesquiera que 
pudiere prestarse con motivo de la ejecución de una obra pública y 
específicamente las fianzas bancarias o pólizas de caución, tal compromiso 
deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el momento de 
su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las 
siguientes formas: 

 

a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la 
Tesorería Municipal. 

b) Pagaré a la vista sin protesto. (Solo como garantía de oferta y 
Cumplimiento de contrato) 

c) Enfianzabancaria. 

d) En fianza por póliza de seguro.En caso de avalarse la oferta con Póliza 
de Seguro de caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la 
propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se trate de compañías 
particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia de 
Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de 
Mercedes (B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el 
Decreto 2190/84. 
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Artículo I. 22 - Condiciones de la Garantía. 

 

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de 
garantías son las que se describen a continuación:  

 

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, 
deberán ser depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 
50743/3 Suc. 7175 CBU 040022901717505074337 

b) Cuando la garantía se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, 
deberá indicarse lugar de pago en el domicilio del organismo 
contratante, suscripto por quienes tengan uso de la razón social o 
actuaren con poderes suficientes. 

c)  Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, 
deberá reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se 
mencionan a continuación: Deberá constar en el texto de la misma que 
el fiador se constituye en liso,  llano y principal pagador, so pena de 
considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y 
llano pagador, con renuncia a los beneficios de división y de excusión en 
los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. 

d) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus 
valores escritos. Se deberá establecer que en caso de incumplimiento 
de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, según el 
caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al órgano comitente 
de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin 
necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa 
contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. Además, fijar que 
la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso de fianza por 
mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de las obra en el 
caso de fianza por garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en 
los casos de fianza por sustitución de fondo de reparo y anticipos en 
conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepción 
provisoria de la Obra. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan 
con seguros de caución, éstos deberán contratarse con compañías 
facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las 
pólizas deberán reunir las siguientes condiciones básicas: 

 1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía 
Aseguradora se  constituye en lisa, llana y principal pagadora, so 
pena de considerar nula la  propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 
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3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones 
del participante en una licitación, adjudicatario o contratista que 
actúe como tomador de la póliza no afectará en ningún caso los 
derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos 
alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con la ley y el 
contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las 
garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que 
establezca la responsabilidad del participante, adjudicatario o 
contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 
asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de 
haber resultado infructuosa la intimación y emplazamiento 
extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo 
necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus 
bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los 
recaudos del inciso anterior, al cumplirse el plazo que el 
asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 
participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal 
requerimiento y que el asegurador deberá abonar la suma 
correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle 
requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador 
se producirán cuando prescriban las acciones del asegurado 
contra el participante, adjudicatario o contratista, según el caso, 
de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

Artículo I. 23 – Causales de rechazo de la oferta. 

Serán causa de rechazo de las ofertas:  

a. La oferta realizada por una persona inhábil, de acuerdo a lo establecido 
en el presente pliego. 

b. La falta de garantía de mantenimiento de ofertas acorde a lo indicado en 
el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

c. La falta de formulario o planilla de cotización oficial. 

d. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén 
debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente.  

e. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del 
mismo su contenido. 

f. Cuando la Municipalidad de Mercedes  pueda  presumir fundadamente 
la existencia de connivencia o acuerdo de dos (2) o más empresas  para  
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fijar  o  influir  en  el  resultado  de la Licitación.  La sanción o el rechazo 
operará para todas las empresas involucradas. Quienes fueren 
sancionados perderán la garantía y serán pasibles de las penas que 
resulten pertinentes y suspensión del Registro de Proveedores. 

g. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones 
establecidas en el presente pliego.  

 

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, sino que 
presentadas, observadas o no, el licitante se pronunciará sobre la inadmisión 
de las que padecieren de vicios causantes de rechazo o emplazando a 
subsanar los vicios leves y admitiendo tácitamente a las no observadas ni 
rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de 
apertura de las ofertas, podrán surtir efecto posteriormente, si se las 
comprobare durante el estudio de las mismas. 

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

Artículo I. 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas. 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente 
si el fijado resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de 
apertura de las propuestas, con la asistencia de funcionarios municipales y los 
Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abriránlos sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Artículo 23 del 
presente pliego  de Bases y condiciones. 

Las propuestas firmadas en parte, podrán ser subsanadasen el mismo acto si 
el representante legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de 
apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean 
procedentes, pura y exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

Artículo I. 25 –Participantes en la evaluación de las ofertas. 

Las ofertas recibidas serán analizadas por la SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la Oficina de 
Compras del municipio, elaborando los respectivos informes técnicos. 

Artículo I. 26 - Evaluación de las ofertas. 

Recibidas las propuestas seprocederá a examinarlas y podrá requerir de los 
Oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación 
de defectos formales que considere necesarias o documentación omitida que 
no se indique en el Artículo 23, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de 
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informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, y si no 
se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. 

El MUNICIPIO procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 
deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en 
condiciones de igualdad. 

Para tal estudio, se tendrá en su consideración en principio la propuesta más 
económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 
pliego, pero asimismo podrá dictaminar en favor de una propuesta económica 
de mayor valor, cuando los antecedentes y o características técnicas de la 
construcción de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores 
condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento 
de la comisión evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos 
para el cumplimiento del contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación 
fundada, lo que significará una propuesta superadora en condiciones 
evaluadas según conveniencia para el Municipio.  

Artículo I. 27 - Dictamen de pre-adjudicación. 

La obra será preadjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) días 
hábiles administrativos, computados desde la apertura de los sobres. 

Artículo I. 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que 
resultaren de igual conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de 
ofertas bajo sobre cerrado, que se abrirá en día y hora que se determine, entre 
aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin 
que ello cree derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para 
ella.- 

Artículo I. 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El resultado de la preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se 
hubiesen presentado. 

Artículo I. 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio 
argentino, de capital nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas 
nacionales, siempre y cuando se configuren similares condiciones de calidad 
con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas extranjeras 
y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios no supere a los 
porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta 
formulada por el Oferente radicado en el territorio nacional y con capital 
nacional, aunque su cotización supere en hasta un CINCO (5) por ciento las 
ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de prioridad.  
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Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se 
priorizarán las empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido 
de Mercedes.  

 

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo I. 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los 
Oferentes, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos posteriores, se 
dictará el Decreto de adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, la que 
tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles administrativos, contados a partir de 
la notificación, para que comparezca a firmar el Contrato.- 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para la ejecución de 
la obra, acorde a lo indicado en el Artículo 26. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de 
preadjudicación, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes 
previstas en las especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo 
por parte de los oferentes. 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo I. 32 - Formalización del Contrato. 

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
será suscripto por el adjudicatario y por un representante autorizado de la 
Municipalidad de Mercedes, dentro del plazo establecido en el artículo 31, 
precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las 
partes en el acto de suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad 
entregará al Contratista un ejemplar del mismo y de la totalidad de la 
documentación contractual. 

Artículo I. 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo 
testimonio de poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los 
poderes deberán estar otorgados conforme a las exigencias legales y 
estatutarias. 

Artículo I. 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato. 

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato 
o se negare a hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, 
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del depósito de garantía de la oferta y dejar sin efecto la adjudicación, 
suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término que determine el 
Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le 
siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

Artículo I. 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y 
demás documentos consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-  

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, 
ampliaciones o reducciones de las obras o plazos. 

d) Garantía de cumplimiento de contrato. 

Artículo I. 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá 
afianzar su cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las 
formas previstas en el artículo 21 de este pliego y en las condiciones 
establecidas en el artículo 21, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe 
total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la Planilla de 
Cotización, hasta la recepción provisoria de la obra. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la 
Municipalidad de Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso 
la Contratista perderá la garantía de mantenimiento de su propuesta.  

La garantía de cumplimiento de contrato, deberá establecer expresamente que 
la misma se mantiene hasta la recepción provisoria de la obra y que garantiza 
la ejecución de la obra durante el plazo establecido. 

Artículo I. 37 - Sellado. 

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier 
otro gasto que sea necesario para la constitución del mismo, serán 
responsabilidad y satisfechos por el adjudicatario. 

Artículo I. 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, 
siendo en tal caso a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

Artículo I. 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en 
todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, 
sin autorización y aprobación de la Municipalidad de Mercedes. 
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Artículo I. 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial 
en la jurisdicción de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la 
ejecución del Contrato, está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, 
en forma fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que 
deberá constituirse en la misma jurisdicción. 

CAPITULO VIII - PENALIDADES 

Artículo I. 41 – Multas por mora. 

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra, 
serán consideradas conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley 
N° 6021 (artículo 37) y su Decreto reglamentario. Se establecen a continuación 
las siguientes multas por incumplimiento de los plazos estipulados en el 
Contrato: 

a) Por cada día hábil de demora en la presentación del Plan de Trabajo: 
Multa de quinientospesos ($ 500). 

b) Por cada día hábil de demora en el comienzo del replanteo: Multa 
quinientos pesos ($ 500). 

c) Por cada día hábil de demora en la iniciación de los trabajos a partir 
de la fecha del acta de inicio de obra: Multa de quinientos pesos ($ 
500). 

d) Por cada día hábil de suspensión injustificada de los trabajos: Multa 
quinientos pesos ($ 500). 

e) Por incumplimiento de órdenes de servicio dentro del plazo fijado en 
la misma por cada día de demora: Multa de MIL PESOS ($ 1000). 

f) Por demora en la terminación de los trabajos considerándose a ese 
efecto como obra no realizada aquella que, aunque haya sido 
construida y certificada no pueda librarse al servicio público por 
causas imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el 
objeto de su construcción: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) 
mensual del importe de la obra que aún falte realizar. 

 

Artículo I. 42 – Multas por deficiencias de calidad. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer al Contratista sanciones de 
carácter económico por deficiencias probadas en la calidad de las obras 
durante la ejecución del contrato, y a estos fines, serán válidos y tendrán 
carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Se establecen a continuación las siguientes multas por deficiencias de calidad: 
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a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30000). 

b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 
15000). 

Adicionalmente ante lo expuesto como multa económica, se intimará en la 
empresa contratista a subsanar las deficiencias de calidad en un plazo 
perentorio, y no dando resultado positivo, podrá significar un incumplimiento de 
contrato y ejecución correspondiente de la garantía de cumplimiento de 
contrato. 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

Artículo I. 43 - Trámite. 

 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, 
será aplicable lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su 
Reglamentación. 

Artículo I. 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante 
legal ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en 
el Contrato con la aprobación de la Municipalidad de Mercedes.. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o 
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado 
para iniciar los trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la 
Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato 
o se asocie con otros para la construcción, sin previa autorización de la 
Municipalidad.  

 

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por 
haberse llegado a la rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía 
y quedará inhabilitado por un plazo de TRES (3) años a participar en 
licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del 
Contratista fijadas en el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones 
aplicables. 
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Artículo I. 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje 
de beneficio a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no 
ejecutadas, será de hasta el cinco por ciento (5%). 

Artículo I. 46 - Redeterminación de Precios. 

El Municipio de Mercedesno reconocerá para el presente contrato la 
redeterminación de los precios ofertados. 

Artículo  47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier 
otra Jurisdicción. 

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

Artículo I. 48 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en 
materia legal, laboral, previsional e impositiva en su relación con el personal 
afectado a la actividad, desligando expresamente a la Municipalidad de 
Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La Contratista deberá acreditar 
el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, de acuerdo 
con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en 
caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o 
jornales será emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles 
administrativos siguientes a la notificación. El incumplimiento de este plazo 
motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo contractual hasta 
tanto sean abonados los sueldos o jornales. También será responsable ante 
esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de 
certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dará derecho a 
éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo I. 49 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose 
dar preferencia, a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia 
en la Ciudad de Mercedes. La Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a 
la Contratista el retiro de obra de los obreros o empleados que, por su 
incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, perjudique 
la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina 
en el obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con 
las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; 
asimismo está obligada a tener en la obra hasta la recepción provisional el 
personal necesario para su cuidado de día y de noche. 
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Artículo I. 50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral 
habilitado. 

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuará 
como Representante Técnico y Jefe de Obras, podrá optar a su costo y cargo, 
por la figura de un Jefe de Obras por un Técnico que reúna las condiciones 
para tal fin. 

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas 
sobre seguridad e higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos 
regulados en el Contrato, requeridos por el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), 
para lo cual deberá contar con un responsable técnico en forma permanente en 
la obra. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o 
limiten acciones de la Contratista que afecten directa o indirectamente los 
objetivos del programa de prevención. Ante la inobservancia de las normas de 
salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya cumplido con la orden 
de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje 
asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 
51/97, de manera tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda 
efectuar la presentación del “Plan de Higiene y Seguridad Único para Obras” 
ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado 
que participe en la construcción de la obra. 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación 
referida a las medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en 
línea con las pautas establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo I. 51 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de 
conocida solvencia, debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de 
iniciada la obra y presentado el listado completo de todos los obreros y 
profesionales afectados y los comprobantes de sus registraciones en la ART 
elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados desde el día 
de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán 
los trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las 
precitadas normas, debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan 
de Seguridad e Higiene en forma previa al inicio de los trabajos, el que deberá 
estar visado por la ART contratada por la Contratista. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la 
Contratista cuando la Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar 
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las instalaciones certificando el cumplimiento del plan de seguridad e higiene y 
de todas las normativas vigentes al respecto al momento de la inspección, 
como requisito indispensable para que la Inspección de Obra autorice el 
comienzo de las tareas respectivas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad 
pasiva personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, 
anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de la Contratista.  

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva 
(matafuegos, disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole 
correspondan, siendo responsable la Contratista de los accidentes ocasionales 
o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba mencionados. Sin 
perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de 
los elementos que considere convenientes. 

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

Artículo I. 52 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de 
la firma del Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de 
la obra y el acopio de materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y 
acorde a lo que establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será 
deducido proporcionalmente en partes iguales en cada certificación hasta la 
recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado previa garantía a 
satisfacción del Municipio. 

Deberá presentarse el objeto de utilización de dichos fondos. 

 

Artículo I. 53 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la 
supervisión de la Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se 
establezca en las Especificaciones Técnicas Particulares. Conformada la 
mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de acuerdo con ella, las 
actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados en el 
Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que 
pudiera haber formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde 
el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado. 

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con 
los resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por 
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una parte, y por la Contratista y  el Representante Técnico de la obra por la otra 
parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para 
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca 
la liquidación final y ésta sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de 
la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado 
con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si 
correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el 
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Artículo I. 54 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes 
importes: 

a) Como garantía obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de 
cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la 
RECEPCION DEFINITIVA de la obra, en garantía de la correcta 
ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran 
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones 
realizadas en dicho concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la 
Contratista solicite el anticipo financiero. 

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que 
apliquen, durante el período que abarque la certificación y período de 
garantía de obra. 

Artículo I. 55 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo 
por alguna de las siguientes garantías. 

a) Enfianzabancaria. 

b) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza 
de Seguro de caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la 
propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se trate de compañías 
particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia de 
Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de 
Mercedes (B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el 
Decreto 2190/84. 
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Artículo I. 56 - Pago de los certificados. 

 

El pago de los certificados se realizará dentro de los TREINTA (30) días hábiles 
administrativos de la certificación. Junto con el certificado de obra, la 
Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la 
legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el 
momento en que la Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

Artículo I. 57 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumirá la responsabilidad civil que le compete en su rol 
de locador de obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a 
fin de prevenir accidentes en la obra durante el transcurso de la misma. 
Asimismo, será el único responsable por la seguridad de los materiales, 
equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, 
quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir , tanto en los 
bienes de uso y consumo, como en la infraestructura indicada en avance de 
obra. 

Artículo I. 58 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente 
Contrato, es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan 
hacia terceros o a las cosas, instalaciones o a su personal; desligando absoluta 
y totalmente a la Municipalidad de Mercedes de cualquier responsabilidad 
derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A tales 
efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de 
construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). 
Dicho seguro también estará integrado por los siguientes rubros: 
Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio. En la póliza de 
seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa 
adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de 
Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en 
que se efectúe la Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes 
aprobara la ejecución de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará 
obligada a extender los alcances de la cobertura de los seguros 
precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen de obra y 
la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a 
través de Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar 
con seguro por accidentes de trabajo, de conformidad con la legislación vigente 
(Ley 24.557 y normas reglamentarias).  
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Artículo I. 59 – Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos 
patentados, se consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista 
será único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido 
de patentes. 

Artículo I. 60 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y 
perjuicios por mayor monto que el total de los depósitos de garantía, pues 
queda entendido que éstos no significan un límite a su responsabilidad. 

Artículo I. 65   Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a 
partir de esa fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del 
cual se recibirá la obra definitivamente.- 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de 
DOSCIENTOS CUARENTA DIAS CORRIDOS (240) de efectuada la Recepción 
Provisoria.- 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna 
importancia y a juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación 
del plazo de conservación a cargo del Contratista, la Municipalidad podrá 
aumentar dichos plazos.- 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la 
Recepción Provisoria y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la 
conservación de las obras. Se entiende que durante ese lapso las obras 
estarán libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o vicio de 
construcción que se produjera será imputable al mismo.- 
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Anexo I 

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar 

Fecha: 
Nombre y apellido o razón social: 
CUIT: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Procedimiento:LPVNº /2019 
Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en 
el pliego de bases y condiciones que rige el procedimiento de contratación 
descripto anteriormente. 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 
a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las 
cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad 
social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, 
y toda otra incompatibilidad vinculada con la función pública. 
b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 
c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan 
su habilitación judicial. 
d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o 
previsionales, o deudores morosos del Fisco por decisión judicial o 
administrativa firme. 
e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la 
condena. 
f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, 
delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también 
de aplicación a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes 
legales, se encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren 
desempeñado como directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o 
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en 
dichos supuestos. 
h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos 

integren, se encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas o hubieren sido objeto de rescisión 
por su culpa, de contratos administrativos. 

 
Firma: 
Aclaración: 
Carácter: 
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PARTE 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

Artículo II. 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y 
adecuados a su fin, ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los 
anteproyectos, planos, especificaciones y demás documentación del Contrato, 
o a órdenes de la Inspección de Obra. A tales efectos se considera que todos 
los elementos de la documentación se complementan y se integran entre sí, de 
manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que fuera 
contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de 
obra y calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecución, etc. 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la 
obtención de un resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa 
Contratista, el perfecto desarrollo y acabado de las construcciones civiles, 
mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, etc., así como el montaje 
y puesta en operación de equipos e instalaciones, de manera tal de cumplir en 
su totalidad los objetivos que motivan la presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al 
Contrato. 

Artículo II. 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la 
buena imagen pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de 
las ordenanzas municipales, y leyes provinciales y nacionales vigentes en 
materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía pública, y desempeño y 
comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de 
residuos el sitio de los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, 
deberá entregar la obra libre de escombros y materiales excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la 
Inspección. 

Artículo II. 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, 
letrero/s de dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas  
Particulares, indicativos  de las  obras,  donde conste: el logo de la 
Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la Contratista, etc.. 
Los mismos  deberán  estar colocados  dentro de los CINCO (5) días hábiles 
de iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  
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Artículo II. 4 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma 
visible una identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre 
propio, e identificación de la tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el 
personal de la Contratista disponga de todos los elementos de protección 
personal, necesarios para realizar las tareas, así como las condiciones de 
seguridad de las máquinas eléctricas. 

. 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Artículo II. 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su 
Representante Técnico, el que mantendrá la relación con la Inspección de Obra 
designada por la Municipalidad de Mercedes, en todos los aspectos inherentes 
al desarrollo de los trabajos hasta la finalización de las obras contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad 
de Mercedes, estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y poseer la incumbencia 
profesional apropiada para este tipo de obra. Para ello deberá tener matrícula 
actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y 
estará autorizado por la empresa Contratista para recibir órdenes de la 
Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma 
del Representante Técnico obliga a la Contratista ante la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del 
Representante Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) 
días por mes, sin perjuicio de exigir dicho reemplazo por otras causa, tales 
como falta de idoneidad o incorrección en el cumplimiento de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista 
dará a conocer a la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días 
previos a su relevo, el nombre y antecedentes del nuevo Representante 
Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, quedando a su exclusivo 
juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante 
Técnico en el Colegio profesional que corresponda, como asimismo su 
inscripción en las reparticiones nacionales, provinciales o municipales, si estas 
inscripciones son obligatorias o necesarias para desempeñar su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las 
presentaciones que hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos 
organismos. Los impuestos, derechos, gabelas y cualquier otra imposición a 
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pagar, que liquiden los organismos a que se hace mención por tal 
circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las 
operaciones de carácter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la 
construcción como ser: replanteo, construcción, pruebas de resistencia, 
nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y finales, recepciones 
de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La 
incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las 
actas, inhabilitará a la Contratista para reclamos inherentes a la operación 
realizada. 

Artículo II. 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 
6021, a un profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, 
será el responsable de la supervisión técnica de la obra y del correcto 
cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los 
obradores, depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los 
trabajos efectuados y en ejecución 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los 
materiales, procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformará 
las Actas de Replanteo e Iniciación, Mediciones y Recepciones Parciales, 
Provisoria,  y Final, extenderá los certificados provisionales y definitivos para el 
pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que considere necesarios 
para el mejor desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo trabajo 
que a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, ordenando su retiro de la obra, 
todo material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondrá el 
retiro de la obra de cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista 
que resultare a su solo juicio, incompetente, negligente o actúe de manera tal 
que perturbe o perjudique el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las 
tareas de inspección, además de todas las funciones que deriven de lo 
estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los que este pliego pone 
específicamente a su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las 
personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo 
permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas 
por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier 
índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su 
inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

Artículo II. 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del 
Sobrestante serán las de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que 
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sugiera sobre la marcha del trabajo deberán ser ratificadas por la Inspección 
para tener fuerza ejecutiva. 

Artículo II. 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, 
planos y pliegos de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente 
una copia autorizada de dicha documentación, la cual estará permanentemente 
en la obra a disposición de la Inspección. 

Artículo II. 14 - Libros de órdenes de servicio y notas de pedido. 

En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con 
referencia a la marcha de los trabajos, lo hará por intermedio del libro de 
“Ordenes de Servicio”. Las observaciones o indicaciones de la Contratista a la 
Inspección se harán en el libro de “Notas de Pedido”. Ambos serán 
cronológicamente consignados por escrito en libros foliados por triplicado, 
sellados y rubricados por la Inspección y la Contratista, que la Inspección 
guardará en la obra.  

Las órdenes de servicios y notas de pedidos se extenderán escribiendo con 
lápiz tinta o similar en la hoja original y con redacción precisa a fin de evitar 
cualquier clase de duda en su interpretación y alcance; no deberán contener 
tachaduras, enmiendas, ni intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 
El papel carbónico a emplearse será de doble faz. 

Tratándose de una orden de servicio, la Inspección entregará a la Contratista el 
duplicado de ésta en la fecha en que la formule, debiendo acusar recibo en el 
original.  

En caso de tratarse de una nota de pedido será la Contratista que lo hará a la 
Inspección procediéndose de igual modo. La Contratista procederá a su 
cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su negativa lo hará 
pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de 
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser 
comunicadas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad 
de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a 
costa de la Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del 
primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su 
entrega. El no cumplimiento por parte de la Inspección del plazo estipulado 
habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad por trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial 
llevada al efecto, los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de 
elementos de consulta para cualquier problema de obra.  
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Los triplicados tanto de órdenes de servicio como de notas de pedido serán 
remitidos a la Municipalidad. 

La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el 
historial diario de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y 
sitios donde se trabaja, clase de trabajo que se ejecute, órdenes de servicio 
impartidas o pedidos y reclamos efectuados, nombres de funcionarios del 
Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, mediciones 
realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere 
de interés.  

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a 
cargo de la Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su 
conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo cuando 
fuere menester.- 

Artículo II. 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los 
anteproyectos, planos y especificaciones para la realización de la obra y 
responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta 
interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta la 
Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la 
obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de 
considerarlo pertinente, indicará a la Contratista que se efectúen las 
correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos 
que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán 
justificar ampliaciones de plazo. 

Artículo II. 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un 
problema de obra, planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo 
deberá comunicar de inmediato a la Municipalidad para su consideración. La 
Contratista podrá solicitar por intermedio de notas de pedido justificativo de 
ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia que 
signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan 
de Trabajo aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden 
los términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar 
ante la Municipalidad, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término 
de CINCO (5) días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le 
asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas 
las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 
fundamentos de su observación. 
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Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista 
quedará obligada a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos 
posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la 
eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, 
será resuelta en primer término por la Municipalidad. De ser objetada la 
resolución por la Contratista, la disidencia será sometida al fallo del Consejo de 
Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán continuar en todos aquellos 
aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 

Artículo II. 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas 
funciones deberán ser ejercidas directamente por personal dependiente de la 
Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una 
subcontratación parcial de la obra, los sub-contratos se ajustarán a las 
disposiciones que rigen para el principal, y deberán contar previamente con 
AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la Contratista 
solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización 
previa de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La 
subcontratación no exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la 
Municipalidad, quien podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin 
que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni justifique atrasos en 
el Plan de Trabajo. 

 

Artículo II. 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de 
todo lo hecho por sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá 
agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido 
en los artículos 21 y 22 de las Bases y Condiciones Generales de presente 
Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo II. 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de 
jurisdicción municipal. 
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b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para 
cruces especiales (rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y 
servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios 
públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la 
obra deban efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, 
provinciales, municipales o ante los Colegios Profesionales 
correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su carácter de 
Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así 
deberá haberlo previsto en el rubro correspondiente de la obra. 

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o 
construcción, a excepción de los establecidos en el punto a), estarán a 
exclusivo cargo y costo del Contratista.  

La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte 
de obra involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago 
respectivo, requiriéndose previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y 
Representación Técnica ante el Colegio de Ingenieros de la provincia de 
Buenos Aires. 

 

Artículo II. 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un 
minucioso relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la 
existencia de construcciones e instalaciones de servicios existentes, tanto en 
los sectores de trabajo como en la zona del obrador, que intervengan en el 
proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, cotas, niveles, 
etc.. Comprobará además la existencia de servicio de energía eléctrica, 
iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al 
efecto de evaluar las tareas necesarias para la materialización de las mismas si 
esto fuera necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las 
condiciones del subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de 
manera directa y/o indirecta sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el 
momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán reclamos de ningún tipo 
sobre las condiciones existentes. 

Artículo II. 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los 
particulares, empresas y demás entidades que tengan instalaciones 
superficiales y/o subterráneas afectadas por las obras, a efectos de que 
procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de remoción o renovación de 
las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los 
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ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe 
correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o 
servicio por la construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y 
los trabajos se harán de modo que se cumplan las condiciones fijadas en las 
respectivas especificaciones pues la Contratista es el único responsable de los 
desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o controversia 
con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán 
demorar las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento 
del ritmo establecido en el Plan de Trabajo.. 

Artículo II. 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar 
periódicamente fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá 
colaborar con la Municipalidad en no tapar las diversas etapas constructivas 
antes que ésta registre las mismas fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que 
ilustrará los avances indicados en ese documento. 

. 

Artículo II. 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al 
proyecto, dando como resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista 
presentará con suficiente anticipación un análisis de precios el cual será 
evaluado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, previa 
aprobación de la Inspección.- 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis 
en forma discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, 
conservación, gastos generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro 
que corresponda considerar según los casos.- 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos 
Adicionales, para lo cual aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al 
mismo del presente Pliego. 

Artículo II. 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un 
aumento o disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo 
cómputo métrico, que multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia 
del monto de obra. El Municipio se reserva el derecho de ordenar las 
modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el proyecto, ampliando o 
disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrato. 
Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaria de 
Obras Públicas, trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, 
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urgentes o convenientes, siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 
50% del monto total del Contrato. 

 

Artículo II. 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes 
para tránsito o evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también 
cualquier condición que necesite una alteración temporal para el beneficio de la 
obra en el momento de ejecución, será informada a la Inspección, y la 
Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar 
inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se 
deberá restituir inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

Artículo II. 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para 
sus intereses, de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los 
trabajos adicionales. En su caso, la Contratista de la obra, a igualdad de 
cotización o escasa diferencia de precios, podrá ser adjudicataria teniendo en 
cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los trabajos.- 

Artículo II. 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones 
necesarias para que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, 
fundaciones, estructuras, etc.), no pierdan sus características y/o resistencia, 
debido a las condiciones climáticas, las cuales deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra. 

CAPITULO VI - MATERIALES 

Artículo II. 34 – Provisión y calidad de materiales. 

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la 
obra, serán provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo 
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD, en original, emitido por los 
respectivos fabricantes, en los casos que corresponda. La Inspección deberá 
proceder a la aprobación de los materiales que provea la Contratista antes de 
su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada caso las 
muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un 
plazo máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y condiciones se 
dará preferencia a materiales de producción local y nacional especialmente de 
las fábricas existentes en la Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el 
transporte, descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, 
contemplando además la normativa vigente en la materia, las recomendaciones 
de los fabricantes y las reglas del arte. 
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El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier 
momento se pueda hacer un recuento del material existente. Tendrá siempre 
en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección de Obra se 
necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no 
sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo 
efecto orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos 
productos y materiales de marca reconocida que existan en el mercado y 
reúnan las especificaciones requeridas. La Contratista presentará muestras de 
todos materiales a utilizar en la Construcción para su aprobación por parte de 
la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección 
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo 
fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, 
no eximirá a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala 
calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas, quedando 
alcanzada por las causales de incumplimiento y la aplicación de las respectivas 
multas. 

CAPITULO V – EQUIPOS 

Artículo II. 35 - Equipo a utilizar en obra. 

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y 
cualitativamente, que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. 
Empleará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la 
Municipalidad podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya 
sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo 
correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observación que al respecto 
ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de 
algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecución de los trabajos, la 
Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en 
buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización 
alguna por reajustes  que se soliciten  del equipamiento propuesto. La 
Contratista no podrá proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial 
mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los elementos para los 
cuales la Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las 
excavaciones mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la 
Contratista, la Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio 
total o parcial, antes o durante los trabajos, si ello fuere necesario para 
satisfacer una de las condiciones básicas del Contrato, que es el cumplimiento 
del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  
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Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista 
deberá presentar los seguros en movimiento y en operación pertenecientes a 
los equipos, maquinarias y vehículos afectados a la obra, dejando constancia 
que estos deberán contar con los seguros correspondientes desde el día del 
comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los 
trabajos sin interrupción del pazo contractual 

CAPITULO IV – INCUMPLIMIENTOS 

Artículo II. 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, 
normas legales, mala imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá 
terminar la obra por los medios que considere más adecuados, pasando a 
cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar por ello a las 
acciones legales que pudiera ejercer. 

Artículo II. 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza 
mayor, la Inspección de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no 
revocarse el incumplimiento, quedará constituido en mora automáticamente por 
el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados en el Contrato, sin 
necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la 
multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a 
su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depósitos de garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y 
Condiciones Generales. 

Artículo II. 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de 
carácter económico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a 
estos fines, serán válidos y tendrán carácter de prueba los informes emitidos 
por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las 
penalizaciones se detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones 
Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente 
a la certificación que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la 
futura (más próxima) certificación o de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la 
responsabilidad de reparar las deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo 
para la Municipalidad de Mercedes. 

Artículo II. 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% 
para la primera reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así 
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sucesivamente, sin que el monto total de las sanciones por todo concepto 
supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá 
unilateralmente rescindir el Contrato. 
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PARTE 3  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES 

 

 

Artículo III. 1.-Descripción del Objeto. 

OBRA: “INSTALACION ELÉCTRICA (sector)-REPARACIÓN SOLADO SUM- 
REPARACION CANALETAS” 

(Mano de obra y materiales) 

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construcción de la 
obra:  “INSTALACION ELÉCTRICA (sector)-REPARACIÓN SOLADO SUM- 

REPARACION CANALETAS” 

” Ubicado en la calle 59 esquina 8.  Nomenclatura catastral: Circ:ll ; Secc.B ; 
Ch: 171 ; Mz: 171 . Los trabajos mencionados incluyen las obras civiles, 
eléctricas, señalética, la reparación de los daños que como consecuencia de 
estos trabajos se pudieran ocasionar a terceros, disposición final de los 
materiales sobrantes, y toda otra actividad requerida para el fin establecido en 
la construcción de las obras-. 

Se adjunta anexo “planilla de cotización” 

Artículo III. 2- REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN. 

La construcción de las obras se ajustará a lo indicado en las presentes 
Especificaciones Técnicas Particulares, y en las normas que se aluden en el 
presente Pliego 

Artículo III. 3- PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de la obra se fijan en el 
siguiente cronograma. 

PROYECTO PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de 
ejecución y/o cancelar en forma parcial o total la ejecución del total o parte de 
las obras, como consecuencia de algún imponderable que así lo obligue. Estas 
Alternativas no darán lugar a ningún tipo de reconocimiento en concepto de 
lucro cesante, improductividad, Mayor/menor permanencia en obra, etc. 

Artículo III. 4- ADJUDICACION 

 

La adjudicación será por monto total resultante de la sumatoria de cada uno 
de los ítems establecidos en la planilla de cotización. No se admitirán ofertas 
que no contengan la totalidad de los Ítems 
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