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MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (B)

INTENDENTE: JUAN |. USTARROZ

OBRA: “Instalacion juegos inclusivos- Construccion de rampa-
Construccion de vereda”

(MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)

EXPEDIENTE MUNICIPAL MADRE N°4578/20

LICITACION PRIVADA N° 01/2021, Exp. 213/2021
PRESUPUESTO OFICIAL $ 1.835.798,14

PLAZO DE OBRA 75 dias corridos

FECHA DE APERTURA 26 de febrero de 2021, a las 10.00 hs

LICITACION PRIVADA 01 /2021

OBJETO: “Instalacion juegos inclusivos- Construccién de rampa-
Construccion de vereda”

-MANO DE OBRA Y MATERIALES-
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PARTE | BASES Y CONDICIONES GENERALES
CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.1.- Objeto de llamado.
La presente Licitacion Privada tiene por objeto la realizacion de la obra:
“Instalacion juegos inclusivos- Construccion de rampa-

Construccion de vereda” en el partido de Mercedes, segin caracteristicas
mencionadas en el detalle en las Clausulas Particulares y especificaciones
técnicas que constituyen el presente pliego.

Articulo 1.2.- Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que
contraen y los derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que
presenta una propuesta en la licitacion, y la empresa Contratista que resulta
adjudicatario de la obra licitada (La Contratista).

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con
las disposiciones de:

a) La Ley Orgéanica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus
modificatorias, Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.-

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacion para el Partido de
Mercedes, y los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la
ejecucion de las obras publicas.-

c) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021),
sus modificatorias y Decretos reglamentarios, que seran de aplicacion
supletoria para todo aquello que no esté especificamente establecido en
las normas y documentacion citadas anteriormente o que, estando
especificado, dé lugar a confusion o duda.-

d) El Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracion
Financiera del Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de
Contabilidad, y Disposiciones de Administracién del Honorable Tribunal
de Cuentas.

e) El Decreto municipal de llamado a licitacion.

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 1. 3 - Vista y obtencidn del pliego.

El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista y
obtencion en la pagina oficial de la Municipalidad
(http://nw.mercedes.qgob.ar/transparencia/compras/licitaciones) y deberad ser
descargado de alli mismo, o de la invitacion recibida via mail. En caso de solicitar
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el pliego impreso en la Oficina de Compras, el interesado debera abonar una
suma por costo de fojas, teniendo en cuenta los valores de la ordenanza fiscal
impositiva vigente.

Articulo 1. 4 - Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos un millon ochocientos
treinta y cinco mil setecientos noventay ocho con 14/100 ($1.835.798,14-).

Articulo I. 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de
apertura.

Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electrénico a la
direccién institucional infraestructuraescolarmercedes@gmail.com o nota
formal presentada en la SECRETARIA DE EDUCACION, consultas sobre los
términos de la presente licitacion, hasta DOS (2) dias previos a la fecha final de
presentacion de las ofertas. La respuesta a dichas consultas se realizard por
correo electronico o mediante nota formal a las direcciones informadas por el
oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta
entienda que corresponde comunicar en forma general, podr& emitir circulares
aclaratorias al pliego, las que pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares
seran notificadas a los interesados que hayan retirado el pliego, y publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de
oficio mediante circulares sin consulta.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas
mediante una circular dictada al efecto, la que ser& parte integrante del pliego.
Dicha circular debera notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada
por los mismos medios que la convocatoria original.

Todas las circulares que se remitan llevardn numeracion corrida, pasaran a
formar parte de la documentacién licitatoria.

CAPITULO Il - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo I. 6 - Contratacidn por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de
la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios
unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y niumeros, teniendo validez en caso de
discordancia lo expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entenderd incluido el costo de
todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacion
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contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte
concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente
debera respetar en su cotizacion, serdn reajustados en mas o en menos, segun
medicion de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el
procedimiento fijado en el presente Pliego.

CAPITULO IlIl - OFERENTES

Articulo 1. 7 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en
el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o
haber iniciado el trdmite de incorporacién, conforme lo establece el articulo 140°
de la Ley Orgéanica de las Municipalidades.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del
presente Pliego y contar con la capacidad civil, técnica y econdémica-financiera
suficientes como para ejecutar los trabajos requeridos.

Articulo 1. 8 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas,
las Uniones Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacion que retnan los
recaudos establecidos en el presente Pliego.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al
plazo de ejecucion de los trabajos que contraten, ni de sus prérrogas o
ampliaciones. En caso de no existir plazo de duracién del contrato social, se
entendera que el mismo se extiende, como minimo, al previsto para la
construccion y recepcion definitiva de la obra.

Articulo I. 9 - Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias
(U.T.), encuadradas en los articulos 1463 y siguientes del Cdédigo Civil y
Comercial de la Nacion, deberan cumplimentar lo establecido en el presente
Pliego y acompafar el compromiso formal de constitucion de la misma. No
cumplir con estos requisitos sera motivo suficiente de rechazo de la propuesta
de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada
socio se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la
U.T. Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una
U.T, el Oferente que las presente podra acreditar como maximo la proporcién
que corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T. En caso de
resultar adjudicataria una U.T. deberd presentar el contrato de constitucion
definitivo inscripto en el Registro Publico correspondiente, en copia legalizada
por Escribano Publico, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de
cumplimiento de este requisito determinaréa la revocacion de la adjudicacion con
la pérdida de la garantia de mantenimiento de la propuesta.
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En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada
de todas y de cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

b) EI compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor
al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
Contrato.

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las
empresas integrantes que importen una alteracion de la responsabilidad,
sin la aprobacion previa de la Municipalidad.

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada
aqui establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberéa presentar la totalidad de la
documentacion que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo
unificar el domicilio y la personeria.

En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse
constituyendo un consorcio de cooperacion, encuadrados en los articulos 1470
y siguientes del Cdadigo Civil y Comercial de la Nacion, o los consorcios de
cooperacion ya existentes; en ambos casos y a los fines del presente deberan
cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podra presentarse, a la vez,
como Oferente individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo I. 10 - Capacidad técnica.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente debera presentar,
una némina de obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente
a la cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo
de ejecucion y fecha de terminacion. La Municipalidad podra exigir la ampliacion
de los datos alli consignados y otros complementarios que estime necesarios.

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio
se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T.

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el
Oferente que las presente podra acreditar como maximo la proporcion que
corresponda a su porcentaje de participacion en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y
siguientes del Caodigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan cumplir con los
mismos recaudos exigidos a las U.T.
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Articulo I. 11 - Capacidad Econdmico-financiera del Oferente.

Los Oferentes deberan tener la capacidad para afrontar el compromiso de la
presente obra en su aspecto econdémico financiero, y asumir los compromisos
fiscales correspondientes.

Articulo 1. 12 - Inhabilitados para la presentacion.
No podran concurrir como Oferentes:

a)

f)

)

h)

Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en
las cuales aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica
Puablica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la funcion
publica.

Las personas gue se encuentren inhabilitados por condena judicial.

Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no
obtengan su habilitacién judicial.

Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o
previsionales, o deudores morosos del Fisco por decision judicial o
administrativa firme.

Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la
condena.

Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa
humanidad, delitos contra la propiedad o contra la Administracién Publica
Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe publica o por delitos
comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también
de aplicacibn a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encontraren comprendidos en dichas causales
o se hubieren desempefiado como directores, gerentes, sindicos, socios
mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos
integren, se encuentren suspendidas por decision del Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas o hubieren sido objeto de rescision
por su culpa, de contratos administrativos.

Articulo I. 13 - Constitucion de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o
razon social, CUIT, correo electrénico e informar domicilio legal y real donde
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seran las validas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente
contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la
Municipalidad de Mercedes

Articulo I. 14 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra Unicamente los informes contenidos en la
documentacion licitatoria. Cuando tal documentacion incluya anteproyectos,
computos y presupuestos oficiales, éstos tendran caracter indicativo. No
comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su verificacion.

Articulo I. 15 - Conocimiento y conformidad con la documentacion licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como
el perfecto conocimiento de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la
aceptacion de todas las normas y documentos.

Articulo 1. 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion
del Oferente recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria
gue pueda obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también
por referencias de terceros sobre accesos, aprovisionamiento de materiales,
personal, provision de agua para uso industrial y consumo humano,
disponibilidad de energia eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y
cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le
puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo. Podra incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad
y seguridad asi se lo permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en
cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la
Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea
necesario para la correcta terminacion de la obra.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del
terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo
autor del proyecto de la responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley
N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS

Articulo . 17 - Lugar y término de presentacion de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la OFICINA DE COMPRAS Y LICITACIONES
hasta la fecha final de presentacién de las ofertas. Cumplido dicho término, no
se recibira propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun
cuando no hubiese comenzado la apertura de sobres.
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Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas
y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron
despachadas. ElI Municipio no asume responsabilidad alguna, ni admitira
reclamos por la no apertura de dicha oferta.

Articulo 1. 18 - Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran
en original foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el
representante legal, y el representante técnico, del Oferente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno
conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacion. La
documentacion que se presente estara contenida en un sobre cerrado.

En la cubierta del sobre se indicara la identificacién de la licitacion, fecha y hora
de apertura de los sobres.-

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser
debidamente salvados por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones
se formularan en pesos. En todos los casos en que exista diferencia entre una
cifra consignada en letras y en numeros, sera valida la expresada en letras.-

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

Articulo I. 19 - Documentos que integran la oferta.
La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

a. La “Declaracion jurada de Habilidad para Contratar”, que como anexo 1
forma parte del presente pliego.

b. Declaracién sobre la aceptacion de la jurisdiccion de los juzgados de la
Ciudad de Mercedes para cualquier situacién judicial que se suscite.

c. Constancia de constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego.

d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.

e. Descripcion detallada de la oferta en planilla de cotizacibn que se
entregara adjunta al presente, discriminada, expresada en pesos, de
acuerdo a los requisitos de este Pliego de Bases y Condiciones.

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud
y volumen similar a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso.
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g. Constancia de inscripcion en AFIP.

h. Nombre y apellido del profesional que realizara la representacion técnica
de la obra y los antecedentes laborales.

i. En caso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o
contrato de U.T. Si se trata de una persona fisica, datos completos de
identificacion (nombres y apellido completo, tipo y nimero de documento
de identidad, datos filiatorios). Si se trata de una persona juridica, copia
autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de
conformacion de U.T. o de consorcio de cooperacién, si correspondiera,
y demas documentos societarios habilitantes. El plazo de constitucion de
las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo de ejecucion de
los trabajos que contraten, ni de sus prorrogas o ampliaciones. En caso
de no existir plazo de duracion del contrato social, se entendera que el
mismo se extiende, como minimo, al previsto para la construccion y
recepcion definitiva de la obra.

j- Tendra que especificarse nombre o razon social, CUIT, denunciar su
domicilio real y sede, un correo electrénico de contacto oficial donde
enviaremos las notificaciones correspondientes.

Articulo I. 20 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA
(30) dias corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas.
Dicho plazo se considerara automaticamente prorrogado por un periodo del
mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5) dias de
anticipacion al vencimiento del primer plazo —como minimo-, su voluntad de
retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser efectuada por escrito y notificada
en forma fehaciente a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la
Municipalidad de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del UNO
por ciento (1%) del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al
articulo 21 del presente pliego.

Articulo I. 21 - Formas de la Garantia.

El Oferente debera integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR
CIENTO (1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente
al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las
condiciones establecidas en este articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucion del fondo de reparo, de
anticipos, anticipos financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere
prestarse con motivo de la ejecucion de una obra publica y especificamente las
fianzas bancarias o poélizas de caucion, tal compromiso debera constar en la
fianza o poliza, sin limitacion alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su
omision, sera asimismo causal de rechazo.
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La constitucion de las garantias de oferta podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas:

a)

b)

c)
d)

En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesoreria
Municipal.

Pagaré a la vista sin protesto. (Solo como garantia de oferta y
Cumplimiento de contrato)

En fianza bancaria.

En fianza por poliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Pdliza
de Seguro de caucion o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la
propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se trate de compafias
particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia de
Seguros e incluir en la poliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes
(B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto
2190/84.

Articulo I. 22 - Condiciones de |la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucion de
garantias son las que se describen a continuacion:

a)

b)

d)

Cuando la constitucién de las garantias se realice en dinero efectivo,
deberan ser depositadas en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A.
50743/3 Suc. 7175 CBU 040022901717505074337

Cuando la garantia se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto,
debera indicarse lugar de pago en el domicilio del organismo contratante,
suscripto por quienes tengan uso de la razén social o actuaren con
poderes suficientes.

Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria,
debera reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se
mencionan a continuacion: Debera constar en el texto de la misma que el
fiador se constituye en liso, Illano y principal pagador, so pena de
considerar nula la propuesta. El Banco se constituird en fiador, liso y llano
pagador, con renuncia a los beneficios de divisién y de excusién en los
términos del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

Individualizacion de la obra para la cual se extiende la fianza.

Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran aceptadas por sus
valores escritos. Se debera establecer que en caso de incumplimiento de
las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, segun el caso, el
Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 6rgano comitente de la obra
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dentro de los QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad de
previa constitucion en mora, interpelacion ni accion previa contra sus
bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. Ademas, fijar que la fianza
subsistird hasta la firma del contrato en el caso de fianza por
mantenimiento de oferta; hasta la recepcion provisoria de las obra en el
caso de fianza por garantia de contrato; hasta la recepcion definitiva en
los casos de fianza por sustitucion de fondo de reparo y anticipos en
conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepcion
provisoria de la Obra. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan
con seguros de caucion, éstos deberan contratarse con compafiias
facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las
poélizas deberan reunir las siguientes condiciones basicas:

1) Debera constar en el texto de la misma que la Compafia
Aseguradora se  constituye en lisa, llana y principal pagadora, so pena
de considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones
del participante en una licitacion, adjudicatario o contratista que
actue como tomador de la poéliza no afectara en ningan caso los
derechos del asegurado frente al asegurador.

4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos
alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con la ley y el
contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las
garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucion administrativa que
establezca la responsabilidad del participante, adjudicatario o
contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de
haber resultado infructuosa la intimacion y emplazamiento
extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpelacion ni accion previa contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedard configurado, reunidos los
recaudos del inciso anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado
establezca en la intimacibn de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento
y que el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro
de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

7) Fijar que la prescripcién de las acciones contra el asegurador se
produciran cuando prescriban las acciones del asegurado contra el
participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de acuerdo
a las disposiciones legales, o contractuales aplicables.
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Articulo I. 23 — Causales de rechazo de la oferta.
Seran causa de rechazo de las ofertas:

a. La oferta realizada por una persona inhabil, de acuerdo a lo establecido
en el presente pliego.

b. La falta de garantia de mantenimiento de ofertas acorde a lo indicado en
el presente Pliego de Bases y Condiciones.

c. Lafalta de formulario o planilla de cotizacion oficial.

d. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén
debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

e. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del
mismo su contenido.

f. Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la
existencia de connivencia o acuerdo de dos (2) o0 mas empresas para
fijar o influir en el resultado de la Licitacion. La sancién o el rechazo
operard para todas las empresas involucradas. Quienes fueren
sancionados perderdn la garantia y seran pasibles de las penas que
resulten pertinentes y suspension del Registro de Proveedores.

g. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones
establecidas en el presente pliego.

Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, sino que
presentadas, observadas o no, el licitante se pronunciara sobre la inadmisién de
las que padecieren de vicios causantes de rechazo o emplazando a subsanar
los vicios leves y admitiendo tacitamente a las no observadas ni rechazadas. Las
causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de apertura de las
ofertas, podran surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el
estudio de las mismas.

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 1. 24 - Acto de la Licitaciéon o apertura de ofertas.

En el lugar, dia y hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si
el fijado resultara feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de
apertura de las propuestas, con la asistencia de funcionarios municipales y los
Oferentes que deseen estar presentes.

Se abriran los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Articulo 23 del
presente pliego de Bases y condiciones.
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Las propuestas firmadas en parte, podran ser subsanadas en el mismo acto si el
representante legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, previa intimacion fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean
procedentes, pura y exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrard un Acta.-

Articulo I. 25 — Participantes en la evaluacién de las ofertas.

Las ofertas recibidas seran analizadas por la COORDINACION DE
EDUCACION, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la Oficina de Compras
del municipio, elaborando los respectivos informes técnicos.

Articulo I. 26 - Evaluacién de las ofertas.

Recibidas las propuestas se procedera a examinarlas y podra requerir de los
Oferentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de
defectos formales que considere necesarias 0 documentacion omitida que no se
indiqgue en el Articulo 23, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles, y si no
se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara inadmisible.

El MUNICIPIO procederé al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacién, con las restantes, en
condiciones de igualdad.

Para tal estudio, se tendra en su consideracion en principio la propuesta mas
econ6mica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente
pliego, pero asimismo podra dictaminar en favor de una propuesta econémica de
mayor valor, cuando los antecedentes y o caracteristicas técnicas de la
construccion de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores
condiciones para la correcta ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento
de la comisién evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos
para el cumplimiento del contrato. Dicho dictamen serd bajo argumentacion
fundada, lo que significard una propuesta superadora en condiciones evaluadas
segun conveniencia para el Municipio.

Articulo 1. 27 - Dictamen de pre-adjudicacion.

La obra ser& preadjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

Articulo I. 28 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que
resultaren de igual conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de
ofertas bajo sobre cerrado, que se abrira en dia y hora que se determine, entre
aguellos proponentes exclusivamente.-

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que
ello cree derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.-

17

WWW.
mercedes.
gob.ar



mercedes

ciudad de todos

Articulo I. 29 - Notificacidn del dictamen de preadjudicacién.

El resultado de la preadjudicacién sera notificado a todos los Oferentes que se
hubiesen presentado.

Articulo I. 30 - Principio de prioridad.

Regira el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio
argentino, de capital nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas
nacionales, siempre y cuando se configuren similares condiciones de calidad con
respecto a ofertas realizadas por personas fisicas y/o juridicas extranjeras y/o
con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios no supere a los
porcentajes indicados en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada
por el Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque
su cotizaciéon supere en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas
por sujetos no beneficiarios del principio de prioridad.

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se
priorizaran las empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido
de Mercedes.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo I. 31 - Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la preadjudicacion a los
Oferentes, dentro de los DOS (2) dias habiles administrativos posteriores, se
dictara el Decreto de adjudicacion de la obra a la empresa seleccionada, la que
tendra un plazo de TRES (3) dias habiles administrativos, contados a partir de la
notificacion, para que comparezca a firmar el Contrato.-

La adjudicacién recaera en la propuesta mas conveniente para la ejecucion de
la obra, acorde a lo indicado en el Articulo 26.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacion,
éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes
previstas en las especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por
parte de los oferentes.

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO

Articulo I. 32 - Formalizacién del Contrato.

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera
suscripto por el adjudicatario y por un representante autorizado de la
Municipalidad de Mercedes, dentro del plazo establecido en el articulo 31,
precedente.
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Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes
en el acto de suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad
entregard al Contratista un ejemplar del mismo y de la totalidad de la
documentacion contractual.

Articulo I. 33 - Mandato.

Los mandatarios deberan acreditar su condicion de tales mediante el respectivo
testimonio de poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los
poderes deberan estar otorgados conforme a las exigencias legales y
estatutarias.

Articulo I. 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o
se negare a hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del
depdsito de garantia de la oferta y dejar sin efecto la adjudicacion,
suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término que determine el
Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le
siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitacion.-

Articulo I. 35 - Documentos integrantes del Contrato.

Se considerardn como formado parte del Contrato, ademas de las normas y
demas documentos consignados en el articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-
b) La resolucion o Decreto que disponga la adjudicacion.-

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones
o reducciones de las obras o plazos.

d) Garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo I. 36 - Garantia de cumplimiento de Contrato.

Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera
afianzar su cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las
formas previstas en el articulo 21 de este pliego y en las condiciones
establecidas en el articulo 21, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total
del Contrato, que surgird del monto total ofertado en la Planilla de Cotizacién,
hasta la recepcion provisoria de la obra.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la
Municipalidad de Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacién, en cuyo caso
la Contratista perdera la garantia de mantenimiento de su propuesta.

La garantia de cumplimiento de contrato, debera establecer expresamente que
la misma se mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la
ejecucion de la obra durante el plazo establecido.
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Articulo I. 37 - Sellado.

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier
otro gasto que sea necesario para la constitucion del mismo, seran
responsabilidad y satisfechos por el adjudicatario.

Articulo I. 38 - Escritura Publica.

A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica,
siendo en tal caso a su cargo los gastos totales que ello demande.-

Articulo 1. 39 - Transferencia del Contrato.

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en
todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin
autorizacion y aprobacion de la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 1. 40 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista deberé constituir un domicilio especial en
la jurisdiccion de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la
ejecucion del Contrato, esta obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) dias,
en forma fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que
debera constituirse en la misma jurisdiccion.

CAPITULO VIl - PENALIDADES

Articulo I. 41 — Multas por mora.

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra,
seran consideradas conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley N°
6021 (articulo 37) y su Decreto reglamentario. Se establecen a continuacion las
siguientes multas por incumplimiento de los plazos estipulados en el Contrato:

a) Por cada dia habil de demora en la presentacién del Plan de Trabajo:
Multa de quinientos pesos ($ 500).

b) Por cada dia habil de demora en el comienzo del replanteo: Multa
guinientos pesos ($ 500).

c) Por cada dia habil de demora en la iniciacion de los trabajos a partir
de la fecha del acta de inicio de obra: Multa de quinientos pesos
($ 500).

d) Por cada dia habil de suspension injustificada de los trabajos: Multa
quinientos pesos ($ 500).

e) Porincumplimiento de 6rdenes de servicio dentro del plazo fijado en la
misma por cada dia de demora: Multa de MIL PESOS ($ 1000).

f) Por demora en la terminacion de los trabajos considerandose a ese
efecto como obra no realizada aquella que, aunque haya sido
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construida y certificada no pueda librarse al servicio publico por causas
imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el objeto de su
construccion: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) mensual del
importe de la obra que aun falte realizar.

Articulo 1. 42 — Multas por deficiencias de calidad.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer al Contratista sanciones de
caracter econémico por deficiencias probadas en la calidad de las obras durante
la ejecucion del contrato, y a estos fines, seran validos y tendran caracter de
prueba los informes emitidos por la Inspeccion de Obra.

Se establecen a continuacion las siguientes multas por deficiencias de calidad:
a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30000).
b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15000).

Adicionalmente ante lo expuesto como multa econdmica, se intimara en la
empresa contratista a subsanar las deficiencias de calidad en un plazo
perentorio, y no dando resultado positivo, podra significar un incumplimiento de
contrato y ejecucion correspondiente de la garantia de cumplimiento de contrato.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Articulo I. 43 - Tramite.

Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera
aplicable lo dispuesto por la Ley de Obras Pulblicas N° 6021 y su
Reglamentacion.

Articulo 1. 44 - Causas de rescision de Contrato.
Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante
legal ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el
Contrato con la aprobacién de la Municipalidad de Mercedes..

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado
para iniciar los trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la
Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo estipulado.

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato
0 se asocie con otros para la construccién, sin previa autorizacion de la
Municipalidad.
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En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por
haberse llegado a la rescision, el Contratista perdera los depdsitos de garantia 'y
quedara inhabilitado por un plazo de TRES (3) afios a participar en licitaciones
municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista fijadas en el Contrato, en las leyes, y demas disposiciones
aplicables.

Articulo I. 45 - Reconocimiento.

En los casos de rescision por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje
de beneficio a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas,
ser& de hasta el cinco por ciento (5%).

Articulo I. 46 - Redeterminacién de Precios.

El Municipio de Mercedes no reconocerd para el presente contrato la
redeterminacion de los precios ofertados.

Articulo 47 - Jurisdiccion.

La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra
Jurisdiccion.

CAPITULO X — PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Articulo I. 48 - Salarios.

La Contratista debera cumplir estrictamente con la hormativa vigente en materia
legal, laboral, previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a
la actividad, desligando expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda
responsabilidad civil y penal. La Contratista debera acreditar el pago puntual de
los salarios del personal que emplee en la obra, de acuerdo con los jornales
establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso que esos
sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales sera
emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos
siguientes a la natificacion. El incumplimiento de este plazo motivara la
suspension de la obra, sin interrupcion del plazo contractual hasta tanto sean
abonados los sueldos o jornales. También serd responsable ante esta
Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de certificados
motivada por incumplimientos de la Contratista no dar4 derecho a éste a
reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

Articulo . 49 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idéneo a juicio de la Inspeccién, debieéndose
dar preferencia, a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia
en la Ciudad de Mercedes. La Inspeccion de Obra podra ordenar por escrito a la
Contratista el retiro de obra de los obreros o empleados que, por su incapacidad,
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mala fe, insubordinacion, o falta de seriedad o respeto, perjudique la buena
marcha de los trabajos. La Contratista debera mantener la disciplina en el
obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes,
ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo
esta obligada a tener en la obra hasta la recepcion provisional el personal
necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo I. 50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral
habilitado.

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuard como
Representante Técnico y Jefe de Obras, podra optar a su costo y cargo, por la
figura de un Jefe de Obras por un Técnico que reuna las condiciones para tal fin.

La Contratista estara obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre
seguridad e higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en
el Contrato, requeridos por el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual
debera contar con un responsable técnico en forma permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten
acciones de la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del
programa de prevencion. Ante la inobservancia de las normas de salud y
seguridad y en caso que la Contratista no haya cumplido con la orden de servicio
emitida previamente, la Municipalidad retendra el porcentaje asignado a
Seguridad e Higiene en las certificaciones.

El programa de seguridad sera confeccionado conforme Resolucion SRT N°
51/97, de manera tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda
efectuar la presentacién del “Plan de Higiene y Seguridad Unico para Obras”
ante la ART correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluird en su plan a todo Subcontratista nominado
que participe en la construccién de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacion
referida a las medidas de seguridad en la ejecucion de las tareas, todo ello en
linea con las pautas establecidas por la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 1. 51 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de
conocida solvencia, debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) dias corridos de
iniciada la obra y presentado el listado completo de todos los obreros y
profesionales afectados y los comprobantes de sus registraciones en la ART
elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados desde el dia
de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran
los trabajos sin interrupcién del plazo contractual.

La Inspeccion de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las
precitadas normas, debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de
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Seguridad e Higiene en forma previa al inicio de los trabajos, el que debera estar
visado por la ART contratada por la Contratista.

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista
cuando la Inspeccion de Obra asi lo solicite, deberd inspeccionar las
instalaciones certificando el cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de
todas las normativas vigentes al respecto al momento de la inspeccién, como
requisito indispensable para que la Inspeccion de Obra autorice el comienzo de
las tareas respectivas.

El personal de la Inspeccidén de Obra sera provisto con elementos de seguridad
pasiva personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras,
anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de la Contratista.

Asimismo, en la obra se instalardn los elementos de seguridad colectiva
(matafuegos, disyuntores, botiquin, sefializacién, etc.) que por su indole
correspondan, siendo responsable la Contratista de los accidentes ocasionales
o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba mencionados. Sin
perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la colocacion de los
elementos que considere convenientes.

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Articulo I. 52 - Anticipo Financiero

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de
la firma del Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de
la obra y el acopio de materiales.

El anticipo financiero no podra ser mayor al 20% del monto del Contrato, y
acorde a lo que establece el Articulo 48 de la Ley 6021. EI mismo sera deducido
proporcionalmente en partes iguales en cada certificacion hasta la recepcion
provisoria de la obra y debera ser otorgado previa garantia a satisfaccion del
Municipio.

Debera presentarse el objeto de utilizacién de dichos fondos.

Articulo I. 53 - Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboracién y bajo la
supervision de la Inspeccion, efectuara la medicion ajustandose a lo que se
establezca en las Especificaciones Técnicas Particulares. Conformada la
mensura por la Inspeccion, la Contratista preparara, de acuerdo con ella, las
actas de medicion y los certificados de obra, aplicando los precios fijados en el
Contrato y ajustandose también a las indicaciones complementarias que pudiera
haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde
el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerara rubro completo terminado y con
los resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.
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El certificado sera firmado por la Inspeccién y por un representante de la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes por
una parte, y por la Contratista y el Representante Técnico de la obra por la otra
parte.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
liquidacion final y ésta sea aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad de Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, Si
correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Articulo I. 54 - Deducciones sobre los certificados.
Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificacion.

Este fondo quedara en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la
RECEPCION DEFINITIVA de la obra, en garantia de la correcta ejecucién
de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias
y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

La Municipalidad de Mercedes no pagara intereses por las retenciones
realizadas en dicho concepto.

b) El porcentual correspondiente de cada certificacion, en el caso que la
Contratista solicite el anticipo financiero.

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que
apliquen, durante el periodo que abarque la certificacion y periodo de
garantia de obra.

Articulo 1. 55 - Sustitucidn del fondo de reparos.

Durante la ejecucion de la obra, la Contratista podra sustituir el fondo de reparo
por alguna de las siguientes garantias.

a) En fianza bancaria.

b) En fianza por poliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Poliza
de Seguro de caucién o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la
propuesta hasta la firma del contrato. Cuando se trate de compafias
particulares, deberan estar reconocidas por la Superintendencia de
Seguros e incluir en la poliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes
(B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto
2190/84.
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Articulo I. 56 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados se realizara dentro de los TREINTA (30) dias habiles
administrativos de la certificacion. Junto con el certificado de obra, la Contratista
debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion
vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el
momento en que la Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 1. 57 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumira la responsabilidad civil que le compete en su rol
de locador de obra. Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin
de prevenir accidentes en la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo,
sera el Unico responsable por la seguridad de los materiales, equipos y
herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a su
exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir , tanto en los bienes de uso y
consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra.

Articulo 1. 58 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente
Contrato, es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan
hacia terceros o0 a las cosas, instalaciones o a su personal; desligando absoluta
y totalmente a la Municipalidad de Mercedes de cualquier responsabilidad
derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A tales efectos
la Contratista deberd asegurar la obra contra todo riesgo de construccion
(Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro
también estara integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por
dafios a terceros, Robo e Incendio. En la pdliza de seguro respectiva, se
consignara como parte asegurada a la empresa adjudicataria y coasegurado a
la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en
gue se efectle la Recepcidn Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes
aprobara la ejecucion de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara
obligada a extender los alcances de la cobertura de los seguros
precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen de obra y
la ampliacién del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si 0 a través
de Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con
seguro por accidentes de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley
24.557 y normas reglamentarias).
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Articulo I. 59 — Patentes

Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados,
se consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista sera unico
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo I. 60 - Dafios y perjuicios a favor de la Municipalidad.

La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacion por dafios y perjuicios
por mayor monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido
que éstos no significan un limite a su responsabilidad.

Articulo I. 65 Recepcién y Conservacion de la obra.

Recepcidn Provisoria: Se recibira la obra en forma provisoria, comenzando a
partir de esa fecha el plazo de conservacion que le correspondiere, al cabo del
cual se recibira la obra definitivamente.-

Recepcion Definitiva: La Recepcidn Definitiva, serd efectuada después de
DOSCIENTOS CUARENTA DIAS CORRIDOS (240) de efectuada la Recepcion
Provisoria.-

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y a juicio exclusivo de la Inspeccidon sea conveniente la ampliacion
del plazo de conservacion a cargo del Contratista, la Municipalidad podra
aumentar dichos plazos.-

Conservacion de la Obra: Durante el plazo de garantia que media entre la
Recepcion Provisoria y la Definitiva, el Contratista esta obligado a efectuar la
conservacion de las obras. Se entiende que durante ese lapso las obras estaran
libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o vicio de construccién que
se produjera sera imputable al mismo.-
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Anexo |

Declaracion Jurada de Habilidad para Contratar

Fecha:

Nombre y apellido o razén social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electronico:

Procedimiento: LPV N°O01/2021

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en
el pliego de bases y condiciones que rige el procedimiento de contratacion
descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las

cuales aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad

social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188,

y toda otra incompatibilidad vinculada con la funcién publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Las personas que se hallen qguebrados o concursados, mientras no obtengan

su habilitacion judicial.

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o

previsionales, o deudores morosos del Fisco por decisién judicial o administrativa

firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad,

delitos contra la propiedad o contra la Administraciébn Publica Nacional,

Provincial o Municipal o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la

Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de

aplicacion a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o0 representantes

legales, se encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren

desempefiado como directores, gerentes, sindicos, socios mayoritarios o

representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en

dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos
integren, se encuentren suspendidas por decision del Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas o hubieren sido objeto de rescision
por su culpa, de contratos administrativos.

Firma:
Aclaracion:
Caracter:
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PARTE 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

CAPITULO | - IMAGEN DE LA OBRA

Articulo II. 1 - Normas generales para la ejecucion obras.

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten terminados completos y
adecuados a su fin, ejecutandose de acuerdo con lo que se indica en los
anteproyectos, planos, especificaciones y demas documentacion del Contrato, o
a ordenes de la Inspeccion de Obra. A tales efectos se considera que todos los
elementos de la documentaciébn se complementan y se integran entre si, de
manera tal que toda la obra se ejecutara en las condiciones en que fuera
contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de
obra y calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecucion, etc.

En consecuencia, debera entenderse que el propdésito de la contratacién es la
obtencion de un resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa
Contratista, el perfecto desarrollo y acabado de las construcciones civiles,
mecanicas, eléctricas, de comunicaciones, sefialética, etc., asi como el montaje
y puesta en operacion de equipos e instalaciones, de manera tal de cumplir en
su totalidad los objetivos que motivan la presente licitacion.

La Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin la estricta sujecion al
Contrato.

Articulo Il. 2 —Imagen publica de la obra.

La Contratista pondra el maximo empefio y todo el esfuerzo posible en cuidar la
buena imagen publica de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las
ordenanzas municipales, y leyes provinciales y nacionales vigentes en materia
laboral, de seguridad, ocupacién de la via puablica, y desempefio y
comportamiento del personal.

Durante la ejecucién de las obras deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada,
debera entregar la obra libre de escombros y materiales excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion.

Articulo Il. 3 - Letrero de obra.

La Contratista deberd emplazar en los lugares que la Municipalidad determine,
letrero/s de dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas
Particulares, indicativos de las obras, donde conste: el logo de la Municipalidad,
tipo y presupuesto de la obra y nombre de la Contratista, etc.. Los mismos
deberan estar colocados dentro de los CINCO (5) dias habiles de iniciada la
obra y cuyo modelo debera ser aprobado por el Municipio.
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Articulo Il. 4 — Ropa de trabajo del personal.

El personal que trabaje en la obra vestira uniformemente y llevara en forma
visible una identificacién con los nombres de la empresa Contratista, el nombre
propio, e identificacion de la tarea u oficio que desempefia.

La Inspeccion de Obra verificara, previo al inicio de los trabajos, que el personal
de la Contratista disponga de todos los elementos de proteccion personal,
necesarios para realizar las tareas, asi como las condiciones de seguridad de
las maquinas eléctricas.

Articulo Il. 5 — Obrador.

La Contratista preparard el obrador, cumplimentando las disposiciones
contenidas en las reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes
con respecto a los cercos y defensas provisorias en calles, banquinas, veredas,
etc., normativa que podra solicitar a la Inspeccion de Obra.

La Contratista proveera un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno,
quien ejercera la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de
trabajo, y la custodia de los materiales, herramientas y equipos de la Contratista.

Debera disponer de un teléfono celular, cuyo nimero pondra en conocimiento de
la Inspeccién de Obra, y ésta suministrard un listado con numeros telefénicos
para casos de emergencia.

El Obrador debera contar con sanitarios apropiados para el personal, depdsito
para materiales y/o pafol de herramientas, locales que se construirdn con
materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, de
aspecto presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

Todos los locales cumpliran con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construccion.

Articulo Il. 6 — Acondicionamiento del terreno.

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria debera efectuar la limpieza
total o parcial del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio
de materiales al exterior, accesos para la entrada, salida y estacionamiento de
vehiculos, maquinarias y equipos en general, etc.

Si la construccion produjera polvo o escombros o causara molestias a los
espacios publicos en uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de los
mismos tantas veces como sea necesario durante la ejecuciéon de los trabajos.

Dentro de los limites designados de la obra, procedera a efectuar las
demoliciones, extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en
cuenta que todo material o elemento a retirar, debera ser comunicado
previamente a la Inspeccién de Obra, determinando ésta ultima el lugar donde la
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Contratista debera acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario
se establecera el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable
realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo.

Articulo 1. 7 — Fuerza Motriz y Agua de Construccion.

La Contratista debera tramitar ante la distribuidora de energia eléctrica de la zona
(EDEN SA o COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energia eléctrica
y potencia necesaria para fuerza motriz e iluminacién del obrador. Todas las
gestiones y construcciones necesarias a estos fines, asi como el pago de
Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por consumo de energia,
estaran a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y desmontado el
obrador, deberd dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado
original.

Alternativamente, la Contratista podra generar su propia energia eléctrica con
destino al obrador, el que deberd cumplir con las normas de seguridad vigentes
en la materia, asi como la instalacion interna, que estara alcanzada por la
normativa vigente en materia de seguridad.

La Contratista hara uso de agua apta para la construccién, pudiendo obtener la
misma de perforaciones o redes de distribucidén existentes, requiriéndose en
ambos casos autorizacion previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los
gastos para su uso, extraccién, conduccion, elevacion, consumo, derechos,
impuestos correran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo II. 8 — Cerco de obra, vallas y protecciones.

La Contratista debera contar con vallas provisorias, conforme a las normas
vigentes que seran utilizadas durante la ejecucién de la obra, para sefalizar y
evitar el paso temporario a las personas, impidiendo todo posible dafio, riesgo o
incomodidad a los transelntes o vehiculos, sobre todo durante las maniobras de
equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehiculos y/o elementos al sector
de la obra y al obrador.

La empresa Contratista debera cumplir con todo lo referente a la sefializacion de
obra segin marca la legislacién vigente al respecto, como asi también dar
cumplimiento a todo lo requerido por la Inspeccion de Obra a los efectos de
obtener un buen funcionamiento del trnsito y para asegurar seguridad a los
peatones.

Articulo 1I. 9 - Seiiales y luces de seguridad.

Se debera cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes
emita sobre seguridad y sefialamiento de obras y obstaculos en la via publica,
asi como con las indicaciones que al respecto emanen de la Inspeccién de Obra,
para cada caso en particular.

Es obligacion de la Contratista la sefializacion con barreras, sefiales o banderas
rojas de dia y con luces de noche toda interrupcion u obstaculos en la zona de
trabajo que signifique algun peligro para el transito de vehiculos o peatones. Por
este concepto no corresponde pago adicional alguno.

31

WWW.
mercedes.
gob.ar



mercedes

ciudad de todos

Considerando que las obras se realizaran en la via publica, el Municipio podra
dar indicaciones sobre la ejecucién de la obra, para velar por el libre transito y
accesos despejados.

CAPITULO Il - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Articulo 1l. 10 — Representacion de la Contratista en la obra.

La Contratista deberd designar y documentar la presentacion de su
Representante Técnico, el que mantendra la relacion con la Inspeccion de Obra
designada por la Municipalidad de Mercedes, en todos los aspectos inherentes
al desarrollo de los trabajos hasta la finalizacion de las obras contratadas.

El Representante Técnico debera contar con la aceptacién de la Municipalidad
de Mercedes, estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesion, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y poseer la incumbencia
profesional apropiada para este tipo de obra. Para ello debera tener matricula
actualizada en el respectivo colegio profesional.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y
estard autorizado por la empresa Contratista para recibir 6rdenes de la
Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma
del Representante Técnico obliga a la Contratista ante la Municipalidad.

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del
Representante Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7)
dias por mes, sin perjuicio de exigir dicho reemplazo por otras causa, tales como
falta de idoneidad o incorreccion en el cumplimiento de sus funciones.

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dara
a conocer a la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) dias previos
a su relevo, el nombre y antecedentes del nuevo Representante Técnico
propuesto, quien realizara la evaluacion, quedando a su exclusivo juicio su
aceptacion o rechazo.

Ser&d por cuenta y cargo de la Contratista la inscripcién del Representante
Técnico en el Colegio profesional que corresponda, como asimismo Ssu
inscripcion en las reparticiones nacionales, provinciales o municipales, si estas
inscripciones son obligatorias o0 necesarias para desempefar su actividad.

Este profesional suscribird toda la documentacion técnica y realizara las
presentaciones que hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos
organismos. Los impuestos, derechos, gabelas y cualquier otra imposicién a
pagar, que liquiden los organismos a que se hace mencién por tal circunstancia,
estaran a exclusivo costo y cargo de la Contratista.

El Representante Técnico deberd estar presente, ademas, en todas las
operaciones de caracter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la
construccion como ser: replanteo, construccién, pruebas de resistencia,
nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y finales, recepciones de
la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La incomparecencia
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del Representante Técnico o0 su negativa a las firmas de las actas, inhabilitara a
la Contratista para reclamos inherentes a la operacion realizada.

Articulo 1. 11 - Inspeccién de Obra.

La Municipalidad designara, conforme lo establece el articulo 31° de la Ley 6021,
a un profesional universitario que, bajo la denominacion de Inspector, sera el
responsable de la supervision técnica de la obra y del correcto cumplimiento del
Contrato.

La Inspeccion tendrd, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los
obradores, depdsitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los
trabajos efectuados y en ejecucién

La Inspeccion se ocupara de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales,
procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformara las Actas de
Replanteo e Iniciacion, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria, y Final,
extenderd los certificados provisionales y definitivos para el pago de las obras,
dard las oOrdenes e instrucciones que considere necesarios para el mejor
desarrollo de los trabajos, hara demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio
esté mal ejecutado, rechazara, ordenando su retiro de la obra, todo material a
que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondra el retiro de la obra de
cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo
juicio, incompetente, negligente o actie de manera tal que perturbe o perjudique
el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las tareas de inspeccidén, ademas
de todas las funciones que deriven de lo estatuido en el articulo 31° de la Ley
6021 y los que este pliego pone especificamente a su cargo.-

La Inspeccion de Obra comunicara por nota a la Contratista cuales son las
personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

La Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por
la Inspeccién. La inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier
indole que perturben la marcha de la obra, haran pasibles al culpable de su
inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

Articulo 1. 12 - Sobrestante.

La Municipalidad podra destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del
Sobrestante seran las de auxiliar de la Inspeccion, y las indicaciones que sugiera
sobre la marcha del trabajo deberan ser ratificadas por la Inspeccion para tener
fuerza ejecutiva.

Articulo Il. 13 - Permanencia de Documentos en Obra.

La Contratista tiene la obligacion de ajustarse en un todo a los anteproyectos,
planos y pliegos de condiciones de la obra, por lo que solicitard oportunamente
una copia autorizada de dicha documentacion, la cual estara permanentemente
en la obra a disposicion de la Inspeccion.
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Articulo 1l. 14 - Libros de érdenes de servicio y notas de pedido.

En todos los casos en que la Inspeccion deba comunicar una observacion con
referencia a la marcha de los trabajos, lo hara por intermedio del libro de
“Ordenes de Servicio”. Las observaciones o indicaciones de la Contratista a la
Inspecciéon se haran en el libro de “Notas de Pedido”. Ambos seran
cronolégicamente consignados por escrito en libros foliados por triplicado,
sellados y rubricados por la Inspeccién y la Contratista, que la Inspeccion
guardard en la obra.

Las 6rdenes de servicios y notas de pedidos se extenderan escribiendo con lapiz
tinta o similar en la hoja original y con redaccién precisa a fin de evitar cualquier
clase de duda en su interpretacion y alcance; no deberan contener tachaduras,
enmiendas, ni intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. El papel
carbonico a emplearse sera de doble faz.

Tratdndose de una orden de servicio, la Inspeccion entregaré a la Contratista el
duplicado de ésta en la fecha en que la formule, debiendo acusar recibo en el
original.

En caso de tratarse de una nota de pedido sera la Contratista que lo hara a la
Inspeccion procediéndose de igual modo. La Contratista procedera a su
cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su negativa lo hara
pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicard y deberan ser
comunicadas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad
de Mercedes.

La Municipalidad podré, ademéas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a
costa de la Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del
primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Las notas de pedido las estudiara la Inspeccion de Obra, debiendo resolverlas
dentro de los DIEZ (10) dias habiles administrativos subsiguientes a su entrega.
El no cumplimiento por parte de la Inspeccién del plazo estipulado habilita a la
Contratista para actuar ante la Municipalidad por tramite separado.

La Inspeccion de Obra en todos los casos archivara en una carpeta especial
llevada al efecto, los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de
elementos de consulta para cualquier problema de obra.

Los triplicados tanto de o6rdenes de servicio como de notas de pedido seran
remitidos a la Municipalidad.

La Contratista debera disponer en la obra, un libro de actas que contenga el
historial diario de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y
sitios donde se trabaja, clase de trabajo que se ejecute, érdenes de servicio
impartidas o pedidos y reclamos efectuados, nombres de funcionarios del
Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, mediciones
realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere
de interés.
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La conservacion y seguridad de los Libros y documentacion en obra quedara a
cargo de la Contratista. Se tomaran las medidas necesarias con respecto a su
conservacion y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere
menester.-

Articulo II. 15 - Interpretacion de la documentacién técnica.

La Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los anteproyectos,
planos y especificaciones para la realizacion de la obra y respondera de los
defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la
ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la
obligacién de sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de
considerarlo pertinente, indicara a la Contratista que se efectien las
correcciones que correspondan.

Si la Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos
gue fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran
justificar ampliaciones de plazo.

Articulo Il. 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspeccién.

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspeccion sobre un
problema de obra, planteado por medio de una nota de pedido, la Inspeccion lo
deberd comunicar de inmediato a la Municipalidad para su consideracion. La
Contratista podra solicitar por intermedio de notas de pedido justificativo de
ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia que
signifiqgue un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan de
Trabajo aprobado.

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden
los términos del Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar
ante la Municipalidad, por intermedio de la Inspeccién de Obra, y en el término
de CINCO (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como observadas
las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista
guedara obligada a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos
posteriores.

La observaciéon de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la
eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion de Obray la Contratista, sera
resuelta en primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolucion
por la Contratista, la disidencia serd sometida al fallo del Consejo de Obras
Publicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de
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Buenos Aires. Los trabajos deberan continuar en todos aquellos aspectos no
afectados por la mencionada disidencia.

Articulo Il. 17 - Subcontratistas.

La direccion y la supervision de la obra no podrdn subcontratarse, estas
funciones deberan ser ejercidas directamente por personal dependiente de la
Contratista.

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una
subcontratacion parcial de la obra, los sub-contratos se ajustardn a las
disposiciones que rigen para el principal, y deberan contar previamente con
AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la Contratista
solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptacion del subcontratista. La
subcontratacion no exime a la Contratista de sus obligaciones con relacion a la
Municipalidad, quien podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que
tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni justifique atrasos en el
Plan de Trabajo.

Articulo 1. 18 - Responsabilidad.

La Contratista es Unica responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo
lo hecho por sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en
los articulos 21 y 22 de las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego,
por el monto de lo subcontratado.

CAPITULO Ill = EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo Il. 19 — Presentaciones y gestiones.
Estaran a cargo exclusivo de la Contratista:

a) La tramitacion de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdiccion
municipal.

b) La tramitacidén de permisos, ante jurisdiccion provincial y nacional, para cruces
especiales (rutas, rios, vias, canales), derechos de paso y servidumbres.

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios
publicos.

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra
deban efectuarse ante otras reparticiones, sean eéstas nacionales,
provinciales, municipales o ante los Colegios Profesionales correspondientes,
seran realizados por la Contratista, en su caracter de Proyectista, Director de
Obra, Constructor o Instalador, por lo cual asi debera haberlo previsto en el
rubro correspondiente de la obra.
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e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspeccion y/o construccion,
a excepcion de los establecidos en el punto a), estaran a exclusivo cargo y
costo del Contratista.

La Inspeccion de Obra requerira, en oportunidad de certificar el item o la parte
de obra involucrada, la presentacion de los comprobantes de gestion y pago
respectivo, requiriéndose previo al inicio de la obra, el visado de Direccion y
Representacion Técnica ante el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos
Aires.

Articulo Il. 20 — Relevamiento previo

La Contratista deberé efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un
minucioso relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la
existencia de construcciones e instalaciones de servicios existentes, tanto en los
sectores de trabajo como en la zona del obrador, que intervengan en el proyecto
definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, cotas, niveles, etc..
Comprobara ademas la existencia de servicio de energia eléctrica, iluminacion,
provisiébn de agua, desaglies cloacales, desagues pluviales, etc. al efecto de
evaluar las tareas necesarias para la materializacion de las mismas si esto fuera
necesario.

Los trabajos de relevamiento previo deberan extenderse incluso a todas las
condiciones del subsuelo, fundacion, estructura e instalaciones que incidan de
manera directa y/o indirecta sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el
momento de ejecutar los trabajos, no se aceptaran reclamos de ningun tipo sobre
las condiciones existentes.

Articulo 1l. 21 — Comunicaciones a terceros.

Con la debida anticipacién, comunicara la fecha de inicio de los trabajos a los
particulares, empresas y demas entidades que tengan instalaciones superficiales
y/o subterraneas afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar
en tiempo y forma los trabajos de remocién o renovaciéon de las mismas. Si
pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los ejecutara la
Contratista por su cuenta, facturandose luego el importe correspondiente a cada
trabajo al ente o particular que corresponda.

La proteccion de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o
servicio por la construccién de las obras, sera por cuenta de la Contratista, y los
trabajos se hardn de modo que se cumplan las condiciones fijadas en las
respectivas especificaciones pues la Contratista es el Unico responsable de los
desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o controversia
con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningun caso podran demorar
las obras, de manera de provocar una interrupcién o entorpecimiento del ritmo
establecido en el Plan de Trabajo.

Articulo 1l. 22 — Replanteo.

La Contratista sera responsable del replanteo, y esta obligada a mantener los
puntos fijos de planialtimetria hasta el momento que la Inspeccion de Obra lo
determine. A su vez sera responsable de cualquier error, el cual debera ser
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corregido de ser posible o demolido y reconstruido si fuera necesario a su costo
y cargo.

Los niveles se empezaran considerando la linea de cota de inundacion siendo
ésta parte de las tareas previas de la Contratista.

Se implantaran dos ejes ortogonales de referencia planimétrica,
materializandolos con alambre de hierro dulce o material equivalente u otros
dispositivos firmes. Complementariamente se ejecutaran ejes secundarios en la
medida de ser necesarios.

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista debera realizar
la mensura y toma de niveles en cada lugar de intervencion, sobre todo
considerando la posible existencia de arboles, en cuyo caso debera comunicar
a la Inspeccién de Obra, el tipo y la cantidad de especies a remover.

Articulo Il. 23 — Marcas geodésicas y topograficas

La Contratista adoptara las medidas que resulten necesarias para preservar las
marcas geodésicas y/o topograficas existentes que pudieran afectarse por la
construccion de las obras.

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topograficas, debera
reponerlas a su exclusivo costo. La Inspeccion de Obra verificard que se dé
cumplimiento a lo indicado precedentemente.

Articulo Il. 24 - Fotografias.

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspeccién de Obra, hara sacar
peribdicamente fotografias de las etapas constructivas de la obra y debera
colaborar con la Municipalidad en no tapar las diversas etapas constructivas
antes gque ésta registre las mismas fotograficamente.

Cada certificacion deberéa estar acompafiada del registro fotografico que ilustrara
los avances indicados en ese documento.

Articulo Il. 25 — Movimiento de Suelo.

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y
terraplenamientos indicados en los respectivos planos de proyecto, y el
replanteo y ejecucién de todas las excavaciones y rellenos para fundaciones,
instalaciones y toda tarea necesaria para la construccion de la obra.

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencidén que puede ser
necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y
los desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y
aguellos trabajos que aunque no estén especificamente mencionados, sean
necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin.

La Contratista tomara en consideracion los niveles fijados en los planos de
proyecto, que debera verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad.
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No se aceptaran reclamos por cualquier modificacion que surja de dicha
verificacion.

La Contratista estara obligada a verificar todos los datos proporcionados por el
Estudio de Suelos.

Articulo Il. 26 — Rotura y reparacién de calles de tierra, pavimento y veredas.
Se consideraran incluidas, sin caracter limitativo, las siguientes actividades:

e Replanteo de obra.

e Provision y transporte de todos los materiales y medios necesarios para
realizar la rotura y reparacion.

e Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones
cruzados, adoquinado, lajas, etc..

e Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos.
e Aplicacion de tomajuntas

e Recuperacién y acopio de adoquines de granito o granitullo para su
restitucion; el faltante sera sustituido por el Contratista, a su cuenta.

e Todas las medidas e instalaciones de seguridad y sefializacién que sean
necesarias o establecidas en las normativas de aplicacion, incluyendo los
pontones de chapa o de madera para el paso de personas o vehiculos.

e Limpieza de la obra, retiro y disposicién final de todo material sobrante.

e Obtencion de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los
tercero/s afectado/s.

Con el precio que se estipule se abonara la rotura y reparacion de veredas
correspondientes a:

e Toda entrada/salida de vehiculos

e Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspeccién de
Obra y que no estén incluidos dentro de otro item de obra.

Se repondréa toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio
de la Inspeccion de Obra haya sido dafiada durante la rotura por la mala
ejecucion de la Contratista, sin que este concepto genere pagos adicionales.

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graniticos,
etc.) debe ser similar en sus caracteristicas al existente (material, geometria,
color, dibujo, etc.).
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Las pautas establecidas seran de aplicacion para pavimentos y veredas de todo
tipo.

En caso de tendidos de lineas de conduccién subterraneas se debera respetar
estrictamente los anchos de zanja y tapadas minimas que se estipulan en las
normativas de aplicacion.

Cuando, para evitar obstaculos, alojar piezas especiales, etc., 0 por razones
debidamente mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones
superiores a las especificadas, deberan ser previamente justificadas y
aprobadas por la Inspeccion de obra, debiendo los costos que ello demande,
estar comprendidos dentro de la cotizacion de vereda presentada por el Oferente
en su oferta.

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutardn mediante el uso de
tuneleras, garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se
debera asegurar el correcto llenado y compactado de la excavacién, mediante
los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro asentamiento del pavimento.

Articulo 11. 27 - Refaccidon de veredas, pavimentos, parques, jardines etc.

Las veredas y pavimentos, removidos por la realizacion de las obras, deberan
ser reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales,
debiendo quedar satisfactoriamente terminados, SEIS (6) dias después de
concluido el relleno de la excavacion respectiva.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una
mala ejecucion o una insuficiente compactacion del relleno de las excavaciones
debera ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15)
dias de notificado; en caso contrario, la Municipalidad ejecutara los trabajos de
reparacion correspondiente y su importe sera con cargo a la Contratista.

En el caso de que los materiales provenientes de la demolicion sean utilizados
nuevamente, los mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las
excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos al transito y al libre
escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdsitos se hicieran en la
vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en
la misma, pero si por cualquier causa se produjesen dafios, la Contratista esta
obligada a repararlas por su cuenta.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a
los del afirmado primitivo.

Cuando se trate de afirmados en los que para su construccion puedan utilizarse
los materiales provenientes de su demolicién, tales como adoquines comunes
de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de
hormigon, arena, etc., la Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su
cuenta la reposicion de los materiales que faltaren.
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En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de
la vereda primitiva. Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso
de 8 cm. de espesor de cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 parte de cal hidraulica en pasta.
1/4 parte de cemento.
3 partes de arena gruesa.
2 partes de polvo de ladrillo.
10 partes de cascotes de ladrillos.
Los mosaicos se asentaran con mortero compuesto de la siguiente manera:
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal.
3 partes de arena gruesa.
1 parte de polvo de ladrillo.

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refaccion de las veredas,
deberan ser atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo
asi la Inspeccion adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que
se originasen se deduciran de los certificados de obras respectivos.

Articulo 1I. 28 - Obras no previstas.

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al
proyecto, dando como resultado la aparicion de nuevos items, la Contratista
presentara con suficiente anticipacion un analisis de precios el cual sera
evaluado por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad, previa
aprobacion de la Inspeccion.-

Para la fijacién de los nuevos precios unitarios se debera indicar en los andlisis
en forma discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo,
conservacion, gastos generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro
que corresponda considerar segun los casos.-

La Municipalidad evaluara si las obras no previstas significaran Trabajos
Adicionales, para lo cual aplicaria lo indicado para el Articulo correspondiente al
mismo del presente Pliego.

Articulo Il. 29 — Extraccidn de arboles.

Toda extraccién de arboles no prevista en el Plan de Trabajo, debera ser
informada previamente a la Inspeccion de Obra, quien podra aprobar o rechazar
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segun el impacto ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuara en
aguellos casos de estricta necesidad, una vez agotadas otras soluciones
alternativas.

Los restos de raices, cafierias de servicios sanitarios o pluviales fuera de
servicio, restos de hormigdén, u otros materiales que interfieran o modifiquen la
ejecucion de las obras proyectadas, quedaran en propiedad de la Municipalidad,
debiendo la Contratista retirarlos y trasladarlos a los depdésitos que indique la
Inspeccion de Obra dentro del ejido urbano. Los costos de estas tareas estan
incluidos en el presupuesto de la obra.

Articulo 1. 30 - Ampliacién o reduccion de obras.

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un
aumento o disminucion del monto de la obra contratada, se efectuara el nuevo
computo métrico, que multiplicado por los precios unitarios, dara la diferencia del
monto de obra. El Municipio se reserva el derecho de ordenar las modificaciones
de los items que contribuyan a mejorar el proyecto, ampliando o disminuyendo
hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrato. Esta variacion es
de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

El Departamento Ejecutivo podra disponer, previo dictamen de la Secretaria de
Obras Publicas, trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables,
urgentes o convenientes, siempre que el importe de esos trabajos no exceda el
50% del monto total del Contrato.

Articulo 11. 31 - Trabajos provisorios.

Sidurante la ejecucion de las obras se modifican las condiciones existentes para
transito o evacuacion natural de las aguas de lluvia, como asi también cualquier
condicion que necesite una alteracién temporal para el beneficio de la obra en el
momento de ejecucién, sera informada a la Inspeccién, y la Contratista debera
adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar inconvenientes o
perjuicios.

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se debera
restituir inmediatamente las alteraciones ejercidas.

Articulo II. 32 - Trabajos adicionales.

La Municipalidad se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para
sus intereses, de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecucion de los
trabajos adicionales. En su caso, la Contratista de la obra, a igualdad de
cotizacion o escasa diferencia de precios, podra ser adjudicataria teniendo en
cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los trabajos.-

Articulo 11. 33 - Suspensidn de los trabajos por condiciones climaticas.

Durante el periodo en que no se construya, se deberan tomar las precauciones
necesarias para que los trabajos en proceso de ejecucion (excavaciones,
fundaciones, estructuras, etc.), no pierdan sus caracteristicas y/o resistencia,
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debido a las condiciones climaticas, las cuales deberan ser aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

CAPITULO VI - MATERIALES

Articulo 1l. 34 — Provisién y calidad de materiales.

Todos los materiales que sean necesarios para la realizacion completa de la
obra, seran provistos por la Contratista, y deberan contar con su respectivo
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD, en original, emitido por los
respectivos fabricantes, en los casos que corresponda. La Inspeccidén debera
proceder a la aprobacion de los materiales que provea la Contratista antes de su
empleo a cuyo efecto presentara con suficiente antelacion en cada caso las
muestras que le sean exigidas, las que seran aprobadas o rechazadas en un
plazo maximo de TREINTA (30) dias. A igualdad de precios y condiciones se
daré preferencia a materiales de produccion local y nacional especialmente de
las fabricas existentes en la Provincia y en la zona.

La empresa Contratista debera tomar todas las providencias necesarias para el
transporte, descarga, almacenaje en obrador y conservacion de los mismos,
contemplando ademas la normativa vigente en la materia, las recomendaciones
de los fabricantes y las reglas del arte.

El almacenaje se efectuara ordenadamente, de modo que en cualquier momento
se pueda hacer un recuento del material existente. Tendra siempre en la obra la
cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para su
buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo
efecto orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos
y materiales de marca reconocida que existan en el mercado y reunan las
especificaciones requeridas. La Contratista presentard muestras de todos
materiales a utilizar en la Construccion para su aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, previo a su uso en la misma.

Estara también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo
fijlado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no
eximira a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad
de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por
las causales de incumplimiento y la aplicacion de las respectivas multas.

CAPITULO V - EQUIPOS
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Articulo II. 35 - Equipo a utilizar en obra.

La Contratista consignard la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y
cualitativamente, que debera contar con aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Empleara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la
Municipalidad podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya
sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo
correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observacion que al respecto
ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de
algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecucion de los trabajos, la
Inspeccion de Obra podré ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en
buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnizacion
alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento propuesto. La Contratista
no podra proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los
trabajos se encuentren en ejecucion, salvo los elementos para los cuales la
Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las
excavaciones mecanicas, se convendra con la Inspeccion de Obra.

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la
Contratista, la Municipalidad puede ordenar su aumento, modificacion, cambio
total o parcial, antes o durante los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer
una de las condiciones béasicas del Contrato, que es el cumplimiento del mismo
dentro del plazo de ejecucién programado.

Dentro de los CINCO (5) dias corridos de adjudicada la obra, el Contratista
debera presentar los seguros en movimiento y en operacion pertenecientes a los
equipos, maquinarias y vehiculos afectados a la obra, dejando constancia que
estos deberdn contar con los seguros correspondientes desde el dia del
comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los
trabajos sin interrupcion del pazo contractual

CAPITULO IV = INCUMPLIMIENTOS

Articulo II. 36 — Incumplimientos.

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecucién, normas
legales, mala imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podra terminar
la obra por los medios que considere mas adecuados, pasando a cargo de la
Contratista los costos restantes, sin renunciar por ello a las acciones legales que
pudiera ejercer.

Articulo 1l. 37 — Penalizacién por mora.

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza
mayor, la Inspeccion de Obra instara a revertirlo en un lapso perentorio, de no
revocarse el incumplimiento, quedara constituido en mora automaticamente por
el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados en el Contrato, sin
necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la multa
correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor
y, si éstos fueran insuficientes, de los depdésitos de garantias.
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Se le impondran las penalizaciones detalladas en el Articulo 41 de las Bases y
Condiciones Generales.

Articulo 1l. 38 — Penalizacién por deficiencias de calidad

La Municipalidad de Mercedes podrd imponer a la Contratista sanciones de
caracter econémico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a
estos fines, seran validos y tendran caracter de prueba los informes emitidos por
la Inspeccién de Obra.

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las
penalizaciones se detallan en el Articulo 42 de las Bases y Condiciones
Generales.

El importe de las sanciones sera descontado de la liquidacion correspondiente a
la certificacion que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura
(mas proxima) certificacion o de otros documentos de crédito.

La efectividad de las sanciones no liberara a la Contratista de la responsabilidad
de reparar las deficiencias de obra, sin ningun tipo de cargo para la Municipalidad
de Mercedes.

Articulo Il. 39 - Reiteracidn de las deficiencias

A los importes calculados segun el grado de deficiencia, se le sumara un 10%
para la primera reiteracion, un 20% para la segunda reiteracion y asi
sucesivamente, sin que el monto total de las sanciones por todo concepto supere
el 10% del valor total de la obra contratada.

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podra unilateralmente
rescindir el Contrato.
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PARTE 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

Articulo Ill. 1.- Descripcién del Objeto.

OBRA: “Instalacioén juegos inclusivos- Construccién de rampa-
Construccion de vereda”

(Mano de obra y materiales)

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construccién de la
obra: “Instalacion juegos inclusivos- Construccion de rampa-

Construccion de vereda” Ubicado en la calle 16 entre calle 103 y calle 105.
Nomenclatura catastral: Circ:ll ; Secc.B ; Ch: 111 ; Mz: 111R P1G-F-E. Los
trabajos mencionados incluyen las obras civiles, mecanicas, movimiento de
suelos, la reparacion de los dafios que como consecuencia de estos trabajos se
pudieran ocasionar a terceros, disposicion final de los materiales sobrantes, y
toda otra actividad requerida para el fin establecido en la construccion de las
obras-.

Se adjunta anexo “planilla de cotizacion”

Articulo IIl. 2- REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACION.

La construccién de las obras se ajustard a lo indicado en las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, y en las normas que se aluden en el
presente Pliego

Articulo I1l. 3- PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Los plazos y fechas para la realizacion de la totalidad de la obra se fijan en el
siguiente cronograma.

PROYECTO PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 75 dias corridos.

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecucion
y/o cancelar en forma parcial o total la ejecucién del total o parte de las obras,
como consecuencia de algun imponderable que asi lo obligue. Estas Alternativas
no daran lugar a ningun tipo de reconocimiento en concepto de lucro cesante,
improductividad, Mayor/menor permanencia en obra, etc.

Articulo 1. 4- ADJUDICACION

La adjudicacion sera por monto total resultante de la sumatoria de cada uno de
los items establecidos en la planilla de cotizacion. No se admitiran ofertas que
no contengan la totalidad de los Items
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