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 PARTE 1 – BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente Pliego, establecer las condiciones para la licitación, contratación y 

construcción de la obra: “EJECUCION DE SISTEMA CLOACAL DOMICILIARIO SIP”, 

incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios y suficientes, que se 

tramita bajo Expediente Municipal Nº 1759/2021. Los trabajos se realizarán en el Partido de 

Mercedes, Provincia de Buenos Aires.  

  

 Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, 

Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.- 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y 

los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas.- 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus 

modificatorias y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello 

que no esté específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente 

o que, estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la 

Municipalidad y podrá ser adquirido al precio que se determine en el Decreto de llamado a 

licitación, en su caso, en la SECRETARÍA DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS, en días y 

horas hábiles administrativos, hasta DOS (2) días hábiles administrativos previos a la fecha 

final de presentación de las ofertas.  



 

 

 

 

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos QUINCE MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 40/100 CVS ($15.636.815,40). 

  

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 

institucional obras@mercedes.gov.ar  o nota formal presentada en la SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitación, hasta 

UN (1) día previo a la fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas 

consultas se realizará por correo electrónico o mediante nota formal a las direcciones 

informadas por el oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que 

hayan retirado el pliego, y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una 

circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá 

notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la 

convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II 

SISTEMA DE CONTRATACION 

 

Artículo 6 - Contratación por unidad de medida. 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 

propuesta por el adjudicatario. 

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles 

ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal 

documentación. 

mailto:obras@mercedes.gov.ar


 

 

 

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá 

respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo 

realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente 

Pliego. 

 

CAPITULO III  

OFERENTES 

 

Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar los 

trabajos requeridos. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de 

ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas 

en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán 

cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de 

constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de 

la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras 

presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá 

acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en 

dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de 

constitución definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por 



 

 

 

Escribano Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de 

este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 

mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para 

el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la 

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el 

domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo 

un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los 

fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, para que su 

propuesta sea admisible, una nómina de obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad 

equivalente a la cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de 

ejecución y fecha de terminación. Asimismo adjuntará copias de Actas de Recepción Definitiva 

o Provisionales, informes de organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el 

listado de obras enunciado. La Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí 

consignados y otros complementarios que estime necesarios.  

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. 

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que 

las presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T.  



 

 

 

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las 

U.T. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar últimos dos (2) Balances y estados contables cerrados 

exigibles, firmados por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas).   

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada 

con la función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra 

la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación 

a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT, correo electrónico y constituir domicilio legal en la ciudad de Mercedes, donde serán las 

válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 



 

 

 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación 

licitatoria.  

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos 

tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su 

verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de 

la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y 

documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre 

accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y 

consumo humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y 

cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir 

una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá 

incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, se lo 

permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en 

el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los 

mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que 

sea necesario para la correcta terminación de la obra. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV  

LAS OFERTAS 

 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 



 

 

 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS 

hasta la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá 

propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese 

comenzado la apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas 

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original y una (1) copia, 

foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el 

representante técnico, del Oferente. Además, se exigirá la presentación en formato digital (pdf 

y/o excel según corresponda). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se 

presente estará contenida en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. Los 

tres sobres se presentarán dentro de un cuarto que los contenga, en el que se indicará 

solamente la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados 

por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En todos los 

casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la 

expresada en letras.-  

En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia.  

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente 

certificada y legalizada en su caso. 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación según el siguiente 

detalle: 

 

Sobre Nº 1. El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

 



 

 

 

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de 

haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades.- 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación. 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una 

póliza de caución, equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de oferta, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentación de garantías.  

d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en los rubros que se 

licita: 

Especialidad: Ingeniería Sanitaria 

Capacidad Técnica Mínima: $ 15.636.815,40.- 

Capacidad Financiera Anual Mínima: $ 46.910.447.-  

PLAZO DE OBRA: 120 días corridos 

e) Listado de antecedentes de obras ejecutadas, referidas a obras del tipo que se licita, 

con nombre identificatorio de cada una, repartición y/o comitente para quien se ejecutó, 

ubicación de la misma, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. 

f) Currículum del profesional que se propone como Representante Técnico y constancia 

actualizada de matrícula habilitante para el ejercicio profesional en la provincia de Buenos 

Aires. 

g) Listado del equipo a afectar a la obra. 

h) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten Uniones 

Transitorias o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser efectuada por 

cada uno de sus integrantes. 

i) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

j) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de 

U.T. 

k) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

l) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o 

compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y 

demás documentos societarios habilitantes. 

m) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado 

nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe 

comprometido en el pleito. 



 

 

 

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su 

Representante Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser 

desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra. 

 

Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener la documentación a) b) y c)   

a) La Planilla de Cotización, redactada en duplicado, donde se aplique a cada ítem o rubro 

del presupuesto oficial, los precios unitarios parciales y el total que se propone, en números y 

letras. 

b) El análisis de Precios de cada Ítem del presupuesto. 

c) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta que se adjunta e integra el 

Pliego. 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se 

considerará automáticamente prorrogado, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5) 

días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad de retirar la 

oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente a 

la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento 

(1%) del presupuesto oficial de la totalidad de la obra   

                                             

Artículo 21 - Formas de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) 

del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO 

(5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este 

artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la 

ejecución de una obra pública deberán actualizarse trimestralmente, conforme los índices 

suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el costo de la 

construcción. Se tomarán como base, los índices del mes inmediato anterior al de su emisión y 

el del inmediato anterior a su fecha de actualización. En las fianzas bancarias o pólizas de 

caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el 

momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 

formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 



 

 

 

b) En fianza bancaria. 

c) En fianza por póliza de seguro.En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de 

caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. 

Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia 

de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los 

requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337 Las garantías constituidas en dinero efectivo serán actualizadas en 

la misma forma por las reparticiones, únicamente en caso de afectación y hasta el monto de 

dicha afectación. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir 

los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar 

en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de 

considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con 

renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. 

Se deberá establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 

órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad 

de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el 

monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso 

de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepción definitiva de las obras en el caso de 

fianza por garantía de contrato; hasta la recepción provisoria en los casos de fianza por 

sustitución de fondo de reparo y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de 

materiales. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, éstos 

deberán contratarse con compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor 

competente. Las pólizas deberán reunir las siguientes condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en lisa, 

llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 



 

 

 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en ningún 

caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 

en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente 

las garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 

asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa 

la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no 

siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberá 

abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según 

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos precedentes, 

que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, 

será causal de desestimación de la propuesta. 

 

CAPITULO V  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 

Artículo 24 - Acto de la apertura de ofertas 

Articulo 24 a) Apertura de Sobre n° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado 

resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, 

con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer: lo indicado en los puntos C) 

garantía de mantenimiento de oferta, D) capacidad técnico financiera anual y los antecedentes 

según se indica en el punto E) del Artículo 19 de las presentes cláusulas. 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con posterioridad 

al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 



 

 

 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

 

Articulo 24 b) Apertura de Sobre n°2 (propuesta económica) 

Una vez abiertos los sobres n° 1 (uno), se procederá a la apertura de los sobres n° 2 de 

aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido dictaminadas como “admisibles” por la comisión 

anteriormente mencionada. 

  

Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por las personas que el Poder Ejecutivo de la 

Municipalidad de Mercedes designe, emitiendo dictamen técnico, legal y económico.   

 

Artículo 26 - Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Preadjudicadora y la Oficina de 

Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere 

necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro 

del plazo de DOS (2) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la podrá 

declarar inadmisible. 

La Comisión Preadjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por 

deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de 

igualdad. 

 

Artículo 27 - Dictamen de admisibilidad y Pre-adjudicación de las ofertas.  

Artículo 27 Inc-a) Dictamen de admisibilidad 

En principio, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, computados desde la 

apertura de los sobres. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas técnicas y de antecedentes 

presentadas, efectuado un análisis y proveyéndose de todos los elementos de juicio 

adicionales que considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles 

administrativos contados desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo 

establecido para la subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o 

documentación complementaria, si lo hubiere, un dictámen sobre la admisibilidad de las 

ofertas. 

 

Artículo 27 Inc-b) Dictamen de factibilidad 



 

 

 

En principio, dentro de los NUEVE (9) días hábiles administrativos, computados desde la 

apertura de los sobres correspondientes. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas económicas y emitirá, dentro de los 

CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde que toma intervención o desde el 

vencimiento del plazo establecido para la subsanación de defectos formales o pedidos de 

aclaraciones o documentación complementaria, si lo hubiere, un dictamen sobre la pre-

adjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 

configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas 

físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios 

no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el 

Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere 

en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del 

principio de prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el 

caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad 

y sean micro, pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI  

ADJUDICACION DE LA OBRA 

 

Artículo 31 - Adjudicación. 



 

 

 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, dentro 

de los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de adjudicación 

de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles 

administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el Contrato.- 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información 

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII  

FIRMA DEL CONTRATO 

 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por 

el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del 

plazo establecido en el artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar 

del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el 

término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al 

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás 

documentos consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 



 

 

 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-  

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones 

de las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 36 

Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el 

artículo 21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO 

POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la 

Planilla de Cotización. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la 

garantía de mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria deberá establecer expresamente que la misma se 

mantiene hasta la recepción definitiva de la obra y que garantiza la ejecución de la obra, los 

vicios de construcción y los defectos registrados hasta la recepción definitiva.- 

La Póliza deberá incluir en la misma un domicilio legal en la ciudad de Mercedes (B) y se 

acompañará certificación o constancia expedida por el Instituto Nacional de Reaseguro, 

respecto del registro de cesión de la póliza de seguro de caución a presentar. 

 

Artículo 37 - Sellado.  

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que 

sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal 

caso a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, 

a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 



 

 

 

 

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción 

de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, 

está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la Municipalidad 

de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII 

PENALIDADES 

 

Artículo 41 – Multas por mora. 

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra, serán 

consideradas conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley N° 6021 (artículo 37) y 

su Decreto reglamentario. Se establecen a continuación las siguientes multas por 

incumplimiento de los plazos estipulados en el Contrato: 

a) Por cada día hábil de demora en la presentación del Plan de Trabajo: Multa de SIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7500). 

b) Por cada día hábil de demora en el comienzo del replanteo: Multa de SEIS MIL PESOS 

($ 6000). 

c) Por cada día hábil de demora en la iniciación de los trabajos a partir de la fecha del acta 

de inicio de obra: Multa de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7500). 

d) Por cada día hábil de suspensión injustificada de los trabajos: Multa de TRES MIL 

PESOS ($ 3000). 

e) Por incumplimiento de órdenes de servicio dentro del plazo fijado en la misma por cada 

día de demora: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15000). 

f) Por demora en la terminación de los trabajos considerándose a ese efecto como obra 

no realizada aquella que, aunque haya sido construida y certificada no pueda librarse al 

servicio público por causas imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el objeto de 

su construcción: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) mensual del importe de la obra que aún 

falte realizar. 

 

Artículo 42 – Multas por deficiencias de calidad. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer al Contratista sanciones de carácter económico 

por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán 

carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Se establecen a continuación las siguientes multas por deficiencias de calidad: 

a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000). 



 

 

 

b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000). 

 

CAPITULO IX  

RESCISION DEL CONTRATO 

 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes.. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el 

plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la 

rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo 

de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en 

el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a 

reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el diez por 

ciento (10%). 

  

Artículo 46 – Re-determinación de Precios.  

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la re-determinación de los 

precios ofertados.   

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 



 

 

 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 

 

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

 

Artículo 48 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 

Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, 

de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en 

caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será 

emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la 

notificación. El incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin interrupción 

del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También será 

responsable ante esta Municipalidad de los aportes previsionales y presentará ante la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla con los nombres de sus empleados y 

fotocopia de los recibos de pago. El pago de cada certificado mensual de obra estará 

condicionado a la presentación conjunta, por la Contratista, de los comprobantes de depósitos 

por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los 

trabajos certificados. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de la 

Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo 49 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, 

a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 

disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la 

obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

 

Artículo 50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral habilitado. 

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e 

higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por 

el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en 

forma permanente en la obra. 



 

 

 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de 

la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. 

Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya 

cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje 

asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera 

tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan 

de Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en 

la construcción de la obra. 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 51 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el 

listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados 

desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los 

trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma 

previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la 

Contratista. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al 

momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra 

autorice el comienzo de las tareas respectivas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva 

personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por 

cuenta de la Contratista.  

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la 

Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 

arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la 

colocación de los elementos que considere convenientes. 



 

 

 

 

Artículo 52. - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en 

la vía pública.  

Para la firma del contrato se deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil que cubra 

accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el 

monto mínimo $ 5.000.000 por acontecimiento 

 

CAPITULO XI  

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 53 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de 

materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 10% del monto del Contrato, y acorde a lo que 

establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en partes 

iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado 

previa garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será 

controlado por la Inspección. 

 

Artículo 54.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar el cronograma de trabajo. 

 

Artículo 55 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados 

en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 

la obra hasta la fecha del certificado. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 



 

 

 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta 

sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 

que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 56 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

PROVISORIA de la          obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para 

hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le 

fuera ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite 

el anticipo financiero. 

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación. 

 

Artículo 57 - Sustitución del fondo de reparos. 

La Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de las garantías previstas en el 

artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales. 

 

Artículo 58 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados se realizará, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos de la certificación. 

Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la 

que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 59 - Gastos por Asistencia Técnica 

Se podrá descontar al Contratista el 1 % (uno por ciento) del monto de cada certificado de obra 

correspondiente al mes trabajado, en concepto de gastos de ASISTENCIA TECNICA Y 

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. 



 

 

 

 

Artículo 60 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumirá la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la 

obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad 

de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, 

quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir. 

 

Artículo 61 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes 

de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. 

A tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción 

(Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estará 

integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e 

Incendio. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa 

adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecución 

de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los alcances de la 

cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen 

de obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes 

de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).  

 

Artículo 62 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se 

consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los 

reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 



 

 

 

Artículo 63 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan 

un límite a su responsabilidad. 

 

Artículo 64   Plazo de Terminación de la Obra 

Se establece un plazo total para la obra de 120 días corridos a partir del acta de replanteo e 

inicio de los trabajos,   

Podrá otorgarse al Contratista una prórroga del plazo fijado, si por obstáculos independientes 

de su voluntad, no allanable mediante sus gestiones, no pudiese empezar las obras en la fecha 

establecida en el contrato o tuviese que suspenderlas o demorar su ejecución.- 

  

Artículo 65   Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa 

fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente.- 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO DIAS CORRIDOS (365) de efectuada la Recepción Provisoria.- 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a 

juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a 

cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos.- 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. 

Se entiende que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier 

desperfecto o vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.- 

 

Artículo 66: Responsabilidad Legal. 

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito de garantía no eximen al Contratista y a su 

Representante Técnico, de la responsabilidad de su función de acuerdo a la Ley.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE 2 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Artículo 1 Ubicación de la obra. 

Los trabajos de construcción de la red cloacal domiciliaria se desarrollarán en la Localidad de 

Mercedes, en el Sector Industrial Planificado (Ruta Pcial n° 41 km 92.00) 

 

Artículo 2: Descripción de la obra 

Red cloacal troncal principal, a realizarse por veredas a una tapada promedio de 2 mts con 

cañería de PVC de 200mm con junta segura clase 6 

Red cloacal domiciliaria entre líneas municipales y cañería troncal con cañería de PVC de 

110mm a una tapada aproximada de 1.50 mts con junta segura clase 6 

Red impulsora cloacal entre la estación modular elevadora y la cámara de entrada de la planta 

depuradora de líquidos cloacales con cañería de PVC de 250mm con junta segura clase 10. 

Estación modular elevadora completa, llave en mano. 

 

Artículo 3: Listado de tareas 

2.1 Replanteo 

2.2 Excavación 

2.3 Colocación de cañerías 

2.4 Tapado y compactación 

2.5 Estación elevadora 

 



 

 

 

PARTE 3 – ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I  

IMAGEN DE LA OBRA 

 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su 

fin, ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, 

especificaciones y demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. 

A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentación se complementan y 

se integran entre sí, de manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que 

fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y 

calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecución, etc... 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de un 

resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y 

acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, 

etc., así como el montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de manera tal de 

cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y 

leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía 

pública, y desempeño y comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de 

escombros y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la 

correspondiente aprobación de la Inspección. 

 

Artículo 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las 

obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la 

Contratista, etc. Los mismos deberán estar colocados dentro de los CINCO (5) días hábiles de 

iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  

 

Artículo 4 – Ropa de trabajo del personal. 



 

 

 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación de 

la tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la 

Contratista disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar 

las tareas, así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

Artículo 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra. 

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercerá 

la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los 

materiales, herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección 

de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales 

y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de 

conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción. 

 

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial 

del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, 

accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en 

general, etc.   

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos en 

uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea 

necesario durante la ejecución de los trabajos. 

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, 

extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o 

elemento a retirar, deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, determinando 

ésta última el lugar donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en 

caso contrario se establecerá el retiro fuera del predio si se determinara que no es 

aprovechable realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo. 



 

 

 

 

Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN SA o 

COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica y potencia necesaria para 

fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a 

estos fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por 

consumo de energía, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y 

desmontado el obrador, deberá dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado 

original. 

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al 

obrador, el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así como la 

instalación interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización 

previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, conducción, 

elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la Contratista. 

 

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las 

personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, 

sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehículos 

y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo requerido 

por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del tránsito y para 

asegurar seguridad a los peatones. 

 

Artículo 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las 

indicaciones que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en particular. 

Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día y 

con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique algún 

peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde pago 

adicional alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar indicaciones 

sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos despejados.   



 

 

 

 

CAPITULO II  

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, el 

que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de 

Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización de 

las obras contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, 

estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para 

ello deberá tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 

por la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de 

Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante 

la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante 

Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de 

exigir dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorrección en el 

cumplimiento de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a la 

Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el 

Colegio profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones 

nacionales, provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias 

para desempeñar su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, 

derechos, gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se 

hace mención por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de 

carácter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: replanteo, 

construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y 

finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La 



 

 

 

incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitará 

a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

Artículo 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, 

procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e 

Iniciación, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria,  y Final, extenderá los certificados 

provisionales y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que 

considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo 

trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, ordenando su retiro de la obra, todo 

material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondrá el retiro de la obra de 

cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio, 

incompetente, negligente o actúe de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los 

trabajos o el ejercicio de las tareas de inspección, además de todas las funciones que deriven 

de lo estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los que este pliego pone específicamente a 

su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas 

autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha 

de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

 

Artículo 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán 

las de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo 

deberán ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos 

de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección. 

 



 

 

 

 

Artículo 14 - Órdenes de servicio y notas de pedido. 

En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con referencia a la 

marcha de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las observaciones o 

indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán por medio de “Notas de Pedido”. Ambas 

se realizarán en forma digital en formato PDF que será enviado por mail a entre las direcciones 

que los representantes de la empresa y de la Inspección de Obra comuniquen para tal fin. 

Luego de ser enviados digitalmente se firmarán en obra dos copias, una para la Inspección y 

otra para la Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni 

intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su 

negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de 

reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte 

de la Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad 

por trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, 

los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier 

problema de obra.  

La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de 

la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de 

trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados, 

nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, 

mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de 

interés.  

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a 

fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.- 

 

Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 



 

 

 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta 

la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará a 

la Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 

plazo. 

 

Artículo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato a 

la Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas 

de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de 

importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan 

de Trabajo aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 

intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando 

detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 

como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 

fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada a 

cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en 

primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la 

disidencia será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán continuar en todos 

aquellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 

 

Artículo 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán ser 

ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de la 

obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y deberán 

contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la 



 

 

 

Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa 

de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no 

exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, quien podrá denegar 

la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la 

Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por 

sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 de 

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

 

CAPITULO III  

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción 

municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces 

especiales (rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los 

Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su carácter de 

Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá haberlo previsto 

en el rubro correspondiente de la obra. 

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a 

excepción de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  

La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, requiriéndose 

previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica ante el Colegio de 

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones 



 

 

 

e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del 

obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de 

dimensiones, cotas, niveles, etc.. Comprobará además la existencia de servicio de energía 

eléctrica, iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al efecto 

de evaluar las tareas necesarias para la materialización de las mismas si esto fuera necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta 

sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán 

reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas 

afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de 

remoción o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se 

realizaran, los ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe 

correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo 

que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista 

es el único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o 

controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán demorar 

las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo establecido en 

el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 22 – Replanteo. 

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de las 

tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con alambre 

de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se 

ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura y 

toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia 



 

 

 

de árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de 

especies a remover. 

 

Artículo 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las obras. 

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas a 

su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

 

Artículo 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar periódicamente 

fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la Municipalidad en 

no tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los avances 

indicados en ese documento. 

 

Artículo 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos  

indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las 

excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la 

construcción de la obra. 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para la 

mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que 

puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su 

fin. 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que 

deberá verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos 

por cualquier modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de 

Suelos. 

 

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

• Replanteo de obra. 

• Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la 

rotura y reparación. 



 

 

 

• Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, 

adoquinado, lajas, etc.. 

• Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

• Aplicación de tomajuntas 

• Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el 

faltante será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

• Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera 

para el paso de personas o vehículos. 

• Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante. 

• Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes a: 

• Toda entrada/salida de vehículos 

• Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no 

estén incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la 

Inspección de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, 

sin que este concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser 

similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente 

los anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 

Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los 

costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada por 

el Oferente en su oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, 

garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se deberá asegurar el 

correcto llenado y compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de no 

afectar el futuro asentamiento del pavimento. 

 



 

 

 

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar 

satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la excavación 

respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala 

ejecución o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado 

por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en caso 

contrario, la Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe 

será con cargo a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no 

producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales 

depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir 

deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la Contratista está 

obligada a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 

primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos 

de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará 

las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, 

pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de 

cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica en pasta. 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 



 

 

 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará 

las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los cer-

tificados de obras respectivos. 

 

Artículo 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como 

resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente anticipación un 

análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas de la 

Municipalidad, previa aprobación de la Inspección.- 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos 

generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según los 

casos.- 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo 

cual aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada 

previamente a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto 

ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta 

necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras 

proyectadas, quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y 

trasladarlos a los depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los 

costos de estas tareas están incluidos en el presupuesto de la obra. 

 

Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se 

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el 

proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del 

Contrato. Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Públicas, 

trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes, 

siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato. 



 

 

 

 

Artículo 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite 

una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será 

informada a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas 

necesarias para evitar inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

 

Artículo 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, 

de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su 

caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá 

ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los 

trabajos.- 

 

Artículo 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias 

para que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), 

no pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales 

deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

 

CAPITULO VI 

MATERIALES 

 

Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán 

provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL 

DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que 

corresponda. La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provea la 

Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada 

caso las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo 

máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y condiciones se dará preferencia a 

materiales de producción local y nacional especialmente de las fábricas existentes en la 

Provincia y en la zona. 



 

 

 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda 

hacer un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales 

que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos 

en otros trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto 

orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de 

marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La 

Contratista presentará muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 

o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la 

aplicación de las respectivas multas. 

 

CAPITULO VII  

EQUIPOS 

 

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y 

cualitativamente, que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará 

equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir cambio 

o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la 

ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observación que al 

respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de 

esos equipos y/o elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra podrá 

ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que ello dé 

lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes  que se soliciten  del equipamiento 

propuesto. La Contratista no podrá proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras 

los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los elementos para los cuales la Inspección de 

Obra extienda autorización por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 



 

 

 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante 

los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del Contrato, 

que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  

Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar 

los seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y 

vehículos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros 

correspondientes desde el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán 

o paralizarán los trabajos sin interrupción del pazo contractual 

 

CAPITULO VIII 

INCUMPLIMIENTOS 

 

Artículo 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 

considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin 

renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

 

Artículo 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la 

Inspección de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el 

incumplimiento, quedará constituido en mora automáticamente por el solo hecho del transcurso 

de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, 

y obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los 

certificados a su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depósitos de garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter económico 

por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán 

carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones 

se detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la certificación 

que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) certificación 

o de otros documentos de crédito. 



 

 

 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar las 

deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total de 

las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS REDES CLOACALES y ESTACION MODULAR DE 

BOMBEO 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

 

EXCAVACIONES 

Introducción 

Comprende  la limpieza y excavación en cualquier clase de terreno, en las dimensiones y de la 

manera indicada en la documentación técnica, la ordenada disposición del material excavado, 

a los costados de la obra o en los lugares indicados por la Inspección, la depresión de napa 

necesaria para mantener seco el fondo de la obra,  el  entibamiento necesario para  asegurar la 

estabilidad  de  las  paredes, puentes  para  peatones  y vehículos,  señalizaciones y  obras  de 

prevención y seguridad, de acuerdo a las normas vigentes, relleno y compactación de zanjas,  

pozos y sobre-alas estructurales,  terminación del terreno afectado emparejamiento, carga, 

descarga y acondicionamiento de la tierra sobrante y su transporte. 

Los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones se ajustarán a las 

características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. 

 

Substitución de terrenos 

Cuando el terreno excavado a cotas de fundación no presente la necesaria consistencia para 

permitir una tensión de trabajo de 1 kg./cm2, se procederá a su consolidación artificial.  

Cuando en el terreno de fundación se encuentren capas blandas o arcillas expansivas,  se 

profundizará la excavación y se hará el relleno correspondiente. 

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, a las cotas de nivel 

que resulten de los planos. Si preparados los pozos y zanjas para las fundaciones de plateas, 

columnas y muros, se produjeran lluvias que ablandaran el fondo de las mismas, se excavará a 

mayor profundidad hasta encontrar terreno seco y firme apto para cimientos, procediendo al 

relleno correspondiente. 

 

Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos 

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será descargado en 

un lugar adecuado, propuesto por la Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante de las excavaciones será 

por cuenta del Contratista y su precio se considerará incluido en los valores contractuales de 

las obras a realizar, no ocasionando erogación alguna al Comitente o a terceros. 

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en 

el terreno y con el Comitente, a fin de comprobar el estado y particularidad de los accesos y los 



 

 

 

lugares exactos de descarga del material, ya que posteriormente no se admitirán reclamos de 

ninguna naturaleza. 

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las 

excavaciones y rellenos. Sin en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones 

injustificadas del material proveniente de las excavaciones, la Inspección fijará plazo para su 

alejamiento por Orden de Servicio. 

 

Excavaciones para cañerías 

Las excavaciones para la instalación de las cañerías, serán de acuerdo con el siguiente 

cuadro.  

DIÁMETRO   ANCHO DE ZANJA 

     (m)      (m) 

0,100     0,40  

0,160     0,50 

0,200     0,50 

0,250     0,60 

0,315     0,70  

0,355     0,70 

0,400     0,70 

0,500     0,90 

 

Para la cañería de diámetro igual o superior a 0,600 m se obtienen los anchos de las zanjas 

agregando 0,50 m al diámetro interior de la cañería respectiva. 

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parámetros de la 

excavación no reconociéndose sobre-anchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 

enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. 

Eliminación del agua de las excavaciones. Depresión de las napas subterráneas. 

Bombeos y Drenajes 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, para lo cual se adoptarán las 

precauciones y se harán todos los trabajos concurrentes a ese fin. 

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares o 

terraplenes, si correspondiere. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas, se dispondrá de los equipos de bombeo 

necesarios y se ejecutarán los drenajes que estimen convenientes y si ello no bastara, se 

efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 

Al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, se eliminará toda posibilidad de 

daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones próximas, o a terceros. 



 

 

 

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles 

que al mismo fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para 

las excavaciones. 

 

CAÑERÍAS 

Las cañerías de las redes colectoras se realizarán en Policloruro de Vinilo (PVC) aptas para 

redes cloacales. 

Cañería y accesorios de Policloruro de Vinilo Rígido (PVC) 

Se emplearán caños rectos de PVC con unión segura con aro metálico en la red de colectoras, 

apta para desagües cloacales, clase 6 y red impulsora clase 10 

Deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

Los caños de Policloruro de Vinilo Rígido (PVC) no plastificados, moldeados por extrusión, 

responderán a las dimensiones y características de las Normas 13325 y 13326 para líquidos 

cloacales y pluviales y deberán llevar el sello de calidad IRAM. Las piezas de empalme, 

derivación y demás accesorios serán de PVC moldeadas por inyección en método, de acuerdo 

con las dimensiones y características de la norma IRAM 13334 aptas para soportar igual 

presión que las tuberías. Se podrá usar accesorios con junta deslizante con aros de goma 

elastoméricos, de acuerdo a norma IRAM 113047. En caso de vincular tuberías o accesorios 

de PVC con piezas y elementos de otros materiales tales como accesorios de hierro fundido, 

se podrán utilizar accesorios metálicos previa aprobación de la Inspección de Obra. 

Las piezas de empalme, derivación y demás accesorios, serán de un material cuyas 

características físicas y químicas no podrán ser inferiores a la de los tubos. 

Las presentes recomendaciones que constituyen una breve síntesis de las reglas y las normas, 

se complementan con las IRAM 13442 y 13446 que deben ser observadas en su conjunto, 

especialmente en lo referente a las operaciones de manipuleo y estibado. 

El almacenamiento de los tubos, accesorios y aros de goma deben ser resguardados de las 

radiaciones solares y alejadas de cualquier otra fuente calórica, como así también de solventes 

y otros productos químicos agresivos al PVC y al caucho respectivamente. 

 

Fundación de la Cañería  

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte 

adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la 

excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos 

compactados con las siguientes especificaciones: densidad seca no inferior al 95%  de la 

densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación de laboratorio (IRAM 10541 

método normal); humedad de suelo compactado ± 2% de la humedad óptima obtenida en el 

referido ensayo; espesor de las capas compactadas terminadas no mayor de 0,15 m. 



 

 

 

Posteriormente, se conformará el fondo de la excavación como un segmento cilíndrico. Este 

trabajo deberá ser ejecutado con equipos mecánicos que aseguren la forma correcta del 

cuenco, evitando que queden materiales sueltos en su superficie. En el caso de que ello 

ocurriera, se harán dos pasadas de apisonado con equipos livianos, provistos de una chapa de 

acero de superficie cilíndrica igual al del cuenco. 

Si en cualquier punto de la excavación en zanja, ésta excede más allá de lo especificado 

anteriormente, la excavación en exceso será rellenada con material adecuado, que se 

compactará en la forma indicada más arriba para el fondo de la excavación y en la parte 

superior de las cañerías y cámaras. 

Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier 

propósito o razón, exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección, y sean debidas 

o no a fallas del Contratista, será a expensas del Contratista. 

 

Colocación de cañerías 

La construcción de las obras se ajustará a lo indicado en las "Especificaciones Técnicas para la 

Construcción de Obras Externas de provisión de Agua y Desagües" de la ex-empresa Obras 

Sanitarias de la Nación. 

 

Cruces de calles pavimentadas  

Los cruces de las calles se ejecutaran efectuando las roturas y reparaciones de los pavimentos 

existentes.   

 

Asiento y Anclaje de cañerías 

El Contratista ejecutará revestimientos y anclajes de ramales y curvas, así como también capas 

de asiento de cañerías donde el terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio de la 

Inspección. 

En terrenos inconsistentes se ejecutará un asiento de hormigón mezcla H-4, con un espesor 

mínimo de 10 cm y sobre este un colchón de tierra apisonada de 5 cm de espesor mínimo. 

En terrenos pétreos donde no puede lograrse un asiento uniforme y satisfactorio a juicio de la 

Inspección, se ejecutará un colchón de arena y gravilla apisonada, con un espesor mínimo de 

0,15 m sobre las mayores salientes y en todo el ancho de la zanja. 

Con igual espesor de arena, gravilla o suelo seleccionado, se recubrirá la cañería, es decir que 

a partir del trasdós de la misma se colocará una capa de suelo de idénticas características. 

El tapado de la zanja se completará con el suelo producto de la excavación evitando colocar 

rocas cuya forma, tamaño y peso pudiera provocar la rotura de la cañería. 

La arena o gravilla, podrá ser fluvial, marina o de otra procedencia cualquiera, siempre y 

cuando las sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran agresivas para la 

cañería. 



 

 

 

Empalmes al Colector Troncal existente 

Se deberá prever que las bocas de registro del Colector Troncal existente están conformadas 

en material de hormigón y/o mamposterías. 

 

Cámaras de Inspección y Bocas de registro 

Todas las Cámaras de Inspección y Bocas de Registro se construirán en hormigón simple 

impermeable, con las losas superior e inferior de hormigón armado, de acuerdo con los 

planos y especificaciones.  

En caso de usar un encofrado metálico no se exigirá revoque interior pero el Contratista deberá 

subsanar las deficiencias por su cuenta y a satisfacción de la Inspección quien podrá incluso 

exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, si los paramentos no 

quedaran lisos, presentando huecos, protuberancias o fallas. 

La excavación y el relleno necesarios para las cámaras y bocas quedarán incluidos en el ítem 

de "Excavación de cañerías". 

Los marcos y tapas de las Bocas de Registro y Cámaras, serán de fundición dúctil. Deberán 

responder a las dimensiones y características indicadas en los planos del proyecto y en los 

planos tipo correspondientes, tendrán accionamiento abisagrado y traba de seguridad. 

La sección y profundidad de cada Cámara de Inspección y Boca de Registro, será la indicada 

en los planos de ingeniería correspondientes 

Para todas las cámaras se exigirá, previo a la construcción, la aprobación de los planos a 

presentar ante la Dirección de Obra por el Contratista. 

Si el Contratista proveyera juntas y accesorios especiales que obligaran a redimensionar las 

Cámaras referidas, deberá presentar los planos modificados para aprobación de la Inspección 

con una anticipación de 30 (treinta) días corridos con respecto a la ejecución de la misma, no 

existiendo reconocimiento alguno de importes adicionales por el redimensionamiento, los 

cálculos y planos presentados y por las diferencias en volúmenes de obra que resultaren. 

Asimismo, podrá contemplar la ejecución de las bocas de registro en hormigón pre-

moldeado, u otro sistema constructivo alternativo, que deberá ser aprobado 

previamente. 

Todos los elementos metálicos de acero o de hierro fundido de las cámaras serán protegidos 

de la corrosión de acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente. 

 

Revoques impermeables para cámaras y bocas de registro 

Cuando deba revocarse una estructura estanca, se hará en 3 capas, de la siguiente forma: 

1ª capa: Salpicado, constituido por una capa de mortero de 6 mm de espesor, compuesto de 

una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena gruesa limpia, aplicada sobre la 

superficie perfectamente libre de polvo o partículas sueltas. 



 

 

 

 2ª capa: Jaharro, constituido por una capa de mortero de 15 mm de espesor, compuesto de 

una parte en volumen de cemento y 2 partes de arena mediana limpia. 

3ª capa: Alisado, constituido por una capa de 5 mm de espesor, compuesto de una parte en 

volumen de cemento y una parte de arena fina limpia. 

En todos estos morteros el agua de mezcla contendrá una solución de hidrófugo químico 

inorgánico de fragüe normal, en la proporción  1:10. 

El revoque deberá curarse durante 7 días, humedeciendo y protegiéndolo contra el sol y 

vientos fuertes. 

El método y productos a emplear deberán ser puestos a consideración de la Inspección. 

Todas las Cámaras de desobstrucción, desvío y empalmes se construirán en hormigón armado 

impermeable de acuerdo con los planos y especificaciones. En caso de usar un encofrado 

metálico no se exigirá revoque interior pero el Contratista deberá subsanar las deficiencias por 

su cuenta y a satisfacción de la Inspección quien podrá incluso exigir la ejecución de un 

enlucido de mortero de cemento y arena, si los parámetros no quedaran lisos, presentando 

huecos, protuberancias o fallas. 

 

Restricciones en el avance de la excavación y de la colocación 

Se establecen como máximo en cada frente de trabajo, las siguientes longitudes de avance 

para los distintos trabajos de ejecución de las cañerías. 

▪ Excavación sin base de asiento: 100 m 

▪ Excavación con base de asiento y sin cañería colocada: 100 m 

▪ Cañería colocada sin prueba hidráulica, relleno hasta el diámetro horizontal: 100 m 

▪ Cañería colocada con prueba hidráulica aprobada: 250 m 

No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de cañerías, sin previa constatación de la 

ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya 

colocados. 

El Contratista deberá observar especial cuidado en la ejecución de la obturación del último 

caño colocado al interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista presentará a la 

Inspección para su aprobación, el procedimiento que utilizará para la obturación de la cañería 

colocada. 

 

Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar 

satisfactoriamente terminados, 6 (seis) días después de concluido el relleno de la excavación 

respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala 

ejecución o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado 



 

 

 

por el Contratista por su cuenta, dentro de los 15 (quince) días de notificado; en caso contrario 

el Comitente ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe será con cargo 

al Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no 

producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales 

depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir 

deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, el Contratista está 

obligado a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 

primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos 

de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará 

las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, 

pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de 

cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica en pasta. 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará 

las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los cer-

tificados de obras respectivos. 



 

 

 

 

Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas 

Durante el período en que no se construya se deberán tomar las precauciones necesarias para 

que la estructura no pierda sus características y resistencia debido a las condiciones climáticas, 

las cuales deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

 

Hormigón armado 

Elaboración y transporte de los Hormigones 

Tendrá en estos aspectos plena validez lo expresado en el Capítulo 9 y Anexo del Capítulo 9 

del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, Tomo I, que en adelante se indicará directamente 

como Reglamento  

El hormigón se elaborará en máquinas hormigoneras, ya sea al pie de obra o en planta; estas 

deberán asegurar una distribución uniforme de los materiales en la masa del hormigón. Esta 

condición se verificará mediante tres (3) pruebas de cono practicadas simultáneamente con 

muestras extraídas al principio, a la mitad y al final de la descarga. Los equipos de medición de 

los materiales componentes del hormigón, cumplirán con lo establecido en el Artículo 5.1.2. del 

Reglamento. 

La medición del cemento, los agregados y el agua se realizará conforme a lo mencionado en el 

Artículo 9.3.1.2. a 9.3.1.5. del Reglamento. 

Cualquiera sea el estado original del agente incorporador de aire, líquido o en polvo, se 

empleará en soluciones diluidas para facilitar la precisión de las mediciones; se utilizarán 

dispositivos agitadores de la solución y el ingreso se efectuará simultáneamente con el agua a 

incorporar. De la cantidad de agua a emplear en el amasado del hormigón, se descontará el 

agua usada en la dilución del agente. 

El tiempo mínimo de mezclado será de 2 (dos) minutos, contados a partir del momento en que 

todos los materiales ingresaron al tambor de la hormigonera. Si el tiempo mínimo de mezclado 

establecido fuera insuficiente para asegurar la homogeneidad del hormigón, se lo incrementará 

en lo necesario para lograr el grado de uniformidad deseado sin signos de segregación. 

Está prohibido el mezclado manual, y el contratista tomará los recaudos necesarios para el 

realizar el hormigonado continuo. 

Durante el transporte del hormigón a obra se adoptarán las disposiciones y cuidados 

necesarios para que llegue al obrador con mayor rapidez posible después de finalizado el 

mezclado, sin segregación de sus materiales componentes, pérdida de los mismos, 

contaminación con materias extrañas ni agregados de cantidades adicionales de agua. Queda 

prohibido el uso de hormigones después de transcurridos 15 (quince) minutos de su 

elaboración. El tiempo transcurrido entre los momentos de llegado de dos pastones 

consecutivos de hormigón del mismo tipo al lugar de su colocación en los encofrados, no 

excederá los 15 (quince) minutos. 



 

 

 

Manipuleo, colocación, compactación y curado de los Hormigones 

El presente Artículo está complementado por lo establecido en los Capítulos 10 y 11 y Anexos 

a ellos del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, Tomo 1. 

Antes de proceder a la colocación del hormigón sobre los encofrados, la Contratista deberá 

solicitar a la Inspección la autorización correspondiente, quien la hará efectiva luego de verificar 

las condiciones de los mismos según lo establece el Artículo 10.2 del Reglamento. 

Las operaciones de hormigonado se realizarán de acuerdo con un plan de trabajo 

cuidadosamente establecido de antemano, que el Contratista someterá a la consideración de la 

Inspección antes de iniciar la colocación del hormigón. Dicha colocación se iniciará 

inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte. En el caso del 

hormigón elaborado, comenzará inmediatamente después de la descarga del camión 

mezclador. En todos los casos el moldeo de los elementos estructurales se realizará con 

suficiente anticipación al momento en que el hormigón alcance el tiempo de fraguado inicial 

(IRAM 1662). 

El Contratista comunicará a la Inspección con anticipación suficiente y no menor de 48 horas, 

la fecha y hora de iniciación de las tareas de hormigonado. 

El hormigón que no reúna las características especificadas, que haya alcanzado el tiempo de 

fraguado inicial (IRAM 1662) o que se haya contaminado con sustancias extrañas, no será 

colocado en obra. 

Durante e inmediatamente después de su colocación en los encofrados el hormigón será 

compactado hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, y sin que 

queden porciones de hormigón sin consolidar. La operación deberá permitir un llenado 

completo de los moldes y la estructura terminada estará libre de acumulaciones de agregado 

grueso (nidos de abeja), vacíos y otras imperfecciones que perjudiquen a la resistencia, 

durabilidad y aspecto de aquella. Después de finalizada la operación, el hormigón debe 

envolver perfectamente a las armaduras y demás elementos que quedarán incluidos en la 

masa de hormigón, y llenar correctamente los encofrados, sus vértices y aristas, debiendo 

obtenerse un contacto pleno con las superficies internas de los moldes, hacia las que debe fluir 

libremente el mortero.  

En el caso particular de ejecución de las fundaciones de cierto espesor, se evitará la formación 

de juntas de trabajo, debiendo constituirse todo el espesor en forma de elemento monolítico. 

En todos los casos, el hormigón que se compacte por vibración debe haber sido 

especialmente, proyectado (dosificado) al efecto, y después de la compactación no debe 

observarse exceso de agua en la superficie superior del hormigón compactado. Su 

asentamiento (IRAM 1536) en general, será menor de 10,0 cm. 

Todos los hormigones se realizarán con hormigón vibrado, mediante el empleo de vibradores 

neumáticos, eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable. El tipo, masa y número de 

aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, así como su separación, se someterán a 



 

 

 

la aprobación de la Inspección, la cual podrá ordenar las experiencias previas que juzgue 

necesario. 

Si durante o después de la ejecución de las estructuras, los encofrados, cimbras o 

apuntalamientos sufriesen deformaciones que ocasionen la modificación de las dimensiones, 

niveles o alineamientos de los elementos estructurales, respecto de  los que se indican en los 

planos y esto diera lugar a la obtención de estructuras defectuosas o distintas a las que en los 

mismos se indican, el Inspector podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las partes 

afectadas. 

La ejecución de las juntas no deberá debilitar ni perjudicar en forma alguna la estructura, ni a 

su adecuado funcionamiento en las condiciones de servicio. 

Antes de iniciar la colocación del hormigón en los encofrados, los materiales y todo el equipo 

necesario para la protección y curado, deberán encontrarse en obra, en cantidad suficiente y 

listos para su empleo. Previamente a la realización de las tareas y con anticipación suficiente, 

los materiales y equipos serán sometidos a la consideración de la Inspección para su 

aprobación. Inmediatamente después de su colocación y hasta tanto adquiera resistencia 

suficiente, el hormigón será protegido contra toda influencia desfavorable que pueda 

perjudicarlo. En tal sentido se protegerán contra un secado prematuro, que puede ser 

incrementado por la acción del viento, contra la acción de las temperaturas excesivamente 

bajas o elevadas, la lluvia, agua en movimiento, viento y sol. También se lo protegerá contra la 

acción del fuego y de los incendios, acciones mecánicas, oscilaciones, vibraciones o 

sobrecargas que puedan dislocarlo modificando desfavorablemente su resistencia o perjudicar 

su adherencia a las armaduras. Lo expresado también se aplicará a los morteros de cemento 

portland. 

Si en el lugar de emplazamiento de la estructura existen aguas, líquidos, suelos o sustancias 

agresivas para el hormigón, se evitará el contacto entre éste y el medio agresivo, durante por lo 

menos el período de colocación, protección y curado. Posteriormente será de aplicación lo 

establecido en el Artículo 14.4. del Reglamento. 

El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente 

como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Durante el 

período establecido, el hormigón será protegido contra un secado prematuro y su consiguiente 

agrietamiento, evitándose la pérdida de la humedad interna. Para ello se lo mantendrá 

permanentemente humedecido, a una temperatura lo más constante que sea posible 

protegiéndolo de las bajas y altas temperaturas y de las acciones mecánicas que puedan 

perjudicarlo. Las superficies de hormigones sin encofrados recibirán un tratamiento de curado, 

(además de lo establecido en el Art. 10.4.2.e y Anexos del Reglamento) por cualquiera de los 

siguientes medios: 



 

 

 

▪ Con papel impermeable sobre la superficie húmeda, con todas las juntas solapadas y 

selladas. Se mantendrán por lo menos por 14 días. No se permitirá el empleo de papeles que 

puedan marcar las superficies. 

▪ Con láminas plásticas de polietileno. Deberán mantenerse durante el período previsto 

en el punto anterior. 

▪ Manto de arena húmeda no menor de 0,30 m. de espesor, mantenidas húmedas 

durante el lapso antes mencionado. 

Los encofrados laterales que cubran hormigones en proceso de endurecimiento se mantendrán 

húmedos. 

Para proceder al hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso se cumplirá estrictamente lo 

estipulado en el Capítulo 11 del Reglamento 201 y Anexos. 

Cuando la temperatura del aire sea inferior a 4 C, el hormigón a colocar en el molde tendrá una 

temperatura entre 18 °C y 21 °C y se dispondrá de medios adecuados para mantener dicha 

temperatura por 3 (tres) días a 10 °C. 

Las operaciones de colocación del hormigón serán interrumpidas cuando las condiciones 

ambientales y la temperatura del hormigón impidan realizar dichas operaciones en forma 

adecuada, o produzcan el agrietamiento del hormigón, perjudique en cualquier forma la calidad 

del mismo o de la estructura, salvo el caso en que se adopten medidas inmediatas que 

permitan evitar, con efectividad, los inconvenientes citados. Todo hormigón que en tiempo 

caluroso o frío resulte perjudicado por la acción de las altas o bajas temperaturas, combinadas 

con los demás factores adversos citados en el Reglamento, será eliminado y reemplazado por 

otro de la calidad especificada. 

 

Encofrados, terminación superficial de las estructuras, plazo de desencofrado 

Todas las estructuras de carácter temporario (apuntalamiento, cimbras, encofrados, andamios 

y otras similares) en lo referente a su proyecto y construcción, tolerancias y remoción, como así 

también la terminación superficial de las estructuras y la reparación de los defectos de 

terminación superficial, el presente Artículo está complementado con lo que al respecto está 

especificado en el Capítulo 12 y Anexo del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y 

otras estructuras temporarias, serán realizados bajo la total responsabilidad del Contratista. Los 

cálculos y planos correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y se 

mantendrán a la vista, conjuntamente con el resto de la documentación técnica. 

Las tareas de hormigonado no se iniciarán si previamente la Inspección no ha aprobado los 

mencionados planos y memorias de cálculo. La aprobación no exime al Contratista de la total 

responsabilidad que le incumbe. 

Las secciones y dimensiones se calcularán con la combinación de esfuerzos de cualquier 

naturaleza, que al actuar y superponerse produzca las tensiones más desfavorables. Se tendrá 



 

 

 

en cuenta al calcular los encofrados, los efectos ocasionados por la colocación, la 

compactación del hormigón fresco mediante vibración mecánica de alta frecuencia, la acción 

del viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinámicos. Debiendo preverse que los 

arrostramientos que soporten los encofrados, internos y externos, sean convenientemente 

reforzados para asegurar la correcta separación entre la cara de los mismos. 

Los encofrados tendrán las formas, dimensiones niveles y alineamientos necesarios para 

moldear las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas 

en los planos. Serán resistentes, rígidos y suficientemente indeformables y estancos como para 

que las estructuras resulten de las formas y dimensiones establecidas en los planos, y también 

para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de moldeo de aquellas. Se construirán 

con maderas, chapas metálicas u otros materiales igualmente satisfactorios. En el caso de ser 

de madera, la calidad de la misma no será inferior a la del pino Paraná y además, para los 

hormigones que deban quedar a la vista tendrán una terminación tipo T-III y para ello debe 

cumplirse lo establecido en el Anexo del Capítulo 12 del Reglamento. 

Cuando se comprueba antes o durante la colocación del hormigón, que los encofrados 

adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán 

las operaciones de colocación del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no 

se hayan corregido las diferencias observadas. 

Las tareas de remoción no serán iniciadas si la resistencia media del hormigón de la estructura 

determinada mediante el ensayo de probetas moldeadas, estacionadas y curadas de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 7.6. del Reglamento, no ha alcanzado por lo menos el 75% de 

la resistencia característica especificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para 

resistir las máximas tensiones que aparecerán en la estructura en el momento de la remoción. 

De las dos alternativas indicadas, prevalecerá la que requiera una mayor resistencia del 

hormigón. La remoción se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes 

ni de vibraciones, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en 

esfuerzos estáticos. 

La falta de resultados de ensayos de resistencia del hormigón de obra, que constituyen 

importantes elementos de juicio para decidir respecto del momento en que podrá iniciarse la 

remoción de encofrados y sus elementos de sostén, solo podrá justificarse para obras de 

importancia estructural menor, a juicio de la Inspección. En tales circunstancias, para la 

remoción de los encofrados y de sus elementos de sostén se observarán los plazos mínimos 

estimativos de orientación que se indican más adelante. Dichos plazos se contarán a partir del 

momento en que la última porción de hormigón se colocó en el elemento estructural 

considerado, o en los elementos de las luces adyacentes, si se trata de una estructura de 

tramos múltiples. Los plazos que se indican aumentarán en un número de días por lo menos 

igual al de aquellos en que la temperatura del aire en contacto con la estructura fue menor que 

5°C. 



 

 

 

Los plazos mínimos para iniciar el desarme serán los siguientes: 

Costados de vigas 3 días 

Costados de vigas y pilares 7 días 

Paredes y muros 7 días 

Losas (dejando puntales de seguridad) 14 días 

Vigas (dejando puntales de seguridad) 

de hasta 4,70 m de luz 14 días 

de más de 4,70 m de luz (3 x luz) días 

Los puntales de seguridad de vigas y losas serán dejados siete (7) días más, pero no serán 

removidos antes de transcurridos veintiún (21) días de terminado el hormigonado de la 

estructura. 

No obstante los plazos establecidos, la Inspección podrá fijar otros mayores y/o ordenar el 

mantenimiento de puntales en cualquier parte de las estructuras, hasta tanto puedan retirarse 

sin riesgos, prestando especial atención a las temperaturas ambientales y a la forma en que se 

efectúe el curado del hormigón de las estructuras. 

El hormigón que por cualquier motivo hubiese resultado superficialmente defectuoso, será 

eliminado y reemplazado por otro hormigón o por un mortero de calidad adecuada. Todas las 

reparaciones serán realizadas sin afectar en forma alguna la resistencia, durabilidad, 

condiciones de servicio, aspecto y seguridad de las estructuras. 

Todos los trabajos que resulten necesarios realizar para reparar superficies de los hormigones 

afectados por deficiencias constructivas o derivados de los materiales utilizados en la ejecución 

de los encofrados, serán por cuenta del Contratista. 

 

Condiciones de aceptación de las estructuras terminadas 

Respecto a las condiciones de aceptación de las estructuras terminadas, tolerancias respecto a 

dimensiones lineales, cotas, niveles, recubrimiento de armaduras, resistencias, etc., tendrá 

plena vigencia lo estipulado en el Capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

El hormigón de obra tendrá por lo menos la resistencia característica a compresión establecida 

en los planos, el Reglamento y demás documentos del proyecto. Dicha resistencia será la 

correspondiente a la edad de 28 días o * a la edad que se indique en los mencionados 

documentos, pero no es necesario calcularla, como se aclara en el Art. 6.6.2.1. Del 

Reglamento. 

Realizados los ensayos de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego; se clasificará el 

hormigón a usar en la presente obra como: 

➢ De Aceptación: 

Cuando los ensayos demuestren que éste posee la resistencia exigida en pliegos. 

➢ De rechazo: 



 

 

 

Cuando la resistencia obtenida se aparte de más del 10% (diez por ciento) en menos de la 

exigida en los Pliegos o por el Reglamento. 

Ante tal circunstancia se exigirá la demolición de todo el hormigón en esas condiciones, salvo 

que la Contratista, garantice la estabilidad estructural, mediante la presentación de los cálculos 

y/o ensayos dirigidos y rubricados por un profesional de reconocida idoneidad en el tema, 

además de subsanar el déficit de calidad del hormigón asegurando su propiedad especial de 

impermeabilidad o resistencia a las agresiones físico - químicas, etc., según corresponda y de 

acuerdo a los objetivos con que fue diseñada, mediante la aplicación de elementos o métodos 

correctivos (membranas, pinturas, etc.) aptos para el fin previsto y previo consentimiento de la 

Inspección, todo lo cual será a exclusiva cuenta del Contratista. 

No obstante, será exclusivamente la Dirección de Obra quien podrá optar entre recibir parcial o 

totalmente u ordenar a la Contratista la demolición de la obra de hormigón y su reemplazo por 

otra que cumpla las especificaciones exigidas por los ensayos de control, y que satisfagan las 

tolerancias fijadas. La Contratista no tendrá derecho a ningún reclamo, como así tampoco 

derecho a cobro de suma alguna en cualquier concepto. 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

Prueba hidráulica de las cañerías por gravedad 

Las presentes especificaciones se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben ser 

sometidas las cañerías cloacales que deben funcionar sin presión, para comprobar su correcta 

ejecución. 

Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de registro, incluida las 

conexiones domiciliarias, si las hubiere, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las 

especificaciones respectivas y después de verificado su alineación y limpieza interna (sin 

restos de escombros o tierra), se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas del tramo. 

La primera prueba, en "zanja abierta" se efectuará llenando con agua de cañería, y una vez 

eliminado todo el aire llevando el líquido a la presión de prueba de 2 (dos) m de columna de 

agua, que deberá ser medida sobre el trasdós del punto más alto del tramo que se prueba. 

Si algún caño o accesorios acusaran exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las 

mismas, descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas 

que pierdan deberán ser rehechas totalmente. 

Los caños rotos o que acusaren pérdidas considerables deberán ser cambiados. 

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y 

se procederá al relleno de la zanja, apisonando la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m 

sobre la cañería progresivamente, desde un extremo del tramo hasta el otro. La presión se 

mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los caños no han 

sido dañados durante la operación de la tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las 

admisibles, se dará por aprobada la prueba a "zanja tapada". 



 

 

 

La aprobación de los caños en fábrica de cualquier tipo que sean, no exime al Contratista de la 

obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas 

al efectuar las pruebas de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su 

exclusiva cuenta. 

 

ESTACION DE BOMBEO MODULAR 

Especificaciones técnicas:  

• Estación de bombeo construida en PRFV, de gran resistencia mecánica. 

• Provistas de cáncamos para el izaje y manipuleo seguro de las mismas. 

• Tapa de ingreso amplia y rebatible. 

• Tubería de polietileno de alta densidad, acero inoxidable o hierro galvanizado, según 

requerimientos del cliente. 

• Sistema de canasto-reja en acero inoxidable, con guía para su izado, para retención de 

sólidos o elementos indeseados que puedan afectar la vida útil de las bombas. 

• Provistas de bombas, válvula de retención, válvula de cierre, cañerías, unidad de 

control, tubería de ventilación, sonda de nivel, cadenas o cable y ménsula para el izado. 

• Aptas para utilizarse en sistemas de bombeo de líquidos cloacales, pluviales, 

industriales, etc. 

 

Funcionamiento de los pozos de bombeo 

• Los pozos de bombeo permiten elevar líquidos a cotas superiores, superando desniveles 

importantes, con una mínima pérdida de caudal. Estos están diseñados para almacenar y 

elevar distintos tipos de aguas, limpias como residuales. 

• Cuando el líquido ingresa al pozo lo hace a través de un canasto-reja, cuya finalidad es 

retener los sólidos no desea- dos, que podrían afectar el funcionamiento de las bombas, por 

este motivo posee un sistema de guías para su izaje y poder vaciarlo regularmente. 

• El pozo consta de un sistema de sonda de nivel, caracteriza- do por el reconocimiento de tres 

estados distintos de la al- tura de líquido. Cuando comienza a almacenarse dentro del depósito, 

toma diferentes niveles (Fig. 1) hasta completar el nivel N2, donde a través de un tablero 

eléctrico se pone en funcionamiento la bomba 1, la cual evacúa el agua hasta que esta llegue al 

nivel N1. Los pozos de bombeo funcionan alternando el uso de las bombas, para prolongar la 

vida útil de las mismas. Si el nivel alcanzara al N3, por no ser suficiente el caudal de 

evacuación, se activa la segunda bomba como apoyo de la principal para aumentar el caudal 

necesario para él vaciado. 

• Según los modelos poseen una o dos bombas de acciona- miento y cuentan con válvula de 

retención y válvula tipo es- clusa para maniobra. 



 

 

 

 

Instalación de los pozos de bombeo 

1) Realizar la excavación, teniendo presente el estudio de suelo correspondiente para sus 

dimensiones y cálculo. 

2) La excavación del foso debe ser plana, limpia y nivelada, de un diámetro superior al del 

depósito, no menor a 600 mm y en profundidad 300 mm más de la longitud del mismo, más el 

espesor de la losa (Fig. 2). 

3) Realizar una losa de hormigón, que responda a los estudios previos de suelo y cálculo civil. 

Para garantizar su estabilidad por la acción mecánica de la presión del agua de la napa, se 

dispondrá de pernos de anclaje al hormigón a fin de contrarrestar dicha acción (Fig. 3). Si durante 

la ejecución del hormigón se requiriera la ausencia previa de agua en el pozo, se deberá 

deprimir la napa por bombeo. 

4) Realizar una cama de arena fina de 300 mm de espesor en el fondo del foso, libre de piedras 

o elementos punzantes. 

5) Introducir lentamente el depósito en el pozo a través de los cáncamos de izaje, para evitar 

roces o gol- pes que pudieran dañarlo. En caso de un golpe brusco se aconseja sacarlo y 

comprobar que no existan daños. 

6) Ubicar el depósito de modo que quede centrado respecto de la excavación. 

7) Llenar con 15 % de agua, para lograr el afirmado del mismo en el lecho de arena. 

8) Realizar el anclaje a los pernos y las conexiones correspondientes (Fig. 3). 

9) Comenzar el relleno del depósito con suelo-cemento al 8 % compactando en capas ir 

completando también con agua, hasta un tercio de la altura del mismo. 

10) Continuar rellenando con suelo seleccionado, compactando el mismo en capas. 

11) Concluir con una losa de protección, sobre el nivel del piso de 100 mm (Fig. 4). 

 



 

 

 

Esquema de instalación 

 

  

 

 



 

 

 

 

PARTE 5 PRESUPUESTO OFICIAL 

 

 
DESAGÜES CLOACALES EN SIP 

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Cant. 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 Movimiento de suelo 

1,1 

Excavación cañería manual y/o 
máquina. Incluyendo limpieza del 

terreno y perfilado manual, 
relleno, compactación, depresión 

de napa y transporte de suelo 
sobrante hasta donde indique la 
inspección. Ancho de zanja 0.5m 

- Incluye Excavación bocas de 
registros.1,60 mts diámetro x 2,50 

mts prof. 

m3 2082,37 $ 1.464,69 $ 3.050.026,52 

1,2 
Asiento de cañería, Provisión, 
acarreo y colocación de material 

seleccionado - arena. 
ml 1.984,53 $ 278,83 $ 553.346,50 

2 
Provisión, acarreo y colocación de cañería PVC, uniones por encastre, incluyendo 
piezas especiales, accesorios y prueba Hidráulica 

2,1 Caño PVC DN 200 ml 1.500,00 $ 2.928,13 $ 4.392.195,00 

2,2 Caño PVC DN 250 ml 199,53 $ 4.103,18 $ 818.707,50 

3 
Conexiones domiciliarias, materiales, Mano de Obra y Equipos para la ejecución de 
las Conexiones Domiciliarias completas 

3,1 
Conexión domiciliaria pvc 110 

Largo 10 mts 
UN 28,50 $ 15.583,66 $ 444.134,31 

4 Provisión, transporte, acarreo y construcción de bocas de registros y accesos 

4,1 
Provisión completa de bocas de 

registros 
u 22,00 $ 97.502,33 $ 2.145.051,26 

5 Reparación de veredas 

5,1 Reparación de veredas completas ml 95,85 $ 8.188,36 $ 784.854,31 

6 Provisión, transporte, acarreo y colocación de estación modular de bombeo 

6,1 Estación modular gl 1,00 $ 3.448.500,00 $ 3.448.500,00 

TOTAL $ 15.636.815,40 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTE 6 OFERTA 

 

 
DESAGÜES CLOACALES EN SIP 

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Cant. 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 Movimiento de suelo 

1,1 

Excavación cañería manual y/o 
máquina. Incluyendo limpieza del 

terreno y perfilado manual, 
relleno, compactación, depresión 

de napa y transporte de suelo 
sobrante hasta donde indique la 
inspección. Ancho de zanja 0.5m 

- Incluye Excavación bocas de 
registros.1,60 mts diámetro x 2,50 

mts prof. 

m3 2082,37   

1,2 
Asiento de cañería, Provisión, 
acarreo y colocación de material 

seleccionado - arena. 
ml 1.984,53   

2 
Provisión, acarreo y colocación de cañería PVC, uniones por encastre, incluyendo 
piezas especiales, accesorios y prueba Hidráulica 

2,1 Caño PVC DN 200 ml 1.500,00   

2,2 Caño PVC DN 250 ml 199,53   

3 
Conexiones domiciliarias, materiales, Mano de Obra y Equipos para la ejecución de 
las Conexiones Domiciliarias completas 

3,1 
Conexión domiciliaria pvc 110 

Largo 10 mts 
UN 28,50   

4 Provisión, transporte, acarreo y construcción de bocas de registros y accesos 

4,1 
Provisión completa de bocas de 

registros 
u 22,00   

5 Reparación de veredas 

5,1 Reparación de veredas completas ml 95,85   

6 Provisión, transporte, acarreo y colocación de estación modular de bombeo 

6,1 Estación modular gl 1,00   

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

PARTE 7 - CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO 

 

 

Mercedes,  ........ de .................................. de 2021.- 

 

Certifico que la firma ......................................................................................................................, 

ha retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 

Nº 14/2021, Expediente Nº 1759/2021, OBRA: “EJECUCION DE SISTEMA CLOACAL 

DOMICILIARIO SIP”  

Previo pago de Pesos CINCO MIL ($ 5.000,00). 

Según recibo de caja Nº .......................... 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Firma y sello de responsable municipal 

  

  



 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

PARTE 8 - FORMULA PARA DESGLOSAR: JURISDICCION JUDICIAL 

 

 

Mercedes, ......... de ........................... del 2021 

 

 

 La Firma ……………………………...................................................................., con domicilio 

real en calle ..............................................................................................................., Nº ........... 

de la ciudad de ........................................ , y domicilio legal en calle ..................., Nº ................ 

de la ciudad de Mercedes(B), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero 

contencioso administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por 

cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Pública Nº 14/2021, 

Expediente Nº 1759/2021, OBRA: “EJECUCIÓN DE SISTEMA CLOACAL DOMICILIARIO 

SIP” 

  

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Firma y sello de Oferente 

 



 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

PARTE 9 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACION DE OFERTA 

 

 

  Mercedes, ........ de ........................... del 2021.- 

 

Quien suscribe ..............................................................................................., DNI Nº 

………..............................., en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ Nº 

............. de la ciudad de ..................................................., fija domicilio especial a efectos de la 

presente en calle ..................... Nº ............. de la ciudad de Mercedes, y declara que habiendo 

examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación Pública Nº14/2021, Expediente Nº 1759/2021, OBRA: “EJECUCION DE 

SISTEMA CLOACAL DOMICILIARIO SIP”, se compromete a construirla y conservarla hasta 

su recepción definitiva a los precios que para cada Renglón se consideran a continuación: 

OBRA: “EJECUCION DE SISTEMA CLOACAL DOMICILIARIO SIP” 

 

OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: EJECUCION DE 

SISTEMA CLOACAL DOMICILIARIO SIP     

Pesos .……………………………………………………………..($.......................................) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Firma y sello de Oferente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

PARTE 10 – DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

 

Mercedes, ........ de .................................. de 2021.- 

 

Declaro como representante técnico de la firma……………………………………………………, 

haber efectuado en la fecha ………………………………., la visita al sitio e inmediaciones 

donde se ejecutarán los trabajos correspondientes a la Licitación Pública Nº14/2021, 

Expediente Nº 1759/2021, OBRA: “EJECUCION DE SISTEMA CLOACAL DOMICILIARIO 

SIP”.  

 

 

 



 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.),                           de                      de 2021 

 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES: 

 

Por medio de la presente, el oferente................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:  Conocer y aceptar en todos sus 

términos el pliego de bases y condiciones que rigen la Licitación Pública Nº14/2021, 

Expediente Nº 1759/2021, OBRA: “EJECUCIÓN DE SISTEMA CLOACAL DOMICILIARIO 

SIP” convocada por la Municipalidad de Mercedes y cuyas cláusulas acepto sin 

condicionamiento alguno.  

 

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros: 

Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía 

pública, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o 

visitantes ocasionales de la obra por un monto mínimo de $ 5.000.000 por acontecimiento) 

 

Que así también declaro que en la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en que se efectúe 

la Recepción Definitiva de la Obra.   

 

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia que 

queda acreditada con.................................................................... 
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