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PARTE I BASES Y CONDICIONES GENERALES 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo I.1.- Objeto de llamado.  

La presente Licitación Privada tiene por objeto la realización de la obra: “PUNTO DIGITAL”, en 

el partido de Mercedes, según características mencionadas en el detalle en las Cláusulas 

Particulares y especificaciones técnicas que constituyen el presente pliego. 

Artículo I.2.- Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos 

que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la licitación, y la 

empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones 

de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes 

concordantes y Decretos que las reglamenten. - 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y los 

Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas. - 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias 

y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, 

estando especificado, dé lugar a confusión o duda. - 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de Administración 

del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

Artículo I. 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la 

Municipalidad y podrá ser adquirido sin costo alguno, en la SECRETARÍA DE OBRAS y 

SERVICIOS PÚBLICOS, en días y horas hábiles administrativos, hasta UN (1) día hábil 

administrativo previo a la fecha final de presentación de las ofertas.  
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Artículo I. 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 

Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS- 

($ 2.373.885,29). 

Artículo I. 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección institucional 

obras@mercedes.gov.ar  o nota formal presentada en la SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitación, hasta DOS (2) 

días previos a la fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas consultas se 

realizará por correo electrónico o mediante nota formal a las direcciones informadas por el 

oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que hayan 

retirado el pliego, y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una circular 

dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá notificarse a 

quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Artículo I. 6 - Contratación por unidad de medida. 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 

propuesta por el adjudicatario. 

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles 

mailto:obras@mercedes.gov.ar
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ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal 

documentación. 

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá respetar 

en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente 

ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente Pliego. 

CAPITULO III - OFERENTES 

Artículo I. 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de 

incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y contar 

con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar los trabajos 

requeridos. 

Artículo I. 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en el 

presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de 

duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto 

para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

Artículo I. 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), encuadradas 

en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplimentar 

lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal de constitución de la 

misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo de la propuesta de la 

U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras presentadas 

como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar como 

máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T. En caso de 

resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de constitución definitivo inscripto en 
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el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por Escribano Público, como requisito 

previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinará la revocación 

de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes 

del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la documentación 

que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la 

personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse constituyendo 

un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en ambos casos y a los 

fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

Artículo I. 10 - Capacidad técnica. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, una nómina de 

obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente a la cotizada, consignando el 

nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. La 

Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios 

que estime necesarios.  

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. 
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Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las 

presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T.  

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del Código 

Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T. 

Artículo I. 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente obra en su 

aspecto económico financiero, y asumir los compromisos fiscales correspondientes. 

Artículo I. 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la 

función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra 

la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe 

pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a 

aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 
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Artículo I. 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, CUIT, 

correo electrónico e informar domicilio legal y real donde serán las válidas las notificaciones que 

se cursen con motivo de la presente contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio 

de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes 

Artículo I. 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. 

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos 

tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su 

verificación.  

Artículo I. 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento de 

la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y documentos. 

Artículo I. 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre accesos, 

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y consumo 

humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros 

antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá incluso 

efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, un replanteo preliminar 

de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la 

Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas 

Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminación de la 

obra. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  
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CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

Artículo I. 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS hasta 

la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta 

alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la 

apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas sin 

abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

Artículo I. 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original y una (1) copia, 

foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal, y el 

representante técnico, del Oferente. 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se presente estará 

contenida en un sobre cerrado. 

En la cubierta del sobre se indicará la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de 

los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados por 

el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En todos los casos 

en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la 

expresada en letras.-  

En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia.  

Artículo I. 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

a. La “Declaración jurada de Habilidad para Contratar”, que como anexo 1 forma parte del 

presente pliego. 

b. Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

c. Constancia de constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo 

establecido en el presente pliego. 
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d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas. 

e. Descripción detallada de la oferta en planilla de cotización que se entregará adjunta al 

presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los requisitos de este Pliego de Bases 

y Condiciones. 

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y volumen similar 

a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso. 

g. Constancia de inscripción en AFIP. 

h. Nombre y apellido del profesional que realizará la representación técnica de la obra y los 

antecedentes laborales. 

a. En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T. 

Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido completo, 

tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). Si se trata de una persona jurídica, 

copia autenticada del contrato social, o estatutos o compromiso de conformación de U.T. o de 

consorcio de cooperación, si correspondiera, y demás documentos societarios habilitantes. El 

plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de 

duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como mínimo, al previsto 

para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

b. Tendrá que especificarse nombre o razón social, CUIT, denunciar su domicilio real y sede, 

un correo electrónico de contacto oficial donde enviaremos las notificaciones correspondientes. 

Artículo I. 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se considerará 

automáticamente prorrogado por un período del mismo plazo, salvo que el Oferente manifieste, 

con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad 

de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma 

fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por ciento (1%) 

del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al artículo 21 del presente pliego.  
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Artículo I. 21 - Formas de la Garantía. 

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) 

del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) 

del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la ejecución 

de una obra pública y específicamente las fianzas bancarias o pólizas de caución, tal compromiso 

deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el momento de su efectivo pago. 

Su omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo, cheque o giro depositado y acreditado en la Tesorería Municipal. 

b) Pagaré a la vista sin protesto. 

c) En fianza bancaria. 

d) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de 

caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. 

Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia 

de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos 

exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

Artículo I. 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

040022901717505074337   

b) Cuando la garantía se constituya mediante pagaré a la vista sin protesto, deberá indicarse 

lugar de pago en el domicilio del organismo contratante, suscripto por quienes tengan uso de la 

razón social o actuaren con poderes suficientes. 

c)  Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en el 

texto de la misma que el fiador se constituye en liso,  llano y principal pagador, so pena de 

considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con renuncia 
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a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

d) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

e) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se 

deberá establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario 

o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al órgano comitente de 

la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución 

en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. 

Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el caso de fianza por 

mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de las obra en el caso de fianza por 

garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los casos de fianza por sustitución de fondo 

de reparo y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepción 

provisoria de la Obra. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, 

éstos deberán contratarse con compañías facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor 

competente. Las pólizas deberán reunir las siguientes condiciones básicas: 

 1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se 

 constituye en lisa, llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la 

 propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitación, 

adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en ningún caso los 

derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en 

que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las 

garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 

asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la 

intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama colacionado, no siendo 

necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 
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adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberá 

abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando prescriban 

las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el caso, de 

acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

Artículo I. 23 – Causales de rechazo de la oferta. 

Serán causa de rechazo de las ofertas:  

a. La oferta realizada por una persona inhábil, de acuerdo a lo establecido en el presente 

pliego. 

b. La falta de garantía de mantenimiento de ofertas acorde a lo indicado en el presente Pliego 

de Bases y Condiciones. 

c. La falta de formulario o planilla de cotización oficial. 

d. Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente 

salvadas o aclaradas con la firma del oferente.  

e. Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo su 

contenido. 

f. Cuando la Municipalidad de Mercedes  pueda  presumir fundadamente la existencia de 

connivencia o acuerdo de dos (2) o más empresas  para  fijar  o  influir  en  el  resultado  de la 

Licitación.  La sanción o el rechazo operará para todas las empresas involucradas. Quienes fueren 

sancionados perderán la garantía y serán pasibles de las penas que resulten pertinentes y 

suspensión del Registro de Proveedores. 

g. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas en el 

presente pliego.  

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas, observadas 

o no, el licitante se pronunciará sobre la inadmisión de las que padecieren de vicios causantes de 

rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo tácitamente a las no observadas 

ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten inadvertidas en el acto de apertura de las 

ofertas, podrán surtir efecto posteriormente, si se las comprobare durante el estudio de las 

mismas. 
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CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

Artículo I. 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas. 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado resultara 

feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, con la 

asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirán los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Artículo 23 del presente pliego  

de Bases y condiciones. 

Las propuestas firmadas en parte, podrán ser subsanadas en el mismo acto si el representante 

legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación 

fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

Artículo I. 25 – Participantes en la evaluación de las ofertas. 

Las ofertas recibidas serán analizadas por la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, la SECRETARIA DE ECONOMIA y/o por la Oficina de Compras del municipio, 

elaborando los respectivos informes técnicos.  

Artículo I. 26 - Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se procederá a examinarlas y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere 

necesarias o documentación omitida que no se indique en el Artículo 23, quienes deberán dar 

cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, 

y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. 

El MUNICIPIO procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias 

insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones de igualdad. 

Para tal estudio, se tendrá en su consideración en principio la propuesta más económica que 

cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, pero asimismo podrá 

dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor valor, cuando los antecedentes y o 

características técnicas de la construcción de alguna de los oferentes analizados resulten en 

mejores condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la 

comisión evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento del 
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contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que significará una propuesta 

superadora en condiciones evaluadas según conveniencia para el Municipio.  

Artículo I. 27 - Dictamen de pre-adjudicación. 

La obra será preadjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos, 

computados desde la apertura de los sobres. 

Artículo I. 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se abrirá 

en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree derecho 

alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

Artículo I. 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El resultado de la preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

Artículo I. 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 

configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas físicas 

y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios no supere 

a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el Oferente 

radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere en hasta un 

CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de 

prioridad.  

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo I. 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, dentro de 

los DOS (2) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de adjudicación de la 

obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles administrativos, 

contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el Contrato.- 
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La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para la ejecución de la obra, acorde a 

lo indicado en el Artículo 26. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo I. 32 - Formalización del Contrato. 

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por el 

adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro del plazo 

establecido en el artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un ejemplar 

del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

Artículo I. 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

Artículo I. 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el término 

que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al proponente que le 

siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

Artículo I. 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás documentos 

consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-  

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones 

de las obras o plazos. 

d) Garantía de cumplimiento de contrato. 
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Artículo I. 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 

21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO POR CIENTO 

(5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la Planilla de 

Cotización, hasta la recepción provisoria de la obra. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la garantía 

de mantenimiento de su propuesta.  

La garantía de cumplimiento de contrato, deberá establecer expresamente que la misma se 

mantiene hasta la recepción provisoria de la obra y que garantiza la ejecución de la obra durante 

el plazo establecido. 

Artículo I. 37 - Sellado.  

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que sea 

necesario para la constitución del mismo, serán responsabilidad y satisfechos por el adjudicatario. 

Artículo I. 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal caso 

a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

Artículo I. 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a 

otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

Artículo I. 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la jurisdicción de 

la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del Contrato, 

está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la Municipalidad de 

Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción. 

CAPITULO VIII - PENALIDADES 

Artículo I. 41 – Multas por mora. 

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra, serán consideradas 

conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley N° 6021 (artículo 37) y su Decreto 
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reglamentario. Se establecen a continuación las siguientes multas por incumplimiento de los 

plazos estipulados en el Contrato: 

a) Por cada día hábil de demora en la presentación del Plan de Trabajo: Multa de quinientos 

pesos ($ 500). 

b) Por cada día hábil de demora en el comienzo del replanteo: Multa quinientos pesos ($ 500). 

c) Por cada día hábil de demora en la iniciación de los trabajos a partir de la fecha del acta 

de inicio de obra: Multa de quinientos pesos ($ 500). 

d) Por cada día hábil de suspensión injustificada de los trabajos: Multa quinientos pesos 

($ 500). 

e) Por incumplimiento de órdenes de servicio dentro del plazo fijado en la misma por cada 

día de demora: Multa de MIL PESOS ($ 1000). 

f) Por demora en la terminación de los trabajos considerándose a ese efecto como obra no 

realizada aquella que, aunque haya sido construida y certificada no pueda librarse al servicio 

público por causas imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el objeto de su 

construcción: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) mensual del importe de la obra que aún falte 

realizar. 

Artículo I. 42 – Multas por deficiencias de calidad. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer al Contratista sanciones de carácter económico por 

deficiencias probadas en la calidad de las obras durante la ejecución del contrato, y a estos fines, 

serán válidos y tendrán carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Se establecen a continuación las siguientes multas por deficiencias de calidad: 

a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30000). 

b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15000). 

Adicionalmente ante lo expuesto como multa económica, se intimará en la empresa contratista a 

subsanar las deficiencias de calidad en un plazo perentorio, y no dando resultado positivo, podrá 

significar un incumplimiento de contrato y ejecución correspondiente de la garantía de 

cumplimiento de contrato. 
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CAPITULO IX - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Artículo I. 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

Artículo I. 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el plazo 

estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a la 

rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un plazo de 

TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en el 

Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

Artículo I. 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio a 

reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el cinco por 

ciento (5%). 

Artículo I. 46 - Redeterminación de Precios.  

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la redeterminación de los 

precios ofertados. 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 
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CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

Artículo I. 48 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 

Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la obra, 

de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, en caso 

que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será emplazado a 

hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la notificación. El 

incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin interrupción del plazo 

contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales. También será responsable ante 

esta Municipalidad de los aportes previsionales La demora en el pago de certificados motivada 

por incumplimientos de la Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán 

intereses por el retardo. 

Artículo I. 49 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, a 

igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros o 

empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en el 

obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, 

disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada a tener en la 

obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día y de noche. 

Artículo I. 50 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral habilitado. 

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuará como Representante 

Técnico y Jefe de Obras, podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de Obras por un 

Técnico que reúna las condiciones para tal fin.  

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad e 

higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos por el 

Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico en forma 

permanente en la obra. 
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La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de la 

Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. Ante 

la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la Contratista no haya cumplido 

con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el porcentaje asignado a 

Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera tal 

que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan de 

Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe en 

la construcción de la obra. 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas establecidas 

por la Municipalidad de Mercedes. 

Artículo I. 51 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el listado 

completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus registraciones 

en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados desde el día de 

comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán los trabajos sin 

interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma previa 

al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la Contratista. 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al 

momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra autorice 

el comienzo de las tareas respectivas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal 

bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) por cuenta de 

la Contratista.  
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Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores, 

botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable la Contratista de 

los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba 

mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de 

los elementos que considere convenientes. 

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

Artículo I. 52 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de 

materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo que 

establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en partes 

iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado previa 

garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá presentarse el objeto de utilización de dichos fondos. 

Artículo I. 53 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados en 

el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 

la obra hasta la fecha del certificado. 

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los resultados 

satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y  el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea 

aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 
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En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados 

obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, 

o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Artículo I. 54 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION DEFINITIVA 

de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones 

que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite 

el anticipo financiero. 

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación y período de garantía de obra. 

Artículo I. 55 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de las 

siguientes garantías. 

a) En fianza bancaria. 

b) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro de 

caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del contrato. 

Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la Superintendencia 

de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos 

exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

Artículo I. 56 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados se realizará dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos 

de la certificación. Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar la factura 

correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada 

en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 
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Artículo I. 57 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumirá la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la 

obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la seguridad de 

los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, 

quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir , tanto en los bienes de uso y 

consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra. 

Artículo I. 58 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de Mercedes 

de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil y/o penal. A 

tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de construcción (Seguro 

Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro también estará integrado 

por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio. En la 

póliza de seguro respectiva, se consignará como parte asegurada a la empresa adjudicataria y 

coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la ejecución 

de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los alcances de la 

cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el mayor volumen 

de obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes de 

trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).  

Artículo I. 59 – Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por los reclamos que 

se promuevan por el uso indebido de patentes. 
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Artículo I. 60 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor monto 

que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan un límite 

a su responsabilidad. 

Artículo I. 65   Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa fecha 

el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra definitivamente. 

- 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de CIENTO OCHENTA 

DIAS (180) de efectuada la Recepción Provisoria. - 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a 

juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a cargo 

del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos. - 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción Provisoria 

y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. Se entiende 

que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier desperfecto o 

vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo. - 
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Anexo I 

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar  

Fecha:  

Nombre y apellido o razón social: 

CUIT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

.Procedimiento: LPV Nº 33/2021 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y condiciones 

que rige el procedimiento de contratación descripto anteriormente. 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales aquéllos 

tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con la 

función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación 

judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores 

morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la 

propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe pública 

o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a 

aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 

síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 
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h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se encuentren 

suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o hubieren 

sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Firma: 

Aclaración: 

Carácter: 

 

 

PARTE 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

Artículo II. 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su fin, 

ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, especificaciones y 

demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. A tales efectos se 

considera que todos los elementos de la documentación se complementan y se integran entre sí, 

de manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que fuera contratada, tanto en 

lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y calidad de los materiales, como a 

la forma y plazo de ejecución, etc. 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de un 

resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo y 

acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, etc., 

así como el montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de manera tal de cumplir 

en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

Artículo II. 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y 

leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía 

pública, y desempeño y comportamiento del personal. 
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Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los 

trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de escombros 

y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la correspondiente 

aprobación de la Inspección. 

Artículo II. 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas  Particulares, indicativos  de las  

obras,  donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de la 

Contratista, etc.. Los mismos  deberán  estar colocados  dentro de los CINCO (5) días hábiles de 

iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  

Artículo II. 4 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación de la 

tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la Contratista 

disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar las tareas, así 

como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

Artículo II. 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y defensas 

provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la Inspección de 

Obra. 

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercerá la 

vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los 

materiales, herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección de 

Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales 

y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de 

conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 
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Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

y las normas particulares del gremio de la construcción. 

Artículo II. 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial del 

terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, accesos 

para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en general, etc.   

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos en 

uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario 

durante la ejecución de los trabajos. 

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, extracciones 

y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o elemento a retirar, 

deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, determinando ésta última el lugar 

donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en perfecto orden, en caso contrario se 

establecerá el retiro fuera del predio si se determinara que no es aprovechable realizando las 

tareas la Contratista a su costo y cargo. 

Artículo II. 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN SA o 

COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica  y potencia necesaria para 

fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a estos 

fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por consumo de 

energía, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y desmontado el obrador, 

deberá dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado original. 

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al obrador, 

el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así como la instalación 

interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización 

previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, conducción, 

elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la Contratista. 

Artículo II. 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las 
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personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, 

sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de vehículos 

y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo requerido 

por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del tránsito y para 

asegurar seguridad a los peatones. 

Artículo II. 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las indicaciones 

que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en particular. 

Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día y 

con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique algún 

peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde pago adicional 

alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar indicaciones 

sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos despejados.   

 

 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Artículo II. 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, el 

que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de Mercedes, 

en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización de las obras 

contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, estar 

legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para ello deberá 

tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por 

la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio 
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y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista ante la 

Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante 

Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de exigir 

dicho reemplazo por otras causa, tales como falta de idoneidad o incorrección en el cumplimiento 

de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a la 

Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el Colegio 

profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones nacionales, 

provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias para desempeñar 

su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, derechos, 

gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mención 

por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de carácter 

técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: replanteo, 

construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y 

finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. La 

incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, inhabilitará 

a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 

Artículo II. 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un profesional 

universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la supervisión técnica 

de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución 
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La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, procedimientos 

constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e Iniciación, 

Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria,  y Final, extenderá los certificados provisionales 

y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que considere necesarios 

para el mejor desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio 

esté mal ejecutado, rechazará, ordenando su retiro de la obra, todo material a que su juicio sea 

defectuoso o de mala calidad, dispondrá el retiro de la obra de cualquier miembro del personal a 

cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio, incompetente, negligente o actúe de manera 

tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las tareas de inspección, 

además de todas las funciones que deriven de lo estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los 

que este pliego pone específicamente a su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas autorizadas 

para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de 

la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

Artículo II. 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán las 

de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo deberán 

ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

Artículo II. 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos de 

condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección. 

Artículo II. 14 - Libros de órdenes de servicio y notas de pedido. 

En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con referencia a la 

marcha de los trabajos, lo hará por intermedio del libro de “Ordenes de Servicio”. Las 

observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán en el libro de “Notas de 

Pedido”. Ambos serán cronológicamente consignados por escrito en libros foliados por triplicado, 

sellados y rubricados por la Inspección y la Contratista, que la Inspección guardará en la obra.  

Las órdenes de servicios y notas de pedidos se extenderán escribiendo con lápiz tinta o similar 

en la hoja original y con redacción precisa a fin de evitar cualquier clase de duda en su 
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interpretación y alcance; no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni intercalaciones sin que 

sean debidamente salvadas. El papel carbónico a emplearse será de doble faz. 

Tratándose de una orden de servicio, la Inspección entregará a la Contratista el duplicado de ésta 

en la fecha en que la formule, debiendo acusar recibo en el original.  

En caso de tratarse de una nota de pedido será la Contratista que lo hará a la Inspección 

procediéndose de igual modo. La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos 

que en cada caso se fija. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser 

comunicadas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los DIEZ 

(10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por parte de la 

Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la Municipalidad por 

trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, los 

duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para cualquier 

problema de obra.  

Los triplicados tanto de órdenes de servicio como de notas de pedido serán remitidos a la 

Municipalidad. 

La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario de la 

obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase de 

trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados, nombres 

de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de material, mediciones 

realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se considere de interés.  

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin 

de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.- 

Artículo II. 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 
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producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta 

la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará a la 

Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 

ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 

Artículo II. 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato a la 

Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas de 

pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de importancia 

que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan de Trabajo 

aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 

intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando 

detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 

como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 

fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada a 

cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en 

primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la disidencia 

será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán continuar en todos aquellos 

aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 

Artículo II. 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán ser 

ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 
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Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de la 

obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y deberán 

contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese sentido, la 

Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa de 

la Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime a 

la Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, quien podrá denegar la 

autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno a la Contratista ni 

justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

Artículo II. 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por sus 

subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 de las 

Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo II. 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces especiales 

(rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante los 

Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su carácter de 

Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá haberlo previsto en 

el rubro correspondiente de la obra. 

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a excepción 

de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  

La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, requiriéndose 
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previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica ante el Colegio de 

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 

Artículo II. 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones e 

instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del obrador, 

que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de dimensiones, cotas, 

niveles, etc.. Comprobará además la existencia de servicio de energía eléctrica, iluminación, 

provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al efecto de evaluar las tareas 

necesarias para la materialización de las mismas si esto fuera necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta sobre 

la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán reclamos 

de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

Artículo II. 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas afectadas 

por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos de remoción o 

renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se realizaran, los 

ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe correspondiente a cada 

trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo que 

se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista es el 

único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo o 

controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán demorar 

las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo establecido en el 

Plan de Trabajo. 

Artículo II. 22 – Replanteo. 

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 
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responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de las 

tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con alambre 

de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. Complementariamente se 

ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura y 

toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia de 

árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de especies 

a remover. 

Artículo II. 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las obras. 

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas a su 

exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

Artículo II. 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar periódicamente 

fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la Municipalidad en no 

tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los avances 

indicados en ese documento. 

Artículo II. 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos indicados 

en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las excavaciones y 

rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la construcción de la obra. 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para la 

mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que puedan 

requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su 

fin. 
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La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que deberá 

verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos por 

cualquier modificación que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de Suelos. 

Artículo II. 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

• Replanteo de obra. 

• Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura 

y reparación. 

• Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado, 

lajas, etc.. 

• Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

• Aplicación de tomajuntas 

• Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante 

será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

• Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera para 

el paso de personas o vehículos. 

• Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante. 

• Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes a: 

• Toda entrada/salida de vehículos 

• Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no estén 

incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la Inspección 

de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, sin que este 

concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser 

similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 
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En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente los 

anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 

Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los costos 

que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada por el 

Oferente en su oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, garantizando 

el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se deberá asegurar el correcto llenado y 

compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de no afectar el futuro 

asentamiento del pavimento. 

Artículo II. 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar 

satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la excavación 

respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala ejecución 

o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado por el 

Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en caso contrario, la 

Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe será con cargo a 

la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no 

producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales 

depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir 

deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la Contratista está 

obligada a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características 

de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de 

madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará las 
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medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues 

será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor de 

cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica en pasta. 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará las 

medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los certificados de 

obras respectivos. 

Artículo II. 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando como 

resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente anticipación un 

análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, 

previa aprobación de la Inspección.- 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos generales 

(15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según los casos.- 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo cual 

aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

Artículo II. 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada previamente 

a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto ambiental o social que 
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pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta necesidad, una vez agotadas 

otras soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón,  u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras proyectadas, 

quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y trasladarlos a los 

depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los costos de estas tareas 

están incluidos en el presupuesto de la obra. 

Artículo II. 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se reserva 

el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el proyecto, 

ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrato. Esta 

variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras Públicas, 

trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o convenientes, siempre 

que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del Contrato. 

Artículo II. 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite una 

alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será informada a la 

Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas necesarias para evitar 

inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

Artículo II. 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, de 

realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su caso, la 

Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá ser 

adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de los 

trabajos.- 
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Artículo II. 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias para 

que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), no 

pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales deberán 

ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

CAPITULO VI - MATERIALES 

Artículo II. 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán provistos 

por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL DE 

CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que corresponda. La 

Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provea la Contratista antes de 

su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada caso las muestras que le 

sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de TREINTA (30) días. 

A igualdad de precios y condiciones se dará preferencia a materiales de producción local y 

nacional especialmente de las fábricas existentes en la Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda hacer 

un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a 

juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros 

trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto orientativo, 

pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de marca reconocida 

que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La Contratista presentará 

muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su aprobación por parte de la 

Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o 
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por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la 

aplicación de las respectivas multas. 

CAPITULO V – EQUIPOS 

Artículo II. 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y cualitativamente, 

que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará equipo de calidad 

apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir cambio o refuerzo de equipos 

cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo 

correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observación que al respecto ésta le formule. 

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos y/o elementos 

durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo 

por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización 

alguna por reajustes que se soliciten  del equipamiento propuesto. La Contratista no podrá 

proceder, unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren en 

ejecución, salvo los elementos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 

escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante 

los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del Contrato, 

que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  

Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar los 

seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y vehículos 

afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros 

correspondientes desde el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán 

o paralizarán los trabajos sin interrupción del pazo contractual 

CAPITULO IV – INCUMPLIMIENTOS 

Artículo II. 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 
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considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin renunciar 

por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

Artículo II. 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la Inspección 

de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el incumplimiento, quedará 

constituido en mora automáticamente por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados 

en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, y obligado al pago de la 

multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor y, si éstos 

fueran insuficientes, de los depósitos de garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales. 

Artículo II. 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter económico 

por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos y tendrán 

carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones se 

detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la certificación 

que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) certificación o 

de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar las 

deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

Artículo II. 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total de las 

sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 

 



 

     MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  

               AVENIDA 29 Nº 575                                                     

       (B6600AAL) – MERCEDES  

 

 

49 

 

PARTE 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Artículo III. 1- OBJETO. 

Establecer las especificaciones técnicas particulares para la construcción de la obra: “PUNTO 

DIGITAL” Ubicado en la calle 511 entre 504 y 506, Gowland. Los trabajos mencionados incluyen 

las obras civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, señalética, sondeos, movimiento de 

suelos, la reparación de los daños que como consecuencia de estos trabajos se pudieran 

ocasionar a terceros, disposición final de los materiales sobrantes, y toda otra actividad requerida 

para el fin establecido en la construcción de las obras-. 

Artículo III. 2- REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN. 

La construcción de las obras se ajustará a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas 

Particulares, y en las normas que se aluden en el presente Pliego. 

Artículo III. 3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A EJECUTAR. 

Se propone el reacondicionamiento de un sector del SUM de Gowland y la construcción de una 

oficina para la sociedad de Fomento dentro del mismo lugar edilicio mencionado cuyo fundamento 

es crear un Punto Digital de apoyo a quienes lo necesiten. El edificio contara con un espacio de 

aprendizaje, un lugar de entretenimiento y otro de microcine. 

Para la realización de la construcción del Punto Digital la Empresa Contratista no podrá ejecutar 

ninguna tarea sin la Aprobación de la Inspección y la documentación mencionada 

precedentemente que avale los trabajos a ejecutar. 

Artículo III. 3.2 PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de la obra se fijan en el siguiente 

cronograma. 

PROYECTO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 90 días  

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar en 

forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas Alternativas no darán lugar a ningún tipo de 

reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, Mayor/menor permanencia en 

obra, etc. 

Artículo III. 4 – REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo III. 4 .1 - REPLANTEO. 
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La ubicación especifica de la obra a remodelar dentro del edificio será definida e indicada in situ 

por la Dirección de Obras y Servicios públicos. Una vez definida la misma, la empresa contratista 

procederá al replanteo de la misma. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo esta parte de las 

tareas previas del Contratista. Se realizará sobre la base de la documentación técnica aprobada, 

implementando dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, en cantidad necesaria, 

materializándolos con alambre de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. 

Es indispensable que, al ubicar ejes de muros, de puertas o de ventanas, etc. la Contratista haga 

verificaciones de contralor por vías diferentes, informando a la inspección sobre cualquier 

discrepancia en los planos. 

Los niveles determinados en los planos, la Inspección de obra los ratificará o rectificará, durante 

la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 

Artículo III. 4 .2 - CARTEL DE OBRA. 

Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo con el diseño que se adjunta a la 

documentación, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el 

mismo sea perfectamente visible.  

Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 

personas 

Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo con el diseño que se adjunta a la 

documentación, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el 

mismo sea perfectamente visible.  

Artículo III. 5 – DEMOLICIÓN. 

Mampostería: Se procederá a realizar los vanos como se indica en el plano para colocar 

posteriormente las aberturas correspondientes a puertas y ventanas. 

Según el caso se deberá ampliar el vano o hacerlo nuevo en paredes de mampostería, También 

deben desamurarse las aberturas existentes para colocar las nuevas como se indica en el plano. 

También emparejar y limpiar el sector antes del inicio del replanteo en toda la extensión de las 

obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo, acopio de materiales 

al exterior, entrada y salida de vehículos, maquinas, etc. 

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos en 

uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario 

durante la ejecución de los trabajos. 
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Cubierta: se deberá demoler cubierta de chapa existente, en el frente que acciona de 

semicubierto. 

También retirar la columna metálica, muros de mampostería bajos, dejando todo a nivel de piso 

existente. 

Carpeta: deberán retirar la carpeta existente que se encuentra deteriorada para realizar una 

nueva completa. 

Pasillo: realizar limpieza sacando vegetación existente, dejando la superficie lista para realizar 

un contrapiso sobre terreno natural. 

Instalación eléctrica: retirar en el sector a intervenir la instalación eléctrica existente para realizar 

una nueva según plano. 

Artículo III. 6 – MUROS. 

MUROS DE MAMPOSTERÍA: 

 MUROS EXTERIORES: Se deberá realizar el completamiento de la pared del muro de frente con 

pared de ladrillo hueco de 18x18x33, quedando los recuadros para colocar las nuevas ventanas. 

Esta misma deberá trabarse a la pared existente para evitar fisuras. 

En caso que sea necesario deberá realizarse dintel sobre las ventanas a colocar de mampostería 

de ladrillo común con hierro de 8mm. 

La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4.  

Muros en seco: 

MUROS INTERIORES: se realizará aplicando a la pared existente perfilería omega para luego 

atornillar sobre ésta, placa de roca de yeso, tipo durlock. 

Para realizar el trabajo se deberá preparar las superficies de las paredes a revestir, eliminando 

humedad (en tal caso, se deberá dejar secar la superficie previamente) y restos de revoques 

sueltos. 

Fijar los perfiles Omega sobre el muro a revestir con una separación de 0,40m entre ejes. Utilizar 

tarugos de expansión de nylon No 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, colocados 

con una separación máxima de 0,60m, fijados sobre los extremos del perfil, no al cuerpo principal. 

Colocar las placas sobre los perfiles Omega en forma vertical y trabándolas. La fijación de las 

placas tipo “Durlock” a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2 punta aguja, 

colocados con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes 

coincidentes sobre el eje de un perfil. 
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Colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo utilizando tornillos 

autorroscantes T2 punta aguja, colocados con una separación de 15cm. Por último, se realiza el 

tomado de juntas con Masilla Durlock o similar y cinta de papel micro perforada y el masillado de 

fijaciones y perfiles de terminación.  

Paredes realizada en seco y los vanos interiores se cubrirán con placas de roca de yeso de la 

siguiente manera:  

Se deberá construir una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 

69mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS 

U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento. Las Soleras de 70mm se 

fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon  

Nº8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. 

Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69mm con una separación entre ejes de 

0,40m / 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán 

mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y ranura en 

cruz. El profesional actuante determinará la altura máxima permitida construyendo con estos 

perfiles. 

Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una capa de placas de yeso de 15 mm se 

podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde 

el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas 

y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. 

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o 

rebajados). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de 

ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin 

excepción. 

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que las 

juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas. 

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 

15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin 

desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde. 

En las aristas formadas por dos planos de placas de roca de yeso tipo Durlock o similar, se 

colocarán perfiles Cantonera. Todos los encuentros con mampostería se deberán resolver con 

perfil Angulo de ajuste / perfil Buña Z / sellador de base acuosa pintable. 
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Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla Durlock o 

similar aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el 

cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al 

igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de 

Masilla. 

Como terminación final, antes de realizar el pintado, se deberá realizar un Enduido total de la 

superficie, aplicando dos manos de Enduido respetando el tiempo de secado entre ambas capas. 

Artículo III. 7– CONTRAPISOS. 

Los contrapisos exteriores tendrán un espesor de 15cm sobre terreno natural. La mezcla para la 

ejecución de los contrapisos sobre terreno natural será de la siguiente proporción: ½::1:5:10. 

Los cascotes triturados provendrán de ladrillos cuyos fragmentos estén comprendidos entre 2 a 

5cm, estarán libres de revoques, tierra y de impurezas. 

En todos los casos de contrapisos asentados sobre tierra, el terreno se nivelará y apisonará, 

debiéndose prever el espacio necesario para recibir el contrapiso que corresponda. 

Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con mezcla en 

concreto: 1:3. 

En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberán estar concluidas y probadas, luego 

de la ejecución del contrapiso ninguna cañería quedará expuesta. 

 Artículo III. 8- CARPETA. 

Previo a retirar la carpeta existente, sobre el contrapiso se construirá una carpeta de cemento con 

hidrófugo de 5cm de espesor, dosificando 1 parte de cemento, 3 partes de arena hidrófugo a 

razón de 20 lts x/m2 y piedra binder. Esta carpeta es niveladora de la superficie previo a la 

colocación de los solados. 

Artículo III. 9– CUBIERTA DE CHAPA:  

CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE: 

A la misma en el sector a intervenir donde se colocarán las pc, se le colocará en todo su perímetro 

babetas de chapa HºGº empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta, y deberá 

sellarse el encuentro con el muro de carga. El sellador será del tipo SILASTIC, con componente 

que no ataque a la protección galvanizada. 

También se ajustarán los clavos y/o tornillos para asegurarse de que se eviten filtraciones por 

esos lugares. 

SEMICUBIERTA DE CHAPA 
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Estará compuesta por techo de chapa ondulada galvanizada BWG Nº 25, sobre estructura de 

perfiles “C” Nº 10 galvanizados. Conformaran el semicubierto de acceso el que se desarrollara 

sobre una estructura de contorno de perfiles ángulos soldados entre si y amurados a la pared 

existente como se indica en plano adjunto para formar marquesina de acceso. 

Artículo III. 10- CARPINTERÍAS 

-DE ALUMINIO LÍNEA HERRERO:  

Colocación de aberturas de aluminio según las siguientes indicaciones:  

Se evitará el contacto con materiales perjudiciales e incompatibles: (cemento, arena, metales, 

etc.), se protegerá hasta la terminación de los trabajos. 

Los cerramientos se colocarán en el vano previamente revocado, los marcos se sujetarán por 

medio de tornillos parquer de níquel cadmio y tarugos plásticos tipo fisher. 

El perímetro de los marcos se sellará con silicona en caso que den al exterior. 

Artículo III. 11- CIELORRASO SUSPENDIDO  

Será ejecutado por mano de obra experta, serán colocados en el interior con placas tipo “Durlock” 

según corresponda soportadas por una estructura de acero galvanizado, perfiles y soleras 

correspondientes, quedando perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y 

presentando un color uniforme.  

El mismo se desarrollará como se indica en el plano, sobre un sector en “L” se realizará un cajón 

más bajo de una altura de 2.30m aproximadamente y el resto a 2.60 metros de altura. 

Artículo III. 12- SOLADOS 

PISO DE CERÁMICO ESMALTADO: Se asentarán sobre la carpeta. Los pisos cerámicos a 

utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 

Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser de 2 mm. a partir de 

separadores de junta descartables, una vez colocado el piso no presentará resaltos o 

depresiones, todos los cortes se realizarán con herramientas adecuadas para evitar saltado del 

esmalte y desprolijidades. 

Los pisos de cerámica esmaltada llevaran junta tomada al tono del mismo, que se colocara 

inmediatamente luego de la colocación, una vez que se halla constatado el secado del 

pegamento. 

Artículo III. 12.1- Z0CALOS DE MADERA. 
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En todos los locales y en donde se indique piso de cerámico esmaltado se colocarán como 

elemento de terminación, zócalos de madera atornillados al muro o muro en seco según 

corresponda. 

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que las 

intersecciones entre piezas sean rectilíneas. 

Los zócalos a utilizar serán previamente pintados según indique la inspección de obra. 

Artículo III. 13- PINTURA. 

Las superficies a pintar serán básicamente los cielorraso y paramentos interiores realizados en 

seco con placas tipo durlock, deberán hallarse firmes, sanas, bien secas y limpias. Las superficies 

serán lijadas con papel de lija según corresponda y los paramentos limpiados con cepillo de cerda 

para quitar el polvo. Se aplicará luego fijador al agua diluido y agregado de poca cantidad de 

pintura. Si hubiera que realizar trabajos aislados de enduídos se harán a continuación, lijando y 

recubriendo luego las partes enduidas con la misma imprimación. 

El color de la pintura deberá realizarse con los colores como se indica abajo. 
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- Muros interiores en oficina de sociedad de fomento: Dos manos de base y dos manos de 

látex para interior. 

- Cielorraso de durlock: Dos manos de base y dos manos de látex para interior. 

Artículo III. 14– INSTALACIONES 

Artículo III. 14.1- INSTALACION ELECTRICA: Para toda la instalación eléctrica rigen las normas 

IRAM, y se cumplirá con las normas del E:N:R:E  

La instalación será embutida y se deberán conectar al tablero existente colocando las térmicas 

necesarias nuevas independizando la de aire acondicionado y la de la instalación para iluminación 

y tomas corriente. 

Se utilizarán cañerías de PVC corrugado ignífugo y/o rígido según la ubicación lo requiere. 

Los conductores serán antillama de cobre aislados con cubierta de PVC de 2,5mm de sección 

para alimentación de bocas de iluminación y tomas; y 1,5mm de sección para retornos. El 

conductor de puesta a tierra circulará por toda la cañería será desnudo de 7 x 0,5 mm2 de sección. 

Se utilizarán tomacorriente del tipo de embutir bipolares de 2x10 A con polo a tierra. Su ubicación 

se determinará de acuerdo al amoblamiento y uso de cada ambiente al igual que los interruptores 

de luz de embutir tipo tecla para encendido de los equipos lumínicos a definir. 

Artefactos de iluminación: se colocarán artefactos de iluminación interiores y exteriores según 

plano adjunto. 

Artículo III. 14.2- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR: Este ítem 

comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra 

necesaria, para ejecutar en su totalidad la instalación de equipos de aire acondicionado indicada 

en planos y especificada en este pliego.   

Los planos proporcionados indican en forma esquemática la ubicación de las unidades interiores 

y exteriores, y demás elementos inherentes a la instalación. Si por cualquier circunstancia fuera 

necesario variar lo indicado en planos, la Contratista estará obligada a requerir a la Inspección de 

Obra, la autorización correspondiente.  

Se proveerán y colocaran 1 equipo de aire acondicionado frio/calor individual en el local que se 

indica en plano. Es 1 equipo de 3.500 frio/calor. 

Cada unidad exterior ira colocada en el techo o sobre los contra frentes del edificio a construir, las 

cuales se ubicarán sobre soportes. Cada unidad exterior poseerá una reja de protección anti-

vandalismo en caso de ser necesario. 
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Cada equipo se instalará con un circuito exclusivo desde tablero y con su llave térmica 

correspondiente. 

Cada unidad interior deberá tener su desagüe de condensación canalizado hasta ramal 

secundario próximo o donde la Inspección de obra indique. 

Artículo III. 15– HERRERIA: Se realizarán rejas para cada ventana, según se indica en planilla 

adjunta, donde se indican medidas y diseño. 

Artículo III. 16- LIMPIEZA DE OBRA: PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA  

La Contratista deberá observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e 

Higiene.  Antes de iniciar la obra, el contratista descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará 

y fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno.  Se deberá realizar limpieza 

en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. Durante la construcción estará 

vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios. La obra, deberá permanecer 

limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los 

elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior 

como en el exterior, procediendo a efectuar el re acopio de materiales, organización del obrador, 

revisión de equipos, mantenimiento y revisión de encofrados, andamios, vallas, etc. Una vez 

terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisoria de la misma, la 

Contratista estará obligada a ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente 

detallada, otra de carácter general que incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados 

en los trabajos. La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y 

residuos.  

 



Unid. Cant.
Precio 

Unitario
Subtotal

1

1

Apertura de vano para colocar puerta 

placa de 0,80 x 2,00 (h)y puerta para 

exterior de 0,80 x 2,00 (h)

U 3,00 5.280,13$      15.840,39$        0,68%

2

Apertura de vano para colocar ventanas 

de 1,60 x 0,60(h) y ventanas de 1,60 x 

1,10(h)

u 5,00 2.385,15$      11.925,76$        0,51%

3 Retirar ventanas y puertas u 6,00 1.490,72$      8.944,32$          0,38%

4 Desmontar carpeta existente m2 50,00 670,82$         33.541,20$        1,44%

5 Desmontar semicubierto de acceso m2 8,50 2.236,08$      19.006,68$        0,82%

6 Desmonte de instalacion electrica gl 1,00 22.360,80$    22.360,80$        0,96%

7 Limpieza de pasillo lateral gl 1,00 11.180,40$    11.180,40$        0,48%

122.799,55$      5,28%

2

1
Completar con mamposteria de ladrillos 

huecos en el frente
m2 1,00 4.819,50$      4.819,50$          0,21%

2 Completar con cerramiento de durlock m2 14,00 4.475,14$      62.651,98$        2,70%

3 Tabiques de durlock m2 30,00 4.475,14$      134.254,24$      5,78%

4
Interior de durlock sobre pared existente 

colocando perfileria omega
m2 64,00 2.203,28$      141.010,19$      6,07%

342.735,91$      14,75%

3

1 Carpeta de piedra binder de 5 cm. m2 50,00 2.064,65$      103.232,36$      4,44%

Contrapiso de cascote sobre terreno 

natural de 15 cm
m2 14,00 2.340,43$      32.766,03$        1,41%

135.998,39$      5,85%

4

1 Colocacion de babetas ml 22,50 2.586,40$      58.193,98$        2,50%

2

Cubierta de chapa galvanizada sobre 

estructura de perfiles "C" y recubierta con 

estructura de perfil angulo para formar 

marquesina

m2 2,70 7.159,93$      19.331,81$        0,83%

77.525,79$        3,34%

5

1 Piso ceramico de 0,60x0,60 m2 50,00 6.609,85$      330.492,62$      14,22%

2 Zocalos de madera ml 28,00 1.744,14$      48.835,99$        2,10%

379.328,61$      16,32%

    Subtotal Item

CUBIERTA

    Subtotal Item

PISOS Y ZOCALOS

PRESUPUESTO OFICIAL

% incidencia

R
U

B
R

O Cómputo Presupuesto

IT
E

M

    Subtotal Item

SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

PUNTO DIGITAL

DESIGNACION DE LAS OBRAS

CONTRAPISOS y CARPETA

    Subtotal Item

DEMOLICION

    Subtotal Item

MUROS

1



6

1
Ventanas de aluminio corredizas de 

1,60x1,10 (h) con vidrio
u 2,00 30.695,42$    61.390,83$        2,64%

2
Ventanas de aluminio corredizas de 

1,60x0,60 (h) con vidrio
u 2,00 15.279,88$    30.559,76$        1,32%

3 Puerta para exterior de 0,80 x 2,00 de (h) u 2,00 23.261,19$    46.522,39$        2,00%

4
Puertas placas de madera con marco del 

mismo material
u 4,00 10.788,34$    43.153,36$        1,86%

181.626,34$      7,82%

7

1
suspendido de placas de yeso tipo 

"Durlock" 
m2 72,50 2.821,93$      204.590,14$      8,80%

204.590,14$      8,80%

8

1
Instalacion electrica embutida en el 

durlock (cableado y armado de cajas)
gl gl 146.090,56$  146.090,56$      6,29%

2 Instalacion de datos y tv u 4,00 5.724,36$      5.724,36$          0,25%

3 Colocacion de artefactos luminicos u 12,00 5.782,50$      69.390,03$        2,99%

    Subtotal Item 221.204,96$      9,52%

9

1 Pre instalación split Frío/Calor (1 bocas) gl gl 96.896,80$    96.896,80$        4,17%

96.896,80$        4,17%

10

1
Rejas para ventanas de 1,60 x 1,10 de 

altura según plano adjunto
u 2 9.969,94$      19.939,87$        0,86%

2
Rejas para ventanas de 1,60 x 0,60 de 

altura según plano adjunto
u 2 5.438,15$      10.876,29$        0,47%

3 Estructura metalica para alero gl 1 8.049,89$      8.049,89$          0,35%

38.866,05$        1,67%

11

1 Cielorrasos con Látex m2 72,50 1.514,57$      109.806,44$      4,73%

2
Carp. madera con sintetico (se considera 

tres manos)
m2 13,00 2.830,88$      36.801,40$        1,58%

3 Revestimiento interior de durlock m2 152,00 1.377,43$      209.368,64$      9,01%

4 Muros exteriores m2 52,00 2.479,07$      128.911,50$      5,55%

484.887,99$      20,87%

12

1 Limpieza de obra gl 1,00 37.268,00$    37.268,00$        1,60%

37.268,00$        1,60%

    Subtotal Item

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

LIMPIEZA DE OBRA

    Subtotal Item

    Subtotal Item

    Subtotal Item

HERRERIA

INSTALACION DE REFRIGERACION

INSTALACION ELECTRICA (todos los artefactos incluyen colocación)

CARPINTERIAS

    Subtotal Item

CIELORRASOS

    Subtotal Item

2



PRECIO TOTAL INCID.

122.799,55$      5,28%

342.735,91$      14,75%

135.998,39$      5,85%

CUBIERTA 77.525,79$        3,34%

379.328,61$      16,32%

181.626,34$      7,82%

204.590,14$      8,80%

221.204,96$      9,52%

INSTALACION DE REFRIGERACION 96.896,80$        4,17%

38.866,05$        1,67%

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) 484.887,99$      20,87%

LIMPIEZA DE OBRA 37.268,00$        1,60%

2.323.728,52$   100,00%

CONTRAPISOS y CARPETA

11

12

TOTAL

MUROS

7

2

DESCRIPCION

HERRERIA

8

4

3

9

INSTALACION ELECTRICA (todos los artefactos incluyen 

colocación)

6

1 DEMOLICION

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y 

beneficio.

10

CARPINTERIAS

CIELORRASOS

PISOS Y ZOCALOS5

3



Unid. Cant.
Precio 

Unitario
Subtotal

1

1

Apertura de vano para colocar puerta 

placa de 0,80 x 2,00 (h)y puerta para 

exterior de 0,80 x 2,00 (h)

U 3,00

2

Apertura de vano para colocar ventanas 

de 1,60 x 0,60(h) y ventanas de 1,60 x 

1,10(h)

u 5,00

3 Retirar ventanas y puertas u 6,00

4 Desmontar carpeta existente m2 50,00

5 Desmontar semicubierto de acceso m2 8,50

6 Desmonte de instalacion electrica gl 1,00

7 Limpieza de pasillo lateral gl 1,00

-$                   0,00%

2

1
Completar con mamposteria de ladrillos 

huecos en el frente
m2 1,00

2 Completar con cerramiento de durlock m2 14,00

3 Tabiques de durlock m2 30,00

4
Interior de durlock sobre pared existente 

colocando perfileria omega
m2 64,00

-$                   0,00%

3

1 Carpeta de piedra binder de 5 cm. m2 50,00

Contrapiso de cascote sobre terreno 

natural de 15 cm
m2 14,00

-$                   0,00%

4

1 Colocacion de babetas ml 22,50

2

Cubierta de chapa galvanizada sobre 

estructura de perfiles "C" y recubierta con 

estructura de perfil angulo para formar 

marquesina

m2 2,70

-$                   0,00%

5

1 Piso ceramico de 0,60x0,60 m2 50,00

2 Zocalos de madera ml 28,00

-$                   0,00%

6

1
Ventanas de aluminio corredizas de 

1,60x1,10 (h) con vidrio
u 2,00

2
Ventanas de aluminio corredizas de 

1,60x0,60 (h) con vidrio
u 2,00

3 Puerta para exterior de 0,80 x 2,00 de (h) u 2,00

4
Puertas placas de madera con marco del 

mismo material
u 4,00

-$                   0,00%

    Subtotal Item

CARPINTERIAS

    Subtotal Item

CONTRAPISOS y CARPETA

    Subtotal Item

CUBIERTA

    Subtotal Item

PISOS Y ZOCALOS

DEMOLICION

    Subtotal Item

MUROS

    Subtotal Item

SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

PUNTO DIGITAL

R
U

B
R

O

IT
E

M

DESIGNACION DE LAS OBRAS

Cómputo Presupuesto

% incidencia

PRESUPUESTO OFICIAL

1



7

1
suspendido de placas de yeso tipo 

"Durlock" 
m2 72,50

-$                   #¡DIV/0!

8

1
Instalacion electrica embutida en el 

durlock (cableado y armado de cajas)
gl gl

2 Instalacion de datos y tv u 4,00

3 Colocacion de artefactos luminicos u 12,00

    Subtotal Item -$                   0,00%

9

1 Pre instalación split Frío/Calor (1 bocas) gl gl

-$                   #¡DIV/0!

10

1
Rejas para ventanas de 1,60 x 1,10 de 

altura según plano adjunto
u 2

2
Rejas para ventanas de 1,60 x 0,60 de 

altura según plano adjunto
u 2

3 Estructura metalica para alero gl 1

-$                   0,00%

11

1 Cielorrasos con Látex m2 72,50

2
Carp. madera con sintetico (se considera 

tres manos)
m2 13,00

3 Revestimiento interior de durlock m2 152,00

4 Muros exteriores m2 52,00

-$                   0,00%

12

1 Limpieza de obra gl 1,00

-$                   #¡DIV/0!

PRECIO TOTAL INCID.

CUBIERTA

INSTALACION DE REFRIGERACION

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

LIMPIEZA DE OBRA

-$                   0,00%

DESCRIPCION

1 DEMOLICION

2 MUROS

3 CONTRAPISOS y CARPETA

11

12

TOTAL

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y 

beneficio.

7

8 INSTALACION ELECTRICA (todos los artefactos incluyen 

9

10 HERRERIA

CIELORRASOS

4

5 PISOS Y ZOCALOS

6 CARPINTERIAS

    Subtotal Item

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

    Subtotal Item

LIMPIEZA DE OBRA

    Subtotal Item

INSTALACION ELECTRICA (todos los artefactos incluyen colocación)

INSTALACION DE REFRIGERACION

    Subtotal Item

HERRERIA

CIELORRASOS

    Subtotal Item

2
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