

PRESUPUESTO OFICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

| N° | ITEM | RUBROS | Unid. | Cant. | Mano de obra | Materiales | Subtotal | % incidencia |
|----------|------|---|-------|-------|--------------|------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| | 1 | Demolición partes de techos en mal estado y chimenea ext. | Gl | | | | | |
| | 2 | Demolición albañilería interior | Gl | | | | | |
| | 4 | Remoción pisos terraza N-O | Gl | | | | | |
| | | Subtotal ítem | | | | | | |
| 2 | | TECHOS | | | | | | |
| | 1 | Recomposición de tirantes, aislaciones y clavaderas | Gl | | | | | |
| | 2 | Colocación de cinguería | Gl | | | | | |
| | 3 | colocación de tejas | Gl | | | | | |
| | | Subtotal ítem | | | | | | |
| 3 | | ALBAÑILERÍA | | | | | | |
| | 1 | Reparación muros y revoques | Gl | | | | | |
| | 2 | Colocación de pisos y zócalos interiores | m2 | 55 | | | | |
| | 3 | Colocación piso terraza e impermeabilización | m2 | 33 | | | | |
| | 4 | Colocación de puerta interior | U | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|----|----|--|--|--|--|
| Subtotal ítem | | | | | | | | |
| 4 | | CIELORRASOS | | | | | | |
| | 1 | De placas de yeso tipo Durlock | m2 | 15 | | | | |
| | 2 | De yeso armado | m2 | 35 | | | | |
| Subtotal ítem | | | | | | | | |
| 5 | | ELECTRICIDAD | | | | | | |
| | 1 | Demolición y extracción de instalaciones obsoletas y precarias | Gl | | | | | |
| | 2 | Canalizaciones nuevas a la vista | Gl | | | | | |
| | 3 | Canalizaciones nueva embutidas | Gl | | | | | |
| | 4 | instalación de cableados y cajas nuevas | Gl | | | | | |
| | 5 | Reconexión de artefactos y luminarias | Gl | | | | | |
| Subtotal ítem | | | | | | | | |
| 6 | | PINTURA | | | | | | |
| | 1 | Paredes y tabiques | Gl | | | | | |
| | 2 | Cielorrasos | Gl | | | | | |
| | 3 | Aberturas | Gl | | | | | |
| Subtotal ítem | | | | | | | | |
| 7 | | OTROS | | | | | | |
| | 1 | Limpieza periódica y final de obra | Gl | | | | | |
| | 2 | Varios | Gl | | | | | |
| Subtotal ítem | | | | | | | | |

| PLANILLA RESÚMEN | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|--------------|------------|-------|--------------|
| N° | | RUBRO | | | MANO DE OBRA | MATERIALES | TOTAL | % Incidencia |
| 1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2 | | TECHOS | | | | | | |
| 3 | | ALBAÑILERÍA | | | | | | |
| 4 | | CIELORRASOS | | | | | | |
| 5 | | ELECTRICIDAD | | | | | | |
| 6 | | PINTURA | | | | | | |
| 7 | | OTROS | | | | | | |
| TOT | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio. | | | | | | | | |