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LICITACION PÚBLICA Nº 22/2021 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 22.500.000 

 

 

CON CARGO: $ 10.000.- 
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Obras y Servicios Públicas de la Municipalidad de Mercedes (B). 

Adquisición del pliego: a partir del viernes 11 de junio del corriente hasta el día jueves 

1 de julio inclusive. 
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  PARTE 1 – BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente Pliego, establecer las condiciones para la licitación, contratación y 

construcción de la obra: “Ejecución de 6000 m2 de veredas de hormigón en el 

Consorcio Urbanístico I”, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y equipos 

necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente Municipal Nº 2164/2021. Los 

trabajos se realizarán en el Partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.  

  

 Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen,  y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La 

Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, 

Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten.- 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, 

y los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras 

públicas.- 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus 

modificatorias y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo 

aquello que no esté específicamente establecido en las normas y documentación citadas 

anteriormente o que, estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera 

del Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la 

Municipalidad y podrá ser adquirido al precio que se determine en el Decreto de llamado a 

licitación, en su caso, en la SECRETARÍA DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS, en días y 

horas hábiles administrativos, hasta la fecha establecida para su adquisición.  

 



 

 

 

 

 

Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS 

MIL ($22.500.000.-) 

 

 Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de 

apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito, mediante correo electrónico a la dirección 

institucional obras@mercedes.gob.ar  o nota formal presentada en la SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, consultas sobre los términos de la presente licitación, 

hasta UN (1) día previo a la fecha final de presentación de las ofertas. La respuesta a dichas 

consultas se realizará por correo electrónico o mediante nota formal a las direcciones 

informadas por el oferente respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las 

que pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados 

que hayan retirado el pliego, y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 

mediante circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una 

circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá 

notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la 

convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de 

la documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Artículo 6 - Contratación por unidad de medida. 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad 

de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos 

en la propuesta por el adjudicatario. 

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a 

lo previsto en tal documentación. 

mailto:obras@mercedes.gob.ar


 

 

 

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá 

respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo 

realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente 

Pliego. 

  

CAPITULO III - OFERENTES 

Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 

de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el 

trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar 

los trabajos requeridos. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en 

el presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de 

ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), 

encuadradas en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso 

formal de constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de 

rechazo de la propuesta de la U.T. 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras 

presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente 

podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de 

participación en dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el 

contrato de constitución definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia 

legalizada por Escribano Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de 



 

 

 

cumplimiento de este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida 

de la garantía de mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y 

de cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado 

para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la 

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el 

domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse 

constituyendo un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes 

del Código Civil y Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en 

ambos casos y a los fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a 

las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como 

Oferente individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, para que su 

propuesta sea admisible, una nómina de obras ejecutadas de naturaleza similar y 

complejidad equivalente a la cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, 

monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. Asimismo, adjuntará copias de Actas de 

Recepción Definitiva o Provisionales, informes de organismos contratantes, contratos 

suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. La Municipalidad podrá exigir la 

ampliación de los datos allí consignados y otros complementarios que estime necesarios.  

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. 

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que 

las presente podrá acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje 

de participación en dicha U.T.  



 

 

 

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a 

las U.T. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar últimos dos (2) Balances y estados contables cerrados 

exigibles, firmados por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas).   

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad 

vinculada con la función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de 

aplicación a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se 

encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como 

directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades 

que se encuentren comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT, correo electrónico y constituir domicilio legal en la ciudad de Mercedes, donde serán 

las válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 



 

 

 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación 

licitatoria.  

Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos oficiales, éstos 

tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio, y corresponde al Oferente su 

verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento 

de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y 

documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del 

Oferente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda 

obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de 

terceros sobre accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para 

uso industrial y consumo humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de 

combustible, etc., y cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal 

que le puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus 

dificultades y su costo. Podrá incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y 

seguridad así se lo permiten, se lo permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en 

cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de 

Mercedes, como también los mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no 

excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la correcta terminación de la obra. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS 

hasta la fecha final de presentación de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibirá 



 

 

 

propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aún cuando no hubiese 

comenzado la apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas 

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no 

asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras 

o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original y una (1) 

copia, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante 

legal, y el representante técnico, del Oferente. Además, se exigirá la presentación en 

formato digital (pdf y/o Excel según corresponda). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se 

presente estará contenida en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. 

Los tres sobres se presentarán dentro de un cuarto que los contenga, en el que se indicará 

solamente la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.-  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente 

salvados por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. En 

todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, 

será válida la expresada en letras.-  

En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia.  

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente 

certificada y legalizada en su caso. 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación según el siguiente 

detalle: 

 

Sobre Nº 1.  El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia 

de haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación. 



 

 

 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una 

póliza de caución, equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de oferta, 

de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentación de 

garantías.  

d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en los rubros que se 

licita: 

Especialidad: Ingeniería Civil 

Capacidad Técnica Mínima: $ 22.500.000.- 

Capacidad Financiera Anual Mínima: $ 90.000.000.-  

PLAZO DE OBRA: 90 días corridos 

e) Listado de antecedentes de obras ejecutadas, referidas a obras del tipo que se licita, 

con nombre identificatorio de cada una, repartición y/o comitente para quien se ejecutó, 

ubicación de la misma, tipo de obra, monto, plazo de ejecución y fecha de terminación. 

f) Listado del equipo a afectar a la obra. 

g) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten 

Uniones Transitorias o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser 

efectuada por cada uno de sus integrantes. 

h) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite. 

i) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de 

U.T. 

j) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y 

apellido completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

k) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos 

o compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y 

demás documentos societarios habilitantes. 

l) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado 

nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe 

comprometido en el pleito. 

m) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su 

Representante Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser 

desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra. 

 

 

 



 

 

 

Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener la documentación a) b) y c)   

a) La Planilla de Cotización, redactada en duplicado, donde se aplique a cada ítem o 

rubro del presupuesto oficial, los precios unitarios parciales y el total que se propone, en 

números y letras. 

b) El análisis de Precios de cada Ítem del presupuesto. 

c) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta que se adjunta e integra el 

Pliego. 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se 

considerará automáticamente prorrogado, salvo que el Oferente manifieste, con CINCO (5) 

días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo-, su voluntad de retirar la 

oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma 

fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes. 

El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO por 

ciento (1%) del presupuesto oficial de la totalidad de la obra   

                                             

Artículo 21 - Formas de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO 

(1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas 

en este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, 

anticipos financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo 

de la ejecución de una obra pública deberán actualizarse trimestralmente, conforme los 

índices suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el costo de la 

construcción. Se tomarán como base, los índices del mes inmediato anterior al de su 

emisión y el del inmediato anterior a su fecha de actualización. En las fianzas bancarias o 

pólizas de caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación 

alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de 

rechazo. 

La constitución de las garantías de oferta podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 

formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) En fianza bancaria. 

c) En fianza por póliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Póliza de Seguro 

de caución o fianza Bancaria, estas deberán garantizar la propuesta hasta la firma del 



 

 

 

contrato. Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar reconocidas por la 

Superintendencia de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la Ciudad de 

Mercedes (B), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son 

las que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337. Las garantías constituidas en dinero efectivo serán actualizadas 

en la misma forma por las reparticiones, únicamente en caso de afectación y hasta el monto 

de dicha afectación. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir 

los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá 

constar en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, 

so pena de considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano 

pagador, con renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores 

escritos. Se deberá establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del 

oferente, adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la 

fianza al órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin 

necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, 

hasta cubrir el monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del 

contrato en el caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepción definitiva de 

las obras en el caso de fianza por garantía de contrato; hasta la recepción provisoria en los 

casos de fianza por sustitución de fondo de reparo y anticipos en conceptos de adelantos 

y/o acopios de materiales. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros 

de caución, éstos deberán contratarse con compañías facultadas para emitirlos por la 

Autoridad de Contralor competente. Las pólizas deberán reunir las siguientes condiciones 

básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en 

lisa, llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en 

ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 



 

 

 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 

en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o 

parcialmente las garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

el asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 

infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama 

colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, 

al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al 

participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el 

asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos 

de serle requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, 

según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos precedentes, 

que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, 

será causal de desestimación de la propuesta. 

 

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 24 - Acto de la apertura de ofertas 

Articulo 24 a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado 

resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, 

con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer: lo indicado en los puntos C) 

garantía de mantenimiento de oferta, D) capacidad técnico financiera anual y los 

antecedentes según se indica en el punto E) del Artículo 19 de las presentes cláusulas. 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 



 

 

 

 

Articulo 24 b) Apertura de Sobre n°2 (propuesta económica) 

Una vez abiertos los sobres N° 1 (uno), se procederá a la apertura de los sobres N° 2 de 

aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido dictaminadas como “admisibles” por la comisión 

anteriormente mencionada. 

  

 Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por las personas que el Poder Ejecutivo de 

la Municipalidad de Mercedes designe, emitiendo dictamen técnico, legal y económico.   

 

Artículo 26 - Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Preadjudicadora y la Oficina de 

Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que 

considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes 

complementarios dentro del plazo de DOS (2) días, y si no se cumpliera en término con 

dicho pedido, se la podrá declarar inadmisible. 

La Comisión Preadjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que 

por deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones 

de igualdad. 

 

Artículo 27 - Dictamen de admisibilidad y Pre-adjudicación de las ofertas.  

Artículo 27 Inc.-a) Dictamen de admisibilidad 

En principio, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, computados desde la 

apertura de los sobres. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas técnicas y de antecedentes 

presentadas, efectuado un análisis y proveyéndose de todos los elementos de juicio 

adicionales que considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles 

administrativos contados desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo 

establecido para la subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o 

documentación complementaria, si lo hubiere, un dictamen sobre la admisibilidad de las 

ofertas. 

 

Artículo 27 Inc.-b) Dictamen de factibilidad 

En principio, dentro de los NUEVE (9) días hábiles administrativos, computados desde la 

apertura de los sobres correspondientes. 

La Comisión Pre-adjudicadora verificará las propuestas económicas y emitirá, dentro de los 

CINCO (5) días hábiles administrativos contados desde que toma intervención o desde el 



 

 

 

vencimiento del plazo establecido para la subsanación de defectos formales o pedidos de 

aclaraciones o documentación complementaria, si lo hubiere, un dictamen sobre la pre-

adjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de 

capital nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando 

se configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por 

personas físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya 

diferencia de precios no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el 

Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización 

supere en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no 

beneficiarios del principio de prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ 

(10) por ciento en el caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios 

del principio de prioridad y sean micro, pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a las cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán 

las empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI -  ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, 

dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de 

adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días 

hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el 

Contrato.- 



 

 

 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información 

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto 

por el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, 

dentro del plazo establecido en el artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto 

de suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un 

ejemplar del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 

Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio 

de poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar 

otorgados conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de 

la oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el 

término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al 

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás 

documentos consignados en el artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.-  

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o 

reducciones de las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 



 

 

 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el 

artículo 21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el artículo 21, por el CINCO 

POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgirá del monto total ofertado en la 

Planilla de Cotización. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la 

garantía de mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria deberá establecer expresamente que la misma se 

mantiene hasta la recepción definitiva de la obra y que garantiza la ejecución de la obra, 

los vicios de construcción y los defectos registrados hasta la recepción definitiva.- 

La Póliza deberá incluir en la misma un domicilio legal en la ciudad de Mercedes (B) y se 

acompañará certificación o constancia expedida por el Instituto Nacional de Reaseguro, 

respecto del registro de cesión de la póliza de seguro de caución a presentar. 

 

Artículo 37 - Sellado.  

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que 

sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal 

caso a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y 

aprobación de la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la 

jurisdicción de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del 

Contrato, está obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) días, en forma fehaciente a la 



 

 

 

Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma 

jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII - PENALIDADES 

Artículo 41 – Multas por mora. 

Las demoras en que pueda incurrir el Contratista en el desarrollo de la obra, serán 

consideradas conforme lo establecido en el presente pliego y en la Ley N° 6021 (artículo 37) 

y su Decreto reglamentario. Se establecen a continuación las siguientes multas por 

incumplimiento de los plazos estipulados en el Contrato: 

a) Por cada día hábil de demora en la presentación del Plan de Trabajo: Multa de 

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7500). 

b) Por cada día hábil de demora en el comienzo del replanteo: Multa de SEIS MIL 

PESOS ($ 6000). 

c) Por cada día hábil de demora en la iniciación de los trabajos a partir de la fecha del 

acta de inicio de obra: Multa de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7500). 

d) Por cada día hábil de suspensión injustificada de los trabajos: Multa de TRES MIL 

PESOS ($ 3000). 

e) Por incumplimiento de órdenes de servicio dentro del plazo fijado en la misma por 

cada día de demora: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15000). 

f) Por demora en la terminación de los trabajos considerándose a ese efecto como obra 

no realizada aquella que, aunque haya sido construida y certificada no pueda librarse al 

servicio público por causas imputables al Contratista, o no llene satisfactoriamente el objeto 

de su construcción: Multa de CINCO POR CIENTO (5 %) mensual del importe de la obra 

que aún falte realizar. 

 

Artículo 42 – Multas por deficiencias de calidad. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer al Contratista sanciones de carácter 

económico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán 

válidos y tendrán carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Se establecen a continuación las siguientes multas por deficiencias de calidad: 

a) Deficiencias de primer grado: Multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000). 

b) Deficiencias de segundo grado: Multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000). 

 

CAPITULO IX - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable 

lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 



 

 

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  

a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar 

los trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en 

el plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie 

con otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado 

a la rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un 

plazo de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas 

en el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio 

a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el diez 

por ciento (10%). 

  

Artículo 46 – Re-determinación de Precios.  

El Municipio de Mercedes no reconocerá para el presente contrato la re-determinación de 

los precios ofertados.   

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción. 

  

CAPITULO X – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

Artículo 48 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, 

laboral, previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, 

desligando expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y 

penal. La Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que 



 

 

 

emplee en la obra, de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados 

y actualizados, en caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o 

jornales será emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos 

siguientes a la notificación. El incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la 

obra, sin interrupción del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o 

jornales. También será responsable ante esta Municipalidad de los aportes previsionales y 

presentará ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla con los nombres de 

sus empleados y fotocopia de los recibos de pago. El pago de cada certificado mensual de 

obra estará condicionado a la presentación conjunta, por la Contratista, de los comprobantes 

de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes 

precedente al de los trabajos certificados. La demora en el pago de certificados motivada 

por incumplimientos de la Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni 

correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo 49 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar 

preferencia, a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de 

Mercedes. La Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra 

de los obreros o empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de 

seriedad o respeto, perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá 

mantener la disciplina en el obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo 

momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente al 

trabajo; asimismo está obligada a tener en la obra hasta la recepción provisional el personal 

necesario para su cuidado de día y de noche. 

 

Artículo 50 - Representante Técnico. 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones 

de la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de 

prevención. Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso que la 

Contratista no haya cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad 

retendrá el porcentaje asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

  

Artículo 51 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el 



 

 

 

listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados 

desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán 

los trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas 

normas. 

El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva 

personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) 

por cuenta de la Contratista.  

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo 

responsable la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso 

de los elementos arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá 

exigir el uso o la colocación de los elementos que considere convenientes. 

 

Artículo 52. - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales 

en la vía pública.  

Para la firma del contrato se deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil que cubra 

accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el 

monto mínimo $ 5.000.000 por acontecimiento 

 

CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

Artículo 53 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar las tareas iniciales de la obra y el acopio de 

materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 20% del monto del Contrato, y acorde a lo 

que establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en 

partes iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser 

otorgado previa garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será 

controlado por la Inspección. 

 

Artículo 54.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar el cronograma de trabajo. 

 

 

 



 

 

 

Artículo 55 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la 

Contratista preparará, de acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, 

aplicando los precios fijados en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones 

complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo 

de la obra hasta la fecha del certificado. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la 

Contratista y el Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y 

ésta sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 

las que no hubiera acuerdo. 

Artículo 56 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCIÓN 

PROVISORIA de la  obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer 

frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le 

fuera ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista 

solicite el anticipo financiero. 

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, 

durante el período que abarque la certificación. 

 

Artículo 57 - Sustitución del fondo de reparos. 

La Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de las garantías previstas en el 

artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales. 

 

 



 

 

 

Artículo 58 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados se realizará, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos de la certificación. 

Junto con el certificado de obra, la Contratista deberá presentar la factura correspondiente, 

la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el 

certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 59 - Gastos por Asistencia Técnica 

Se podrá descontar al Contratista el 1 % (uno por ciento) del monto de cada certificado de 

obra correspondiente al mes trabajado, en concepto de gastos de ASISTENCIA TECNICA Y 

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. 

 

Artículo 60 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en 

la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la 

seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados 

en la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir. 

 

Artículo 61 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es 

de exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las 

cosas, instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de 

Mercedes de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella 

civil y/o penal. A tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de 

construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro 

también estará integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a 

terceros, Robo e Incendio. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se 

efectúe la Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la 

ejecución de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los 

alcances de la cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta 

el mayor volumen de obra y la ampliación del plazo aprobado. 



 

 

 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por 

accidentes de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas 

reglamentarias).  

 

Artículo 62 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se 

consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por 

los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

Artículo 63 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no 

significan un límite a su responsabilidad. 

 

Artículo 64 - Plazo de Terminación de la Obra 

Se establece un plazo total para la obra de 90 días corridos a partir del acta de replanteo e 

inicio de los trabajos,   

Podrá otorgarse al Contratista una prórroga del plazo fijado, si por obstáculos 

independientes de su voluntad, no allanable mediante sus gestiones, no pudiese empezar 

las obras en la fecha establecida en el contrato o tuviese que suspenderlas o demorar su 

ejecución.- 

  

Artículo 65   Recepción y Conservación de la obra. 

Recepción Provisoria: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de esa 

fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente.- 

 

Recepción Definitiva: La Recepción Definitiva, será efectuada después de CIENTO 

OCHENTA DIAS CORRIDOS (180) de efectuada la Recepción Provisoria.- 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y 

a juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación 

a cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos.- 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las 

obras. Se entiende que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que 

cualquier desperfecto o vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.- 

 



 

 

 

Artículo 66: Responsabilidad Legal. 

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito de garantía no eximen al Contratista y a 

su Representante Técnico, de la responsabilidad de su función de acuerdo a la Ley.- 

 



 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

La obra consiste en: 

 la ejecución de 6000 metros cuadrados de veredas de hormigón alisado, que 

circundarán las nuevas manzanas del consorcio urbanístico 1 ubicado en 77 y 106, según 

planos adjuntos. 

 Las mismas tendrán un ancho de 1.50 mts de hormigón terminado.  

 En las esquinas deberán acompañar el sentido de las ochavas. 

 El nivel de vereda terminada deberá ser 5 cm más baja que el nivel del terreno 

frentista.  

 Se deberá acondicionar el sector de vereda de tierra, a fin que el mismo escurra 

hacia las zanjas.  

 Se deberá colocar por debajo de la vereda de hormigón, un caño de pvc de 110 mm 

de diámetro de carácter pluvial para el desagüe de la vivienda hasta la zanja de la cuadra. 

 Se deberá amurar en la misma, una caja de vereda de agua corriente, que aportará 

el municipio. 



 

 

 

  ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su 

fin, ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, 

especificaciones y demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de 

Obra. A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentación se 

complementan y se integran entre sí, de manera tal que toda la obra se ejecutará en las 

condiciones en que fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de 

la mano de obra y calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecución, etc... 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de 

un resultado, por lo tanto es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto 

desarrollo y acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de 

comunicaciones, señalética, etc., así como el montaje y puesta en operación de equipos e 

instalaciones, de manera tal de cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente 

licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena 

imagen pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas 

municipales, y leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, 

ocupación de la vía pública, y desempeño y comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio 

de los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de 

escombros y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la 

correspondiente aprobación de la Inspección. 

 

Artículo 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas  Particulares, indicativos  de las  

obras,  donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de 

la Contratista, etc.. Los mismos  deberán  estar colocados  dentro de los CINCO (5) días 

hábiles de iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  

 

 

 



 

 

 

Artículo 4 – Ropa de trabajo del personal. 

El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación 

de la tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la 

Contratista disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para 

realizar las tareas, así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

Artículo 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra. 

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien 

ejercerá la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la 

custodia de los materiales, herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la 

Inspección de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de 

emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para 

materiales y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen 

estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción. 

 

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial 

del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, 

accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en 

general, etc.   

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos 

en uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea 

necesario durante la ejecución de los trabajos. 

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, 

extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o 

elemento a retirar, deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, 

determinando ésta última el lugar donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en 



 

 

 

perfecto orden, en caso contrario se establecerá el retiro fuera del predio si se determinara 

que no es aprovechable realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo. 

 

Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN 

SA o COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica  y potencia 

necesaria para fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y 

construcciones necesarias a estos fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, y 

los sucesivos importes por consumo de energía, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. 

Finalizada la obra y desmontado el obrador, deberá dar de baja el servicio y normalizar el 

terreno a su estado original. 

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al 

obrador, el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así 

como la instalación interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de 

seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización 

previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, 

conducción, elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la 

Contratista. 

 

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que 

serán utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a 

las personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o 

vehículos, sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso 

de vehículos y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo 

requerido por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del 

tránsito y para asegurar seguridad a los peatones. 

 

Artículo 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las 

indicaciones que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en 

particular. 



 

 

 

Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día 

y con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique 

algún peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde 

pago adicional alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar 

indicaciones sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos 

despejados.   

 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, 

el que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de 

Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización 

de las obras contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, 

estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para 

ello deberá tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará 

autorizado por la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de 

Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la 

Contratista ante la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del 

Representante Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, 

sin perjuicio de exigir dicho reemplazo por otras causa, tales como falta de idoneidad o 

incorrección en el cumplimiento de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer 

a la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el 

Colegio profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones 

nacionales, provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias 

para desempeñar su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, 

derechos, gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se 

hace mención por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 



 

 

 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de 

carácter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: 

replanteo, construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los 

certificados parciales y finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas 

respectivas. La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de 

las actas, inhabilitará a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

Artículo 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, 

procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e 

Iniciación, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria, y Final, extenderá los 

certificados provisionales y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e 

instrucciones que considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hará 

demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, ordenando 

su retiro de la obra, todo material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, 

dispondrá el retiro de la obra de cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista 

que resultare a su solo juicio, incompetente, negligente o actúe de manera tal que perturbe o 

perjudique el desarrollo de los trabajos o el ejercicio de las tareas de inspección, además de 

todas las funciones que deriven de lo estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los que 

este pliego pone específicamente a su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas 

autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que 

perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del 

recinto de los trabajos. 

 

Artículo 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán 

las de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo 

deberán ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 



 

 

 

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 

La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y 

pliegos de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada 

de dicha documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la 

Inspección. 

 

Artículo 14 - Órdenes de servicio y notas de pedido. 

En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con referencia a 

la marcha de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las 

observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán por medio de “Notas 

de Pedido”. Ambas se realizarán en forma digital en formato PDF que será enviado por mail 

a entre las direcciones que los representantes de la empresa y de la Inspección de Obra 

comuniquen para tal fin. Luego de ser enviados digitalmente se firmarán en obra dos copias, 

una para la Inspección y otra para la Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, 

ni intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. 

Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de 

reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por 

parte de la Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la 

Municipalidad por trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al 

efecto, los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta 

para cualquier problema de obra.  

La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario 

de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, 

clase de trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos 

efectuados, nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, 

entrada de material, mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro 

acontecimiento que se considere de interés.  



 

 

 

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia 

a fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.- 

 

Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra 

hasta la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará 

a la Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones 

de plazo. 

 

Artículo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato 

a la Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de 

notas de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho 

de importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al 

Plan de Trabajo aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos 

del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 

intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo 

fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se 

considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no 

asentare los fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada 

a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta 

en primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la 

disidencia será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán 

continuar en todos aquellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 



 

 

 

 

Artículo 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán 

ser ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial 

de la obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y 

deberán contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese 

sentido, la Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 

autorización previa de la Municipalidad de Mercedes, y la aceptación del subcontratista. La 

subcontratación no exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la 

Municipalidad, quien podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa 

otorgue derecho alguno a la Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho 

por sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 

de las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo 

subcontratado. 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción 

municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces 

especiales (rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante 

los Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su 

carácter de Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá 

haberlo previsto en el rubro correspondiente de la obra. 

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a 

excepción de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del 

Contratista.  



 

 

 

La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, 

requiriéndose previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica 

ante el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de 

construcciones e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como 

en la zona del obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al 

relevamiento de dimensiones, cotas, niveles, etc.. Comprobará además la existencia de 

servicio de energía eléctrica, iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües 

pluviales, etc. al efecto de evaluar las tareas necesarias para la materialización de las 

mismas si esto fuera necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta 

sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se 

aceptarán reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas 

afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos 

de remoción o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se 

realizaran, los ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe 

correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo 

que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la 

Contratista es el único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran 

ocurrir. El reclamo o controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en 

ningún caso podrán demorar las obras, de manera de provocar una interrupción o 

entorpecimiento del ritmo establecido en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 22 – Replanteo. 

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 



 

 

 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de 

las tareas previas de la Contratista. 

Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con 

alambre de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. 

Complementariamente se ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura 

y toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible 

existencia de árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la 

cantidad de especies a remover. 

 

Artículo 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las 

obras. 

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas 

a su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

 

Artículo 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar 

periódicamente fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la 

Municipalidad en no tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las 

mismas fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los 

avances indicados en ese documento. 

 

Artículo 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos  

indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las 

excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la 

construcción de la obra. 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria 

para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos 

que puedan requerirse  por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no 

estén específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de 

acuerdo a su fin. 



 

 

 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que 

deberá verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán 

reclamos por cualquier modificación  que surja de dicha verificación. 

La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de 

Suelos. 

 

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

 Replanteo de obra. 

 Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la 

rotura y reparación. 

 Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, 

adoquinado, lajas, etc. 

 Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

 Aplicación de tomajuntas. 

 Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el 

faltante será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

 Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias 

o establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de 

madera para el paso de personas o vehículos. 

 Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante. 

 Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes 

a: 

 Toda entrada/salida de vehículos 

 Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no 

estén incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la 

Inspección de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la 

Contratista, sin que este concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe 

ser similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente 

los anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 



 

 

 

Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los 

costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada 

por el Oferente en su oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, 

garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo se deberá asegurar el 

correcto llenado y compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de 

no afectar el futuro asentamiento del pavimento. 

 

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo 

quedar satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la 

excavación respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala 

ejecución o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser 

reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en 

caso contrario, la Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su 

importe será con cargo a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, 

los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de 

no producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si 

tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no 

producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la 

Contratista está obligada a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 

primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los 

materiales provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, 

granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la 

Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra 

causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor 

de cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

1 parte de cal hidráulica en pasta. 



 

 

 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará 

las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los cer-

tificados de obras respectivos. 

 

Artículo 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando 

como resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente 

anticipación un análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas 

de la Municipalidad, previa aprobación de la Inspección.- 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos 

generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según 

los casos.- 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo 

cual aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada 

previamente a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto 

ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta 

necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón,  u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras 

proyectadas, quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y 

trasladarlos a los depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los 

costos de estas tareas están incluidos en el presupuesto de la obra. 

 

 



 

 

 

Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se 

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el 

proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del 

Contrato. Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaria de Obras 

Públicas, trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o 

convenientes, siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del 

Contrato. 

 

Artículo 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que 

necesite una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, 

será informada a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas 

necesarias para evitar inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

 

Artículo 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus 

intereses, de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos 

adicionales. En su caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa 

diferencia de precios, podrá ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa 

para la marcha general de los trabajos.- 

 

Artículo 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias 

para que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, 

etc.), no pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las 

cuales deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VI - MATERIALES 

Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán 

provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE 

CONTROL DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos 

que corresponda. La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que 

provea la Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación 

en cada caso las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en 

un plazo máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y condiciones se dará 

preferencia a materiales de producción local y nacional especialmente de las fábricas 

existentes en la Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del 

arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda 

hacer un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de 

materiales que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no 

podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto 

orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de 

marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La 

Contratista presentará muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras 

ejecutadas o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de 

incumplimiento y la aplicación de las respectivas multas. 

 

CAPITULO V – EQUIPOS 

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y 

cualitativamente, que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará 

equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir 

cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no 

permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier 



 

 

 

observación que al respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal 

funcionamiento de algunos de esos equipos y/o elementos durante la ejecución de los 

trabajos, la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en 

buenas condiciones de uso, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por 

reajustes  que se soliciten  del equipamiento propuesto. La Contratista no podrá proceder, 

unilateralmente, a su retiro total o parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 

salvo los elementos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o 

durante los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas 

del Contrato, que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  

Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar 

los seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y 

vehículos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros 

correspondientes desde el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se 

suspenderán o paralizarán los trabajos sin interrupción del pazo contractual 

 

CAPITULO IV – INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, 

mala imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los 

medios que considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos 

restantes, sin renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

 

Artículo 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la 

Inspección de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el 

incumplimiento, quedará constituído en mora automáticamente por el solo hecho del 

transcurso de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial 

o extrajudicial, y obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su 

importe de los certificados a su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depósitos de 

garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales. 

 

 



 

 

 

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter 

económico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán 

válidos y tendrán carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las 

penalizaciones se detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la 

certificación que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más 

próxima) certificación o de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar 

las deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la 

primera reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el 

monto total de las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra 

contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

Artículo 1 – OBJETO 

Establecer  las  especificaciones  técnicas  particulares  para  la  construcción  de  la  

obra: “Ejecución de 6000 m2 de veredas de hormigón en el Consorcio Urbanístico” 

que funcionará en un predio municipal, ubicado en la localidad de Mercedes, en calle 77 

esquina 106. 

 

Artículo 2 – REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

La construcción de las obras se ajustará a lo indicado en las presentes Especificaciones 

Técnicas Particulares, y en las normas que se aluden en su articulado. 

 

Artículo 3 – PLAZOS Y FECHAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en 90 días 

corridos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o 

cancelar en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como 

consecuencia de algún imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán 

lugar a ningún tipo de reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, 

mayor/menor permanencia en obra, etc. 

 

Artículo 4 – TRABAJOS PRELIMINARES 

4.1 Limpieza, nivelación y replanteo 

Se procederá a realizar la limpieza y nivelación total del lugar para permitir verificar y 

lograr los niveles de proyecto. La Empresa deberá garantizar y favorecer el control y 

vigilancia de la obra, como así también mantener ordenados los materiales en dicho 

sitio; éstos no se podrán depositar fuera de los límites del predio, de modo de no 

entorpecer el tránsito y/o los desagües pluviales aledaños. Previo al inicio de obra, la 

Empresa deberá solicitar ante los Entes prestatarios de servicios públicos: la traza, 

profundidad y demás datos técnicos de instalaciones subterráneas que pudiera haber 

con riesgo de ser afectados por los trabajos. 

 

4.2 Movimiento de suelos 

Comprende retiro de capa vegetal esp. 15cm, en todo el sector de la obra.   

El replanteo se realizará en conformidad con la inspección.  

Preparado el terreno de acuerdo al nivel establecido, el Contratista procederá a realizar el 

estacado y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1,5 m. de los bordes 

exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 



 

 

 

El trazado deberá recibir la aprobación de la Inspección de Obra, antes de proceder con 

los trabajos siguientes. 

 

Artículo 5 – VEREDA 

5.1 Ejecución de vereda de hormigón 

Las veredas serán ejecutadas en hormigón fratasado, tipo H30, de 15m de espesor y de 

un ancho de 1.50m., asentadas sobre terreno nivelado y con sus bordes colmados con 

tierra seleccionada, con juntas de dilatación dispuestas cada 3.00ml.  

La vereda a construir deberá quedar terminada a 5 cm por debajo del nivel del lote. 

Deberá además, perfilar el resto de vereda de tierra entre la de hormigón y la zanja 

existentes, proporcionándole pendiente hacia la zanja.   

 

5.2 Juntas de dilatación 

La presente especificación tiene por objeto detallar todos los trabajos a realizar, para la 

correcta ejecución de juntas con mástic asfáltico preparado mezclando “betún asfáltico 

para relleno de juntas” (asfalto) con “agregado mineral para relleno de juntas” (arena), 

según lo señalado en los planos de proyecto. Las juntas de dilatación y/o constructivas 

deberán tener un espesor mínimo de 0,02 m. 

 

5.3 Previsión de pases 

Se complementa con la colocación de un caño de PVC de 110 de alto impacto cada 

7.50ml por debajo de la misma para posibilitar la evacuación de los drenajes pluviales 

a zanja a cielo abierto. 

 

5.4 Colocación de cajas de PVC para medidor de agua 

Se colocarán cajas de PVC para medidor de agua, entregadas por el municipio, serán 

una por lote y se dejara conectado el caño de agua existente en el lugar. 

 

Artículo 6 – LIMPIEZA DE OBRA 

PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 

La Contratista deberá observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de 

Seguridad e Higiene. Antes de iniciar la obra, el contratista descombrará, descuajará, 

desbrozará, destroncará y fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existan en el 

terreno. Se deberá realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra 

limpia y transitable. La obra, deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus 

etapas. Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados, 

procediendo a efectuar el re acopio de materiales, organización del obrador, revisión 

de equipos, mantenimiento y revisión de encofrados, vallas, etc. Una vez terminada la 



 

 

 

obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisoria de la misma, la 

Contratista estará obligada a ejecutar además de la limpieza periódica 

precedentemente detallada, otra de carácter general que incluye la totalidad de las 

partes y elementos involucrados en los trabajos. La obra será entregada 

completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

      PRESUPUESTO OFICIAL  
   

may-21 

EJECUCIÓN DE VEREDAS EN 

CONSORCIO URBANÍSTICO 1     

      

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PR. 

UNIT 

PR.  

TOTAL 

      
1 EXCAVACIÓN M2 6000  $ 400,00   $     2.400.000,00  

2 HORMIGÓN H30 E=15 CM M2 6000 
 $ 

3.000,00  
 $   18.000.000,00  

3 
PERFILADO DE VEREDA DE 

TIERRA A ZANJA ANCHO: 2.5 MTS 
M2 10000  $ 210,00   $     2.100.000,00  

      

     
 $   22.500.000,00  

      
 

 



 

 

 

 

 

      OFERTA  
   

 

EJECUCIÓN DE VEREDAS EN 

CONSORCIO URBANÍSTICO 1     

      
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PR.UNIT PR.TOTAL 

      
1 EXCAVACIÓN M2 6000   

2 HORMIGÓN H30 E=15 CM M2 6000   

3 
PERFILADO DE VEREDA DE 

TIERRA A ZANJA ANCHO: 2.5 MTS 
M2 10000   

      

     
 

      
 



 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PARTE 7 - CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

 

 

Mercedes,  ........ de .................................. de 2021.- 

 

Certifico que la firma ........................................................................................................, ha 

retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 

Nº 22/2021, Expediente Nº 2164/2021, OBRA: “Ejecución de 6.000 m2 de veredas de 

hormigón en el Consorcio Urbanístico I”   

Previo pago de Pesos DIEZ MIL ($ 10.000,00). 

Según recibo de caja Nº .......................... 

 

 



 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PARTE 8 - FÓRMULA PARA DESGLOSAR: JURISDICCIÓN JUDICIAL 

 

 

Mercedes, ......... de ........................... de 2021 

 

 

 La Firma ……………………………………………...................................................................., 

con domicilio real en calle ......................................................................................................., 

Nº ........... de la ciudad de ........................................................ , y domicilio legal en 

calle..................., Nº ................ de la ciudad de Mercedes (Bs.As.), declara que acepta y se 

somete a la jurisdicción del fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial 

Mercedes, provincia de Buenos Aires, por cualquier cuestión que pudiera suscitarse con 

motivo de la Licitación Pública Nº 22/2021, Expediente Nº 2164/2021, OBRA: “Ejecución 

de 6000 m2 de veredas de hormigón en el Consorcio Urbanístico I”. 



 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

               

 
PARTE 9 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 
 

                       

  Mercedes, ........ de ........................... de  2021.- 

Quien suscribe ..........................................................................................., DNI Nº 

………............................, en nombre y representación de la firma 

................................................................................................................, en su carácter de 

................................................... de la misma, con domicilio real en ........................................ 

Nº ............. de la ciudad de ..................................................., fija domicilio especial a efectos 

de la presente en calle ..................... Nº ............. de la ciudad de Mercedes, y declara que 

habiendo examinado el terreno, estudiado y comprendido el Pliego de Bases y Condiciones 

de la Licitación Pública Nº 22/2021, Expediente Nº 2164/2021, OBRA: “Ejecución de 

6000 m2 de veredas de hormigón en el Consorcio Urbanístico I”, se compromete a 

construirla y conservarla hasta su recepción definitiva a los precios que para cada Renglón 

se consideran a continuación: 

OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: “Ejecución de 6000 

m2 de veredas de hormigón en el Consorcio Urbanístico I”. 

 

Pesos …………………………………………………………………..($.......................................) 

  

 

  

 



 

 

 

 
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 
PARTE 10 – DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
 

 

Mercedes,  ........ de .................................. de 2021.- 

 
Declaro como representante técnico, Don ………………………………………………, haber 

efectuado en la fecha ………………………………., la visita al sitio e inmediaciones donde se 

ejecutarán los trabajos correspondientes a la Licitación Pública Nº 22/2021, Expediente Nº 

2164/2021, OBRA: “Ejecución de 6.000 m2 de veredas de hormigón en el Consorcio 

Urbanístico I”       ”.  

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------- 
Firma y sello del representante técnico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.),       ……………….     de     …….    de  2021 

 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES: 

  

Por medio de la presente, el oferente................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:   

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la 

Licitación Pública Nº 22/2021, Expediente Nº 2164/2021, OBRA: “Ejecución de 6000 m2 de veredas 

de hormigón en el Consorcio Urbanístico I”, convocada por la Municipalidad de Mercedes 

y cuyas cláusulas acepto sin condicionamiento alguno.  

 

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros:   

 Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía 

pública, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y materiales a 

terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la 

ART vigente por acontecimiento);  

 Seguro de obra contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico por un valor 

equivalente al monto del Contrato),  

 Seguro por Responsabilidad Civil por daños a terceros, Robo e Incendio, total o 

parcial.  

           

Que así también declaro que en la póliza de seguro respectiva, se consignará como 

parte asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en que se 

efectúe la Recepción Definitiva de la Obra.   

 

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) 

circunstancia que queda acreditada con.................................................................... 

  


