mercedes MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

. AVENIDA 29 N° 575
ciudad de todos (B6600AAL) — MERCEDES

LICITACION PRIVADA 21/2022

OBJETO: “MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL
RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENOS - Barrio Zapreco”

Fecha final para la presentacion de las ofertas:
Las propuestas seran recibidas en la Oficina de Compras Prov. de Buenos
Aires - hasta las 10:00 hs. del dia 18 de abril de 2022.
El acto de apertura de sobres se realizara el dia 18 de abril de 2022 a
partir de las 10:00 hs en la Oficina de Compras.

PARTE 1
BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | — DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto de llamado.

La presente Licitacion Privada tiene por objeto la realizacion de la obra: “MANO DE
OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL RELLENO Y COMPACTACION DE
TERRENOS - Barrio Zapreco”, en el partido de Mercedes, segun caracteristicas
mencionadas en el detalle en las Clausulas Particulares y especificaciones técnicas que
constituyen el presente pliego.

Articulo 2.- Alcance. Régimen Legal.

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y
los derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta
en la licitacion, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada
(La Contratista).

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:

a) La Ley Orgénica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus
modificatorias, Leyes concordantes y Decretos que las reglamenten. -

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicacién para el Partido de
Mercedes, y los Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la
ejecucion de las obras publicas. -

c) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 6.021), sus
modificatorias y Decretos reglamentarios, que seran de aplicacién supletoria
para todo aquello que no esté especificamente establecido en las normas y
documentacién citadas anteriormente o que, estando especificado, dé lugar a
confusién o duda. -

d) El Decreto Provincial N° 2980/00 sobre la Reforma de la Administracion
Financiera del Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad,
y Disposiciones de Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas.
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e) El Decreto municipal de llamado a licitacion.
f) El presente Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 3 - Vista y obtencion del pliego.

El pliego de bases y condiciones de la obra estara disponible para su vista sin cargo en
la Municipalidad y podra ser adquirido sin costo alguno, en la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos, en dias y horas habiles administrativos, hasta UN (1) dia habil
administrativo previo a la fecha final de presentacion de las ofertas.

Articulo 4 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha
de apertura.

Los interesados podran realizar por escrito, mediante correo electronico a la direccién
institucional licitaciones@mercedes.qgob.ar o nota formal presentada en la Oficina de
compras, consultas sobre los términos de la presente licitacién, hasta DOS (2) dias
previos a la fecha final de presentacion de las ofertas. La respuesta a dichas consultas
se realizara por correo electronico o mediante nota formal a las direcciones informadas
por el oferente respectivo.

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que
corresponde comunicar en forma general, podra emitir circulares aclaratorias al pliego,
las que pasaran a formar parte de éste. Dichas circulares seran notificadas a los
interesados que hayan retirado el pliego, y publicada.

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio
mediante circulares sin consulta.

Asimismo, la Municipalidad podra prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante
una circular dictada al efecto, la que sera parte integrante del pliego. Dicha circular
debera notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios
gue la convocatoria original.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracién corrida, pasaran a formar parte
de la documentacion licitatoria.

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION

Articulo 5 - Contratacién por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la
cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios
establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

El monto total se expresara en letras y numeros, teniendo validez en caso de
discordancia lo expresado en letras.

Dentro del monto de cada item del Contrato se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su
fin y a lo previsto en tal documentacioén.
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Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Oferente debera
respetar en su cotizacién, seran reajustados en mas o en menos, segun medicién de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijjado en el
presente Pliego.

CAPITULO Il - OFERENTES

Articulo 6 - Capacidad legal.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Mercedes o haber
iniciado el tramite de incorporacion, conforme lo establece el articulo 140° de la Ley
Organica de las Municipalidades.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente
Pliego y contar con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como
para ejecutar los trabajos requeridos.

Articulo 7 - Capacidad Civil.

Pueden ser Oferentes las personas fisicas y juridicas legalmente constituidas, las
Uniones Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperacion que retnan los recaudos
establecidos en el presente Pliego.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales no podra ser inferior al plazo
de ejecucion de los trabajos que contraten, ni de sus prérrogas o ampliaciones. En caso
de no existir plazo de duracién del contrato social, se entendera que el mismo se
extiende, como minimo, al previsto para la construccién y recepcion definitiva de la obra.

Articulo 8 - Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.),
encuadradas en los articulos 1463 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la
Nacién, deberan cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompafar el
compromiso formal de constitucion de la misma. No cumplir con estos requisitos sera
motivo suficiente de rechazo de la propuesta de la U.T.

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T. Cuando las
obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las
presente podra acreditar como maximo la proporcion que corresponda a su porcentaje
de participacion en dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. debera
presentar el contrato de constitucion definitivo inscripto en el Registro Publico
correspondiente, en copia legalizada por Escribano Publico, como requisito previo a la
firma del Contrato. La falta de cumplimiento de este requisito determinara la revocacion
de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la propuesta.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de
todas y de cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del Contrato.

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado
para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.
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¢) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas
integrantes que importen una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacion
previa de la Municipalidad.
d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui
establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato.
Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar la totalidad de la
documentacion que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar
el domicilio y la personeria.
En las mismas condiciones podran ofertar los oferentes que deseen presentarse
constituyendo un consorcio de cooperacion, encuadrados en los articulos 1470 y
siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, o los consorcios de cooperacion
ya existentes; en ambos casosy a los fines del presente deberan cumplir con los mismos
recaudos exigidos a las U.T.
En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podré presentarse, a la vez, como
Oferente individual y como parte de un Consorcio de empresas.

Articulo 9 - Capacidad técnica.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberd presentar, una
némina de obras ejecutadas de naturaleza similar y complejidad equivalente a la
cotizada, consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucion
y fecha de terminacion. La Municipalidad podra exigir la ampliacion de los datos alli
consignados y otros complementarios que estime necesarios.

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T.

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente
gue las presente podra acreditar como maximo la proporciébn que corresponda a su
porcentaje de participacion en dicha U.T.

En caso de consorcios de cooperacion encuadrados en los articulos 1470 y siguientes
del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan cumplir con los mismos recaudos
exigidos a las U.T.

Articulo 10 - Capacidad Econdmico-financiera del Oferente.

Los Oferentes deberan tener la capacidad para afrontar el compromiso de la presente
obra en su aspecto economico financiero, y asumir los compromisos fiscales
correspondientes.

Articulo 11 - Inhabilitados para la presentacion.
No podran concurrir como Oferentes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las
cuales aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad
social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188,
y toda otra incompatibilidad vinculada con la funcién publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan
su habilitacién judicial.

d) Las personas que sean evasores o0 deudores morosos impositivos o
previsionales, o deudores morosos del Fisco por decision judicial o
administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
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f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad,
delitos contra la propiedad o contra la Administracion Publica Nacional,
Provincial o Municipal o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serdn también de
aplicacion a aquellas empresas cuyos directores, sindicos 0 representantes
legales, se encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren
desempenado como directores, gerentes, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en
dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren,
se encuentren suspendidas por decisién del Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos
administrativos.

Articulo 12 - Constitucion de domicilio.

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberan informar su nombre o razon
social, CUIT, correo electrénico e informar domicilio legal y real donde seran las validas
las notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratacion.

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar
el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes

Articulo 13 - Informes que suministra la Municipalidad.

La Municipalidad suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion
licitatoria. Cuando tal documentacion incluya anteproyectos, cémputos y presupuestos
oficiales, éstos tendran caracter indicativo. No comprometen al Municipio, ycorresponde
al Oferente su verificacion.

Articulo 14 - Conocimiento y conformidad con la documentacién
licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una
de las obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria; tales como el perfecto
conocimiento de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptacién de todas
las normas y documentos.

Articulo 15 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la
Obra.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del
Oferente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias
de terceros sobre accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provision de
agua para uso industrial y consumo humano, disponibilidad de energia eléctrica,
abastecimiento de combustible, etc., y cuantos otros antecedentes que considere
necesarios, de manera tal que le puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podré incluso efectuar, silas
condiciones de accesibilidad y seguridad asi se lo permiten, un replanteo preliminarde
obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto
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suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los mencionados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario
para la correcta terminacion de la obra.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y
del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto
de la responsabilidad que determina el articulo 5° de la Ley N° 6.021.

CAPITULO IV - LAS OFERTAS
Articulo 16 - Lugar y término de presentacion de las ofertas.

Las ofertas seran presentadas en la Oficina de Compras y Licitaciones hasta la fecha
final de presentacion de las ofertas. Cumplido dicho término, no se recibir4 propuesta
alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese
comenzado la apertura de sobres.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas, seran rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
Municipio no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de
dicha oferta.

Articulo 17 - Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el
representante legal, y el representante técnico, del Oferente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La documentacion que se
presente estara contenida en un sobre cerrado.

En la cubierta del sobre se indicara la identificacion de la licitacion, fecha y hora de
apertura de los sobres. -

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente
salvados por el Oferente o representante legal. Las cotizaciones se formulardn en
pesos. En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras
y en nimeros, sera valida la expresada en letras. -

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

Articulo 18 - Documentos que integran la oferta.
La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

a. La “Declaracién jurada de Habilidad para Contratar’, que como anexo 1 forma
parte del presente pliego.

b. Declaracion sobre la aceptacion de la jurisdiccion de los juzgados de la Ciudad
de Mercedes para cualquier situacion judicial que se suscite.

c. Constancia de constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego.
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d. Pliego de Bases y condiciones firmado en todas sus fojas.

e. Descripcion detallada de la oferta en planilla de cotizacion que se entregara
adjunta al presente, discriminada, expresada en pesos, de acuerdo a los
requisitos de este Pliego de Bases y Condiciones.

f. Listado de antecedentes de obras, de naturaleza, complejidad, magnitud y
volumen similar a la que se licita, ejecutadas, finalizadas o en curso.

g. Constancia de inscripcion en AFIP.

a. Encaso de consorcios de cooperacion o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato
de U.T. Si se trata de una persona fisica, datos completos de identificacion
(nombres y apellido completo, tipo y numero de documento de identidad, datos
filiatorios). Si se trata de una persona juridica, copia autenticada del contrato
social, o estatutos o compromiso de conformacién de
U.T. o de consorcio de cooperacion, si correspondiera, y demas documentos
societarios habilitantes. El plazo de constitucién de las sociedades comerciales
no podra ser inferior al plazo de ejecucion de los trabajos que contraten, ni de
sus prérrogas o ampliaciones. En caso de no existir plazo de duraciéon del
contrato social, se entendera que el mismo se extiende, como minimo, alprevisto
para la construccion y recepcion definitiva de la obra.

b. Tendra que especificarse hombre o razén social, CUIT, denunciar su domicilio
real y sede, un correo electrénico de contacto oficial donde enviaremos las
notificaciones correspondientes.

Articulo 19 - Garantia de mantenimiento de la oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta por un plazo de SESENTA (60)
dias corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo
se considerara automaticamente prorrogado por un periodo del mismo plazo, salvo que
el Oferente manifieste, con CINCO (5) dias de anticipacion al vencimiento del primer
plazo —como minimo-, su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestacion debera ser
efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente a la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes.

El mantenimiento de la propuesta sera garantizado con el equivalente del UNO por
ciento (1%) del presupuesto oficial, debiendo ser presentada de acuerdo al articulo 21
del presente pliego.

Articulo 20 - Formas de la Garantia.

El Oferente debera integrar una garantia de oferta, correspondiente al UNO POR
CIENTO (1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al
CINCO POR CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las
condiciones establecidas en este articulo.

Las garantias de oferta, de Contrato, de sustitucion del fondo de reparo, de
anticipos, anticipos financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere
prestarse con motivo de la ejecucion de una obra publica y especificamente las
fianzas bancarias o polizas de caucion, tal compromiso debera constar en la
fianza o pdliza, sin limitacidon alguna, hasta el momento desu efectivo pago. Su
omision, sera asimismo causal de rechazo.

La constitucion de las garantias de oferta podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas:
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En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesoreria Municipal.

Pagaré a la vista “sin protesto”. Con lugar de pago en el domicilio del organismo
contratante, suscripto por quienes tengan uso de la razon social o actuaren con
poderes suficientes

En fianza bancaria.

En fianza por pdliza de seguro. En caso de avalarse la oferta con Poliza de
Seguro de caucién o fianza Bancaria, estas deberan garantizar la propuesta
hasta la firma del contrato. Cuando se trate de compafiias particulares, deberan
estar reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la péliza un
domicilio legal en la Ciudad de Mercedes (B), con los requisitos exigidos por el
Decreto 1883/83 y el Decreto 2190/84.

Articulo 21 - Condiciones de la Garantia.

Las condiciones que deberan revestir las distintas formas de constitucion de garantias
son las que se describen a continuacion:

a)

b)

c)

Cuando la constitucion de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan
ser depositadas en tesoreria municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc.
7175 CBU 0140022901717505074337

Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera
reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a
continuacién: Debera constar en el texto de la misma que el fiador se constituye
en liso, llano y principal pagador, so pena de considerar nula la propuesta. El
Banco se constituira en fiador, liso y llano pagador, con renunciaa los beneficios
de divisién y de excusién en los términos del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.

Monto de la fianza. Las fianzas del contrato seran aceptadas por sus valores
escritos. Se debera establecer que, en caso de incumplimiento de las
obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, segin el caso, el Banco
se obliga a hacer efectiva la fianza al 6rgano comitente de la obra dentro de los
QUINCE (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa constitucion en
mora, interpelacién ni accion previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de
la flanza. Ademas, fijar que la fianza subsistird hasta la firma del contrato en el
caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepciéon provisoria de
las obras en el caso de fianza por garantia de contrato; hasta la recepcién
definitiva en los casos de fianza por sustitucién de fondo de reparo y anticipos
en conceptos de adelantos y/o acopios de materiales hasta la recepcion
provisoria de la Obra. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con
seguros de caucion, éstos deberan contratarse con compafias facultadas para
emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pdlizas deberan reunir
las siguientes condiciones basicas:

1) Deberd constar en el texto de la misma que la Compaiiia
Aseguradora se constituye en lisa, llana y principal pagadora, so pena de
considerar nula la propuesta.

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado».

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del

participante en una licitacién, adjudicatario o contratista que actie como
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tomador de la podliza no afectard en ningdn caso los derechos del
asegurado frente al asegurador.

4) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y
en la misma medida en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo
corresponde afectar total o parcialmente las garantias respectivas.

5) Establecer que dictada la resolucion administrativa que establezca la
responsabilidad del participante, adjudicatario o contratista por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podraexigir
al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama
colacionado, no siendo necesario ninguna interpelacién niaccién previa
contra sus bienes.

6) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos
del inciso anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en
la intimacién de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista
sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos
de serle requerido.

7) Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se
produciran cuando prescriban las acciones del asegurado contra el
participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de acuerdo a las
disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Articulo 22 — Causales de rechazo de la oferta.
Seran causa de rechazo de las ofertas:

a.

La oferta realizada por una persona inhabil, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego.

La falta de formulario o planilla de cotizacion oficial.

Las enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén
debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

Cuando el sobre presentado se encuentre abierto o deje ver a través del mismo
su contenido.

Cuando la Municipalidad de Mercedes pueda presumir fundadamente la
existencia de connivencia o acuerdo de dos (2) o mas empresas para fijar o influir
en el resultado de la Licitacién. La sancién o el rechazo operara para todas las
empresas involucradas. Quienes fueren sancionados perderan la garantia y
seran pasibles de las penas que resulten pertinentes y suspension del Registro
de Proveedores.

Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las disposiciones establecidas
en el presente pliego.

Ninguna oferta podra ser desestimada en el acto de apertura, sino que presentadas,
observadas o no, el licitante se pronunciara sobre la inadmisién de las que padecieren
de vicios causantes de rechazo o emplazando a subsanar los vicios leves y admitiendo
tacitamente a las no observadas ni rechazadas. Las causas de rechazo que resulten
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inadvertidas en el acto de apertura de las ofertas, podran surtir efecto posteriormente,
si se las comprobare durante el estudio de las mismas.

La falta de garantia de mantenimiento de oferta acorde a lo establecido en los arts. 11
y 12 serd considerada una omisién leve, pasible de ser subsanada en el plazo perentorio
de 48 hs habiles computados desde su aviso. Cumplido el plazo y no habiéndose
subsanado la omisidn, se desestimard la oferta y no sera tenida en cuenta.

CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS
OFERTAS

Articulo 23 - Acto de la Licitacion o apertura de ofertas.

En el lugar, diay hora fijados para ello, o a la misma hora del dia subsiguiente si el fijado
resultara feriado o inhabil administrativo, se procedera al acto de apertura de las
propuestas, con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen
estar presentes.

Se abriran los sobres, siendo causal de rechazo lo indicado en el Articulo 23 del presente
pliego de Bases y condiciones.

Las propuestas firmadas en parte, podran ser subsanadas en el mismo acto si el
representante legal se encontrara presente, o con posterioridad al acto de apertura de
ofertas, previa intimacion fehaciente del Municipio.

Todos los Oferentes tendran derecho a hacer observaciones que sean procedentes,
puray exclusivamente con respecto al acto de apertura.

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrara un Acta. -

Articulo 24 - Composicion de la Comision Pre-adjudicadora.

La Comision Pre adjudicadora estara compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el Contador
Municipal, representante de la Oficina de Compras del municipio y el SECRETARIO DE
ECONOMIA o quien designe.

Articulo 25 - Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las propuestas se dard intervencion a la Comisién Pre-adjudicadora, que
procedera a examinarlas y podra requerir de los Oferentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere
necesarias 0 documentacién omitida que no se indique en el Articulo 23, quienes
deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de
CINCO (5) dias hébiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarara
inadmisible.

La Comision Pre-adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las
gue por deficiencias insalvables no permitan su comparacién, con las restantes, en
condiciones de igualdad.

Para tal estudio, la Comision Pre-adjudicadora, tendra en su consideracion en principio
la propuesta mas economica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el
presente pliego, pero asimismo podra dictaminar en favor de una propuesta econémica
de mayor valor, cuando los antecedentes y o caracteristicas técnicas de la construccién
de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores condiciones para la correcta
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ejecucion de la obra, y garanticen a entendimiento de la comisién evaluadora el efectivo
cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento del contrato. Dicho
dictamen serd bajo argumentacion fundada, lo que significard una propuesta
superadora en condiciones evaluadas segun conveniencia para elMunicipio.

Articulo 26 - Dictamen de preadjudicacion.

La obra serd preadjudicada en principio, dentro de los VEINTE (20) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comision Pre-adjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un
cuadro comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio
adicionales que considere necesarios, emitira, dentro de los CINCO (5) dias habiles
administrativos contados desde que toma intervencion o desde el vencimiento delplazo
establecido para la subsanacién de defectos formales o pedidos de aclaracioneso
documentacién complementaria, si lo hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando
sobre la preadjudicacién de las ofertas.

Articulo 27 - Mejora de ofertas.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o mas que resultaren de
igual conveniencia, la Municipalidad podra llamar a mejora de ofertas bajo sobre
cerrado, que se abrir4 en dia y hora que se determine, entre aquellos proponentes
exclusivamente. -

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello
cree derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella. -

Articulo 28 - Notificacién del dictamen de preadjudicacion.

El resultado de la preadjudicacion sera notificado a todos los Oferentes que se hubiesen
presentado.

Articulo 29 - Principio de prioridad.

Regira el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de
capital nacional y constituidas por personas fisicas o juridicas nacionales, siempre y
cuando se configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas
por personas fisicas y/o juridicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya
diferencia de precios no supere a los porcentajes indicados en el presente articulo.

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicara la licitacion a la oferta formulada por
el Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotizacién
supere en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas porsujetos no
beneficiarios del principio de prioridad.

Asimismo, entre las empresas a cudles se les aplique dicho el principio, se priorizaran
las empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.
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CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA

Articulo 30 - Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las Ofertas y notificada la preadjudicacién a los Oferentes,
dentro de los DOS (2) dias habiles administrativos posteriores, se dictara el Decreto de
adjudicacion de la obra a la empresa seleccionada, la que tendra un plazo de TRES
(3) dias habiles administrativos, contados a partir de la notificaciébn, para que
comparezca a firmar el Contrato. -

La adjudicacién recaera en la propuesta mas conveniente para la ejecucion de la obra,
acorde a lo indicado en el Articulo 25.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicacion, éstas
seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en
las especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los
oferentes.

CAPITULO VIl - FIRMA DEL CONTRATO
Articulo 31 - Formalizacion del Contrato.

El Contrato, en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, sera suscripto
por el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes,
dentro del plazo establecido en el articulo 30, precedente.

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al
Contratista un ejemplar del mismo y de la totalidad de la documentacién contractual.

Al momento de la firma del contrato, el adjudicatario debera informar:

- Personal a afectar a la obra

- Seguro de personal afectado

- Seguro de responsabilidad civil
Plan de trabajo

Articulo 32 - Mandato.

Los mandatarios deberdn acreditar su condicion de tales mediante el respectivo
testimonio de poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes
deberan estar otorgados conforme a las exigencias legales y estatutarias.

Articulo 33 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se
negare a hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depdsito de
garantia de la oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, suspendiéndolo del Registro de
Licitadores por el término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto,
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adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a
nueva Licitacion. -

Articulo 34 - Documentos integrantes del Contrato.
Se consideraran como formado parte del Contrato, ademas de las normas y demas
documentos consignados en el articulo 2, los siguientes elementos:

a) La propuesta presentada por el adjudicatario. -

b) La resolucion o Decreto que disponga la adjudicacion. -

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o

reducciones de las obras o plazos.
d) Garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 35 - Garantia de cumplimiento de Contrato.

Simultaneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en
el articulo 21 de este pliego y en las condiciones establecidas en el articulo 21, por el
CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato, que surgira del monto total
ofertado en la Planilla de Cotizacion.

Si la Contratista no integrara la garantia de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad
de Mercedes podra dejar sin efecto la adjudicacion, en cuyo caso la Contratista perdera
la garantia de mantenimiento de su propuesta.

La garantia de cumplimiento de contrato, debera establecer expresamente que la misma
se mantiene hasta la recepcion provisoria de la obra y que garantiza la ejecucion de la
obra durante el plazo establecido.

Articulo 36 - Sellado.

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro
gasto que sea necesario para la constituciéon del mismo, seran satisfechos por el
adjudicatario.

Articulo 37 - Escritura Pablica.
A solicitud del adjudicatario el Contrato podra ser pasado a Escritura Publica, siendo
en tal caso a su cargo los gastos totales que ello demande. -

Articulo 38 - Transferencia del Contrato.
Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo o
en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion
y aprobacion de la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 39 - Domicilio de la empresa Contratista.

En el Contrato, la empresa Contratista debera constituir un domicilio especial en la
jurisdiccion de la Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecucion del
Contrato, esta obligada a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente
a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la
misma jurisdiccion.
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CAPITULO VIl - PENALIDADES

Articulo 40 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podra imponer penalidades en caso de incumplimiento
de las condiciones contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas. La aplicacion de
sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le
pudieren corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la mala calidad de los
materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y
gue tienen como penalidad el derecho a rescisién por culpa o causa del Contratista.

Articulo 40.1 - Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones:

1°) Penalidades

a) Cargos

b) Multas

c¢) Falta Grave

2°) Sanciones

a) Llamado de atencion al Representante Técnico

b) Sustitucién del Representante Técnico

c) Suspension o inhabilitacion del Representante Técnico y del Contratista

Articulo 40.2 - Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacién errada o por el incumplimiento de una obligacion. El Municipio podra recurrir al
cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no
ejecutados por el Contratista en su oportunidad y adicionara a su valor un recargo del
guince por ciento (15%). La aplicacion del cargo no libera al Contratista de la
responsabilidad por cualquier consecuencia de la operacién errada o por el
incumplimiento de su obligacién ni la exime de la aplicacion de las sanciones que
pudieren corresponderle.

Previamente a la aplicacion del cargo la Direccion de Obra intimara al Contratista a
subsanar o cumplir con la obligacién en un plazo perentorio.

Articulo 41 — Multas

Cuando la certificacién acumulada a precios basicos de contrato se encuentre por debajo
de la Curva de Certificacion durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el
Comitente, previo informe de la Inspeccion de Obra, podra aplicar multas. El monto de la
multa se calculard como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificacion acumulada
prevista y la certificacion acumulada real, siempre considerando los precios béasicos de
Contrato y sus re-determinaciones aprobadas. La multa podra quedar en suspenso si
mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles
previstos de certificacion acumulada, las multas seran devueltas a pedido del Contratista.
Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente
proceso las siguientes multas pasibles para el Contratista:

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hara pasible
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de las siguientes penalidades, en materia de Suspension injustificada de los trabajos,
Limpieza de Obra, Seguridad del Personal y Ordenes de servicio, cuyo monto por evento
sera equivalente al 0,01% del monto contractual.

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicard una
multa de 0,005 % del monto total del contrato, por cada dia de demora. La multa que se
aplique por demora en la iniciacién de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar
prorrogado el plazo de la Obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. S6lo
se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA -
INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCION DEL MISMO A SOLICITUD DEL
COMITENTE

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberan
encontrarse en la Obra. Su ausencia injustificada, hara pasible la aplicacién de una multa
de un 0,005% del monto total del contrato, por cada dia de ausencia. Idéntico cargo
diario, sera aplicado en el supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitucion del
mismo y el Contratista no lo presentase dentro del plazo fijado.

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCION
DE OBRA LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RUBRICA DEL
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD
Cuando previo a la firma del Acta de Recepcidn Provisoria, el Contratista no cumpliera
con su obligacién de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspeccién de Obra
dentro del término establecido por el mismo, éste sera pasible de la aplicacion de una
multa por cada dia de retraso que podra variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto
total del contrato, en funcion de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la
Inspeccion de Obra ello sin perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo
dispuesto respecto a la ejecucion de los trabajos por un tercero a su cargo.
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CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 42 - Tramite.
Para el caso de rescision del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, sera
aplicable lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Reglamentacion.

Articulo 43 - Causas de rescision de Contrato.
Son Causas de Rescision, los siguientes casos:

a) Por quiebra de la Contratista.

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal
ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato
con la aprobacion de la Municipalidad de Mercedes.

¢) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave ocontravenga
las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para
iniciar los trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no
pueda terminarlos en el plazo estipulado.

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se
asocie con otros para la construccién, sin previa autorizaciéon de la Municipalidad.

En los casos ¢), d), e), sin perjuicio de las sanciones gue se dispongan por haberse
llegado a la rescision, el Contratista perdera los depdésitos de garantia y quedara
inhabilitado por un plazo de TRES (3) afios a participar en licitaciones municipales.

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista
fijadas en el Contrato, en las leyes, y demas disposiciones aplicables.

Articulo 44 - Reconocimiento.

En los casos de rescision por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de
beneficio a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, sera de
hasta el cinco por ciento (5%).

Articulo 45 — Re-determinacién de Precios.

El Municipio de Mercedes no reconocera para el presente contrato la re-determinacion
de los precios ofertados.

Articulo 46 - Jurisdiccion.
La obra queda establecida a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdiccion.
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CAPITULO X - PERSONAL DE LA CONTRATISTA
Articulo 47 - Salarios.

La Contratista debera cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal,
laboral, previsional e impositiva en su relacion con el personal afectado a la actividad,
desligando expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil
y penal. La Contratista debera acreditar el pago puntual de los salarios delpersonal que
emplee en la obra, de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios
homologados y actualizados, en caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de
abonar los sueldos o jornales serd emplazado a hacerlo dentro de losCINCO (5)
dias habiles administrativos siguientes a la notificacién. El incumplimiento de este plazo
motivard la suspension de la obra, sin interrupcion del plazo contractual hasta tanto sean
abonados los sueldos o jornales. También sera responsable ante esta Municipalidad de
los aportes previsionales La demora en el pago de certificados motivada por
incumplimientos de la Contratista no dard derecho a éste a reclamaciéon alguna, ni
correran intereses por el retardo.

Articulo 48 - Idoneidad del personal.

La Contratista empleara personal idoneo a juicio de la Inspeccion, debiéndose dar
preferencia, a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad
de Mercedes. La Inspeccién de Obra podra ordenar por escrito a la Contratista el retiro
de obra de los obreros 0 empleados que, por su incapacidad, mala fe,insubordinacion,
o falta de seriedad o respeto, perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista
deberad mantener la disciplina en el obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en
todo momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente
al trabajo; asimismo esta obligada a tener en la obra hasta la recepcion provisional el
personal necesario para su cuidado de dia y de noche.

Articulo 49 - Representante Profesional en Higiene y Seguridad Laboral
habilitado.

Es responsabilidad de la contratista, contar con un Profesional que actuara como
Representante Técnico y Jefe de Obras, podra optar a su costo y cargo, por la figura de
un Jefe de Obras por un Técnico que retna las condiciones para tal fin.

La Contratista estard obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre
seguridad e higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el
Contrato, requeridos por el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual debera contar
con un responsable técnico en forma permanente en la obra.

La Municipalidad de Mercedes podra imponer restricciones que impidan o limiten
acciones de la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del
programa de prevencion. Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y
en caso que la Contratista no haya cumplido con la orden de servicio emitida
previamente, la Municipalidad retendré el porcentaje asignado a Seguridad e Higiene en
las certificaciones.
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El programa de seguridad sera confeccionado conforme Resolucién SRT N° 51/97, de
manera tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la
presentacion del “Plan de Higiene y Seguridad Unico para Obras” ante la ART
correspondiente.

Por tal motivo la Contratista incluira en su plan a todo Subcontratista hominado que
participe en la construccién de la obra.

La Contratista debera verificar el cumplimiento de la normativa de aplicacion referida a
las medidas de seguridad en la ejecucién de las tareas, todo ello en linea con las pautas
establecidas por la Municipalidad de Mercedes.

Articulo 50 - Seguros del personal obrero.

Los obreros estaran asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida
solvencia o seguros de similares montos y caracteristicas, debiendo hacerlo dentro de
los CINCO (5) dias corridos de iniciada la obra y presentado el listado completo de todos
los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus registraciones en la
ART elegida, dejando constancia que estos deberan estar asegurados desde el dia de
comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderan o paralizaran los trabajos
sin interrupcion del plazo contractual.

La Inspeccién de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas
normas, debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e
Higiene en forma previa al inicio de los trabajos. El responsable de higiene y seguridad
en el trabajo designado por la Contratista cuando la Inspeccién de Obra asi lo solicite,
debera inspeccionar las instalaciones certificando el cumplimiento del plan de seguridad
e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto al momento de la inspeccion,
como requisito indispensable para que la Inspeccion de Obra autorice el comienzo de
las tareas respectivas.

El personal de la Inspeccién de Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva
personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones,
etc.) por cuenta de la Contratista.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefalizacion, etc.) que por su indole correspondan, siendo
responsable la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal
uso de los elementos arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspeccién de Obra
podra exigir el uso o la colocacion de los elementos que considere convenientes.
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CAPITULO XI - LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS
OBRAS.

Articulo 51 - Anticipo Financiero

Podra contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma
del Contrato, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de materiales.

El anticipo financiero no podra ser mayor al 10% del monto del Contrato, y acorde a lo
que establece el Articulo 48 de la Ley 6021. El mismo sera deducido proporcionalmente
en partes iguales en cada certificacion hasta la recepcién provisoriade la obra y debera
ser otorgado previa garantia a satisfaccion del Municipio.

Debera presentarse el objeto de utilizacion de dichos fondos, el cual sera controlado por
la Inspeccion.

En los casos en gue se contrate solamente mano de obra,. no se realizardanticipo
alguno.

Articulo 52 - Medicién. Certificacion.

Al final de cada guincena calendario, la Contratista, en colaboracién y bajo la
supervision de la Inspeccion, efectuara la medicion ajustandose a lo que se establezca
en las Especificaciones Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la
Inspeccidn, la Contratista preparara, de acuerdo con ella, las actas de medicién y los
certificados de obra, aplicando los precios fijados en el Contrato y ajustandose también
a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado.

A los efectos de la certificacion, se considerard rubro completo terminado y con los
resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos.

El certificado sera firmado por la Inspeccion y por un representante de la Secretaria de
Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Mercedes, por una parte, y por la
Contratista y el Representante Técnico de la obra por la otra parte.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion
final y ésta sea aprobada por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de
Mercedes.

En caso de desacuerdo en relacidon con la medicion, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.
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Articulo 53 - Deducciones sobre los certificados.

Del importe de cada certificado se deduciran en efectivo los siguientes importes:

a) Como garantia obra / fondo de reparo: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificacion.
Este fondo quedard en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la
RECEPCION DEFINITIVA de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el
Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
La Municipalidad de Mercedes no pagara intereses por las retenciones
realizadas en dicho concepto.

b) El porcentual correspondiente de cada certificacion, en el caso que la Contratista
solicite el anticipo financiero.

c) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen,
durante el periodo que abarque la certificacion y periodo de garantia de obra.

Articulo 54 - Sustitucién del fondo de reparos.

e) Durante la ejecucién de la obra, la Contratista podré sustituir el fondo de reparo
por garantias en modalidad de fianza bancaria o fianza por péliza de seguro.

Articulo 55 - Pago de los certificados.

El pago de los certificados se realizara, dentro de los TREINTA (30) dias habiles
administrativos de la certificacion. Junto con el certificado de obra, la Contratista debera
presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente,con fecha
coincidente a la consignada en el certificado.

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en
gue la Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Articulo 56 - Vigilancia y responsabilidad de la obra.

La Contratista debera asumird la responsabilidad civil que le compete en su rol de
locador de obra. Para ello, debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de
prevenir accidentes en la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, sera el
Unico responsable por la seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios
gue se encuentren depositados en la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios
gue pudieran surgir, tanto en los bienes de uso y consumo, como en la infraestructura
indicada en avance de obra.
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Articulo 57 - Seguros.

Todo dafio que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato,
es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o
a las cosas, instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la
Municipalidad de Mercedes de cualquier responsabilidad derivada del objeto del
presente Contrato sea ella civil y/o penal. A tales efectos la Contratista debera asegurar
la obra contra todo riesgo de construccion (Seguro Técnico por un valor equivalente al
monto del Contrato). Dicho seguro también estard integrado por los siguientes rubros:
Responsabilidad Civil por dafios a terceros, Robo e Incendio. En la pdliza de seguro
respectiva, se consignara como parte asegurada a la empresa adjudicataria y co-
asegurado a la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que se
efectle la Recepcion Definitiva de la Obra.

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobara la
ejecucion de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedara obligada a extender
los alcances de la cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en
cuenta el mayor volumen de obra y la ampliacion del plazo aprobado.

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por si o a través de
Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberan contar con seguro por
accidentes de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas
reglamentarias).

Articulo 58 — Patentes

Los derechos para el empleo en las obras, de articulos y dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista sera tnico responsable
por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 59 - Dafios y perjuicios a favor de la Municipalidad.

La Municipalidad podra exigir de la Contratista, reparacion por dafios y perjuicios por

mayor monto que el total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que éstos
no significan un limite a su responsabilidad.

Articulo 60 — Plazo de obra.

El plazo estipulado para la obra es de 90 dias corridos a partir del acta de inicio.
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Articulo 61 — Recepcion Provisoria y Definitiva.

La Municipalidad oficiard junto a la contratista la recepciéon total de los trabajos
contratados, una vez culminados y aceptados los mismos, a partir de la cual correra el

plazo de garantia de la obra en un periodo de 180 dias corridos a contar desde la
Recepcion Provisoria.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DISTRIBUCION DE SUELO SELECCIONADO, COMPACTADO Y PERFILADO.

Descripcion

Previo a las tareas de conformacion del alteo, los monticulos existentes deberan quedar
libres de vegetacion. En su mayor parte el alteo se conformara sobre el material de los
monticulos existentes, debiendo descrestar estos si es necesario.

Las tareas consisten en distribuir con medios mecanicos, el suelo seleccionado,
adquirido mediante esta licitacién, y el material existente.

Estos trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con estas especificaciones técnicas
y lo ordenado por la Inspeccién de la obra.

Materiales

El material para realizar el alteo y relleno serd producto de la excavacion de canteras
gue se encuentran en la zona. Debera estar libre de piedras, cascotes, vegetacion,
materia organica, ramas, troncos, matas de hierbas, raices y cualquier otro elemento
gue no sea apto para ser utilizado como material de relleno.

Método Constructivo

Consiste en el escarificado del terreno natural u obra basica existente si se dispone, en
unaprofundidad de 0,20 m como minimo, en todos los lugares indicados en el proyecto
y ordenados por la Inspeccion.

El suelo escarificado sera pulverizado hasta el grado aceptable segun criterio de la
Inspeccion; después se procedera a humedecer el material hasta alcanzar la humedad
Optima y luego de uniformarse, se hara un perfilado previo para proceder a su
compactacion.

Si en cierta zona el material existente no pudiera ser compactado adecuadamente por
suscaracteristicas propias sera reemplazado por suelo proveniente de lugares que
indicara lalnspeccion en el momento.

Cuando se trabaje sobre el talud, las superficies originales, deberan ser aradas
profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de
asientoshorizontales.

La construccion del alteo se efectuara distribuyendo el material en capas horizontales
de espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30 m. Las capas cubriran el ancho total
gue les corresponde en el alteo terminado y deberan uniformarse con motoniveladoras,
topadoras o cualquier otra maquina apropiada.

Cada capa se compactara como se indica en las especificaciones técnicas generales
enel punto "COMPACTACION DE SUELOS".

Después de ejecutada cada capa no se iniciar4 la ejecucién de la siguiente sin
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aprobaciénde la inspeccion, la que controlara si el perfilado y la compactacion se han
efectuado de acuerdo a lo especificado.

No se permitira incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el limite
plastico. Para ello la Contratista debera desparramar el suelo por medio de
motoniveladoras, arados de rejas, rastras, etc. con el fin de que el suelo pierda
humedad.

La Inspeccién podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con
humedadexcesiva y se reemplace con material apto. Esta sustitucion sera por cuenta
de la contratista y por consiguiente el volumen sustituido no sera ni medido ni pagado.
Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones se lo desmenuzara antes de
incorporarlo alterraplén.

La Contratista deber& conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en
los planos en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener
la subrasante definitiva a la cota proyectada, con las tolerancias establecidas.

La compactacién en la parte adyacente a los muros de la alcantarilla, donde no puede
actuar eficazmente el rodillo, sera ejecutado en capas de 0,20 m. de espesor y cada una
de ellas compactada con pisébn mecanico. Estos deberdn tener una superficie de
apisonado nomayor de 200 cm 2. Si fuera necesario el suelo sera humedecido a fin de
asegurar la compactacion a la densidad especificada.

Una vez terminado el relleno, debera conformarse y perfilarse el coronamiento, taludes
y préstamos de manera que satisfagan la seccién transversal indicada en los planos.
Todaslas superficies deberan conservarse en correctas condiciones de lisura y
uniformidadhasta el momento de la recepcion provisional de las obras.

Verificacion, Controles y responsabilidades a Cargo del Contratista

- Verificar la calidad del suelo a utilizar a través de un estudio de suelos,
el cual debera presentarse con una anticipacion de un mes con respecto al inicio
de los trabajos de terraplenamiento. También debera realizar los ensayos
proctor T 99 y los controles de densidad

- Mantener las dimensiones geométricas de la obra

- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen
y los resultados, los que seran obligatoriamente entregados a la inspeccion

El registro a entregar constara de una planilla, donde se consignaran los siguientes
datos:

1. Ubicacion de la capa

2. Equipo utilizado

3. Duracion de la tarea

4. Volumen colocado

5. Todo otro dato importante durante la ejecucion de los trabajos.

Ajustes del Contenido del Agua
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Cuando el contenido de humedad natural en el suelo sobrepase el limite superior
especificado, el material de cada capa sera removido con rastras u otros implementos
o dejado en reposo hasta que por evaporacion, pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite
inferiorestablecido, debera agregarsele la cantidad de agua, necesaria para lograr un
contenido dehumedad entre los limites especificados o establecidos por la Inspeccion.

El contenido de agua en el suelo debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la
capaa compactar. Si fuera necesario el suelo ser4d removido para lograr dicha
uniformidad. La adicion de agua podra efectuarse en el lugar de excavacion del suelo o
en el sitio de depdsito sobre el terraplén.

El agua sera distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con
bombascentrifugas de alta presion y con distribuidores adecuados, para lograr un riego
parejo en forma de lluvia fina.

Equipo y Compactacién

Las tareas se realizardn con equipos adecuados (tales como camiones volcadores,
motoniveladoras, topadores de pequefio porte, retropala de doble traccion, etc.

Control de Densidades

Las densidades de comparacion seran las obtenidas mediante los ensayos especificados
enlas Normas de Compactacion VN-E-5-93 de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

Cada capa de suelo colocada, debera tener una densidad no inferior al 99 % de la
densidadobtenida en el ensayo Proctor T-99.

Para verificar el grado de compactacion de cada capa de material compactado la
Inspecciéndeterminara el peso especifico seco de muestras extraidas de la siguiente
manera: cada 50m se hara una verificacion de la compactacion, alternando dichas
determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hara mediante
el método de la arena uotro similar. Las determinaciones se haran antes de transcurridos
cuatro (4) dias después definalizar las operaciones de compactacion.

En caso de no lograrse la compactacion especificada, se repetirdn de inmediato todas
las operaciones necesarias para la densificacion de los suelos.

Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro de las obras, para
efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta del Contratista, sin que ello represente
pago adicional alguno.

La Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar
gueal hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas y seran a su exclusivo cargo
la reparacion o reconstruccién de tales dafos.

Forma de Medicién y Pago

Los rellenos que cumplan con la densidad especificada, se mediran en metro cubico
(m3), de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de
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las areas. A este fin cada 100 m; 6 a menos distancia, si la Inspeccién lo considera
necesario se trazara un perfil transversal del terreno, antes de comenzar las tareas y
después de compactado.

A los efectos de esta medicién se computara el volumen de relleno segun perfil teérico
proyectado u ordenado por escrito por la Inspeccién de obra.

Esta tarea medida en la forma especificada, se pagara por metro cubico (m3), al precio
unitario de contrato estipulado para el respectivo item. Dicho precio sera
compensacion total por todo gasto de equipos, herramientas, materiales, mano de
obra y todo otrotrabajo necesario para la correcta ejecucion de las tareas especificadas
por el presente item, que incluye las operaciones necesarias para la construccion y
conservacion de los terraplenes y/o accesos, incluyendo el escarificado de la base, los
rellenos en la forma especificada, conformacion, perfilado, compactacion, el costo total
del agua regada, verificaciones, controles, estudios de suelo acorde a lo establecido en
los planos del proyecto y a lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

No se pagara ningun exceso de volumen de terraplén sobre el tedricamente calculado
segun proyecto, aungue esté dentro de las tolerancias.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccion fijard en cada caso al Contratista un plazo para complementarlos y en caso
de incumplimiento, éste se hard pasible de la aplicacion de una multa segun lo
establezca la normativa legal de la documentacién contractual, sin perjuicio del derecho
del Contratante dedisponer la ejecucién de los trabajos necesarios por cuenta de
terceros con cargo al Contratista.
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COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR INFRAESTRUCTURA BASICA

Item Descripcién U |Cantidad Precio Unitario Precio Total
1 Relleno con suelo seleccionado y compactado
1,1 [Relleno con suelo seleccionado [ m3 [ 15000 [$ 405,00 [ $ 6.075.000,00
1,2 [Nivelacion y compactacion Ha | 15 |3 850.000,00 [ $ 1.275.000,00
SUBTOTAL RED VIAL, CALZADA MEJORADA CON SUELO $ 7.350.000,00
Total Obra de Infraestructura $ 7.350.000,00
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Anexo |

Declaracion Jurada de Habilidad para Contratar

Fecha:

Nombre y apellido o razon social:

CUIT:

Teléfono:

Correo electrénico:

Procedimiento: Licitacion Privada N° 21/ 2022

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de
las causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases
y condiciones que rige el procedimiento de contratacion descripto anteriormente.

Se encontraran inhabiles para contratar quienes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales

aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de

conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra
incompatibilidad vinculada con la funcion publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su

habilitacién judicial.

d) Las personas que sean evasores 0 deudores morosos impositivos o previsionales, o

deudores morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos

contra la propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal

o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra

la Corrupcion.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de

aplicacion a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se

encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como
directores, gerentes, sindicos, socios mayoritarios 0 representantes legales en
sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se
encuentren suspendidas por decisién del Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos
administrativos.

Firma:
Aclaracion:
Caracter:

28




