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PARTE 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA  

MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II – AVENIDA 40  

 

Se plantea la construcción de ciclovías en Avenida 40 desde Avenida 1 hasta Ruta provincial 

41 sumando 1800 metros lineales de recorrido de ciclovías de doble sentido sobre Avenida 

40. La construcción de la misma se realizará sobre la mano derecha del sentido hacia el Oeste 

de la avenida sobre la calzada existente del lado de la vereda, quedando de esta manera a 

mano derecha del tránsito vehicular. Se prevé la colocación de separadores físicos tales como 

cordones de hormigón premoldeado, delineadores viales flexibles y tachas reflectivas, y la 

ejecución de la señalización horizontal y vertical en la avenida a fin de ordenar el tránsito y 

proteger a ciclistas y peatones. 

 

PLAZO DE OBRA: 90 DÍAS 

 

GEORREFERENCIACIÓN: 

La obra se realizará entre la Av. 40 y Av. 1 y la Av. 40 y RP 41 

Punto de inicio Av. 40 y Av. 1: 34°38'50.6"S 59°24'57.2"W 

Punto final Av. 40 y RP 41: 34°39'08.3"S 59°23'50.5"W 

 

 

Ilustración 1 Georreferenciación 

 

Separador físico 

Cordones separadores premoldeados 

La red de ciclovías protegidas incorpora como elemento distintivo para la segregación vial un 

cordón premoldeado separador de 15 cm de alto por 35 cm de ancho, construido en hormigón, 
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con una pendiente del lado de la ciclovía que evita que el pedal toque contra el cordón, 

aumentando así el ancho útil de la superficie de rodamiento, generándole una circulación más 

segura al ciclista. Sobre calzadas de hormigón, se colocan directamente sobre un mortero de 

cemento (sin fresado) por lo cual los cordones tienen doble anclaje químico para asegurar su 

fijación. 

 

 

 

Delineadores rebatibles y tachas 

Con el objetivo de hacer más visibles los separadores físicos (cordones) se colocan los 

delineadores retráctiles rebatibles. Los mismos son flexibles, con base plástica y cintas 

reflectivas. Se encuentran fijados al pavimento y se ubican en posiciones intermedias entre 

cordones y esquinas. 

Al ser reflectivos aumentan la visibilidad nocturna, generando un factor de seguridad para los 

vehículos que circulan en el eje de la ciclovía. En tanto, los delineadores contribuyen también 

a advertir a los peatones acerca del cruce de ciclistas. 

Su composición flexible asegura una mayor durabilidad y garantiza la seguridad del tránsito 

al contacto con el mismo. 

 

Delineadores flexibles 

El delineador es un elemento que se coloca como una señal de advertencia permitiendo una 

visualización a mayor altura, tanto de los cordones como de los elementos constitutivos de la 

ciclovía, ya que tienen 60 cm de altura. La intención también es generar una continuidad visual 

con los mismos tanto de día como de noche, ya que en este último caso poseen bandas 

reflectivas que permiten su visualización nocturna. 

Se colocan en el inicio de la ciclovía y en posiciones intermedias entre módulos de cordones. 
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Tachas reflectivas 

Son elementos que se colocan como una señal más de advertencia complementando la 

demarcación horizontal y facilitando la visualización especialmente en horario nocturno. Serán 

colocadas cada un metro en espacios libres entre delineadores flexibles. 
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Pintura termoplástica 

Este tipo de pintura se aplica en caliente, es decir, que previo a su aplicación la pintura se 

calienta en una caldera para que adopte una contextura semi-líquida. Una vez que se coloca 

la pintura, se siembran microesferas reflectivas para su visualización nocturna, y al enfriarse, 

el material se solidifica. 

 

Línea de borde 

Es una línea blanca continua de pintura aplicada en caliente, con un espesor de 0,10m. En la 

ciclovía se coloca en el borde exterior, en los tramos entre cordones, para marcar el límite con 

su entorno. 

 

Modulación de elementos 

Los elementos descriptos utilizados para la delimitación y separación física de la Ciclovía de 

la calzada se colocarán siguiendo una modulación que en la generalidad de los casos se repite 

cada 9,00 metros lineales, esto se logra con una alternancia de cordones premoldeados, 

delineadores flexibles y tachas reflectivas, agregando además, el pintado de una línea 

continua de pintura termoplástica reflectiva de color blanco de 10 centímetros de ancho, la 

cual sirve de límite visual en los tramos que no hay cordones. (VER PLANO Nº 05) 

 

 

 

 

Línea de detención blanca 

Es una línea que se utiliza antes de una intersección o cruce, con el objetivo de que el ciclista 

se detenga antes de la misma. La línea coincide con el inicio de la ciclovía y es perpendicular 
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al eje divisorio. Se efectúa en pintura en blanca en caliente y su ancho es de 0,50m. Se utiliza 

en la ciclovía antes de cruces vehiculares y/o peatonales. 

 

Línea amarilla divisoria 

Es una línea que se utiliza para dividir los sentidos de circulación dentro de una ciclovía de 

doble sentido. Es de color amarillo y 0,10 m de ancho. En el primer tramo de 10 m después 

de la línea de detención es continua y en el resto de la traza es punteada. 

 

Senda peatonal 

Se colocan cuando existe un cruce peatonal, por ejemplo, en esquinas, accesos a escuelas, 

hospitales, entre otros. Las sendas son de 3 mts de largo. 

 

Cruce verde 

Es una franja de pintura verde de 2,00 m en ciclovías de doble sentido de circulación. Se 

utiliza en bocacalles para indicar a los vehículos que hay un cruce de ciclistas y para que el 

ciclista se mantenga en su sector del cruce. Se aplica en caliente, y se realiza un borde con 

una línea pintada e interrumpida blanca reflectiva de 0,30 x 0,50m cada 0,50m, y separada 

0,20m del cruce verde en ambos lados. Se realiza un sembrado con microesferas reflectivas, 

para la visualización del cruce en horas nocturnas. 
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Pintura acrílica en frío 

Este tipo de pintura se aplica en frío y se le incorporan unas microesferas reflectivas para 

permitir su visualización nocturna. Se utiliza para pintar de color amarillo los cordones 

separadores premoldeados y así hacerlos más visibles. 

 

Señales preformadas 

Estas son imágenes que se aplican en caliente, y que también son reflectivas. Se ubican a 

inicios y fines de las ciclovías indicando sentido de circulación, carril exclusivo y ceda el paso. 

La ventaja de este tipo de señales es su alta durabilidad. Comúnmente después de un proceso 

de limpieza, logran visualizarse como nuevas. 

En la ciclovía, se coloca un conjunto de imágenes preformadas (bicicleta, flecha, y ceda el 

paso) al llegar a la intersección y otro conjunto (bicicleta y flecha) luego de cruzarla indicando: 

sentido de circulación y carril exclusivo de ciclistas. 

 

 

 

Tipo de imágenes preformadas empleadas: 

• Bicicleta: 60 cm x 90 cm. Color blanco. Indica carril exclusivo para bicicletas. 

• Ceda el paso: 50 cm x 120 cm. Color blanco. Indica que el ciclista debe ceder el paso al 

peatón. 

• Imagen Preformada blanca de flecha: 30 cm x 120 cm. Color blanco. Indica el sentido de 

circulación. 
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Señalamiento vertical 

La señalización vertical se ubica a modo referencial, debiéndose emplazar en la obra según 

corresponda, siguiendo las indicaciones que se detallan a continuación. 

 

Ceda el paso a ciclistas y peatones 

En las intersecciones en donde el vehículo gira sobre el cruce ciclista se debe colocar una 

señal vertical de CEDA EL PASO que indica que debe cederle el paso al girar a peatones y 

ciclistas. Se ubica en coincidencia con la línea de detención vehicular en las arterias en donde 

se construya ciclovía o bicisenda. 

 

 

 

Pare 

Antes de un cruce verde, se coloca una señal de PARE para indicar al vehículo que debe 

detenerse. Se ubica en coincidencia con la línea de detención vehicular en la calle transversal 

a la ciclovía cuando la intersección no sea semaforizada. 

 

 

 

Advertencia cruce de ciclistas 

Se ubica en la calle transversal a la que posee ciclovía entre 20 o 30 metros antes de la 

intersección (según la velocidad máxima permitida en dicha arteria). Indica al vehículo que 
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hay un cruce de ciclistas, y especifica sentidos de circulación de la ciclovía (único o doble 

sentido de circulación). 

 

 

Carril exclusivo bicicletas 

La señal se ubica en el lado de la calzada en que esté ubicada la ciclovía, en el inicio de 

cuadra. Indica que se trata de un carril de circulación exclusiva para ciclistas. Indica que la 

cinta demarcada es de uso exclusivo para los ciclistas. 
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PARTE 2 - BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 - Objeto. 

Es objeto del presente pliego es establecer las condiciones para la licitación, contratación y 

construcción de la obra “MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II – AVENIDA 

40”, en el marco de la Licitación Pública Nº 57/2022, incluyendo la provisión de materiales, 

mano de obra y equipos necesarios y suficientes, que se tramita bajo Expediente Municipal 

N° 3975/2022 

 

Artículo 2 - Alcance. Régimen Legal. 

El presente Pliego establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los 

derechos que adquieren la Municipalidad, el Oferente que presenta una propuesta en la 

licitación, y la empresa Contratista que resulta adjudicatario de la obra licitada (La Contratista). 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 

disposiciones de: 

a) La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, Leyes 

concordantes y Decretos que las reglamenten. - 

b) Las Ordenanzas Generales o Particulares de aplicación para el Partido de Mercedes, y los 

Decretos Municipales que las reglamenten, relativos a la ejecución de las obras públicas. - 

c) Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 6.021), sus modificatorias 

y Decretos reglamentarios, que serán de aplicación supletoria para todo aquello que no esté 

específicamente establecido en las normas y documentación citadas anteriormente o que, 

estando especificado, dé lugar a confusión o duda.- 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del 

Ámbito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de 

Administración del Honorable Tribunal de Cuentas. 

e) El Decreto municipal de llamado a licitación. 

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 3 - Vista y obtención del pliego. 

El pliego de bases y condiciones de la obra estará disponible para su vista sin cargo en la web 

oficial de la Municipalidad, licitaciones.mercedes.gob.ar y podrá ser adquirido de acuerdo a 

lo que se determine en el Decreto de llamado a licitación en la Oficina de Licitaciones del 

Municipio en forma personal en Avenida 29 Nº 575 o a través del mail 

licitaciones@mercedes.gob.ar, al precio fijado y en días y horas hábiles administrativos 

estipulados.  
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Artículo 4 - Presupuesto oficial. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VIENTISIETE MILLONES CINCUENTA 

Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 04/100 CENTAVOS ($27.058.981,04) 

 

Artículo 5 - Consultas. Circulares aclaratorias o modificatorias de la fecha de apertura. 

Los interesados podrán realizar por escrito consultas sobre los términos de la presente 

licitación, hasta DOS (2) días previo a la fecha final de presentación de las ofertas mediante 

correo electrónico a la dirección institucional obras@mercedes.gob.ar. La respuesta a 

dichas consultas se realizará por correo electrónico a la dirección informada por el oferente 

respectivo. 

La Municipalidad, de oficio o en virtud de alguna consulta cuya respuesta entienda que 

corresponde comunicar en forma general, podrá emitir circulares aclaratorias al pliego, las que 

pasarán a formar parte de éste. Dichas circulares serán notificadas a los interesados que 

hayan retirado el pliego y publicada. 

La Municipalidad, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 

mediante circulares sin consulta, hasta UN (1) día antes del fijado para la apertura.  

Asimismo, la Municipalidad podrá prorrogar la fecha de apertura de ofertas mediante una 

circular dictada al efecto, la que será parte integrante del pliego. Dicha circular deberá 

notificarse a quienes hayan retirado el Pliego, y publicada por los mismos medios que la 

convocatoria original. 

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

documentación licitatoria. 

 

CAPITULO II - SISTEMA DE CONTRATACION 

Artículo 6 - Contratación por unidad de medida.  

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 

propuesta por el adjudicatario.  

El monto total se expresará en letras y números, teniendo validez en caso de discordancia lo 

expresado en letras.  

Dentro del monto de cada ítem del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a 

lo previsto en tal documentación. 

Las cantidades en unidades consignadas en el presupuesto oficial, que el Oferente deberá 

respetar en su cotización, serán reajustadas en más o en menos, según medición de lo 



 

13 

 

realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el presente 

Pliego. 

 

CAPITULO III – OFERENTES 

Artículo 7 - Capacidad legal. 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 

de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite 

de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente Pliego y 

contar con la capacidad civil, técnica y económica-financiera suficientes como para ejecutar 

los trabajos requeridos. 

 

Artículo 8 - Capacidad Civil. 

Pueden ser Oferentes las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas, las Uniones 

Transitorias (U.T.) y los consorcios de cooperación que reúnan los recaudos establecidos en 

el presente Pliego.  

El plazo de constitución de las sociedades comerciales no podrá ser inferior al plazo de 

ejecución de los trabajos que contraten, ni de sus prórrogas o ampliaciones. En caso de no 

existir plazo de duración del contrato social, se entenderá que el mismo se extiende, como 

mínimo, al previsto para la construcción y recepción definitiva de la obra.  

 

Artículo 9 - Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

Los Oferentes que deseen presentarse constituyendo Uniones Transitorias (U.T.), 

encuadradas en los artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

deberán cumplimentar lo establecido en el presente Pliego y acompañar el compromiso formal 

de constitución de la misma. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente de rechazo 

de la propuesta de la U.T. 

 

En caso de U.T., los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. Cuando las obras 

presentadas como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá 

acreditar como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en 

dicha U.T. En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá presentar el contrato de 

constitución definitivo inscripto en el Registro Público correspondiente, en copia legalizada por 

Escribano Público, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento de 
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este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 

mantenimiento de la propuesta. 

En el instrumento público a presentarse oportunamente deberá constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de 

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el 

cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas 

integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa de la 

Municipalidad. 

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada aquí 

establecida, en todos los aspectos concernientes al Contrato. 

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la totalidad de la 

documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el 

domicilio y la personería. 

En las mismas condiciones podrán ofertar los oferentes que deseen presentarse 

constituyendo un consorcio de cooperación, encuadrados en los artículos 1470 y siguientes 

del Código Civil y Comercial de la Nación, o los consorcios de cooperación ya existentes; en 

ambos casos y a los fines del presente deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a 

las U.T. 

En este proceso licitatorio, un mismo Oferente no podrá presentarse, a la vez, como Oferente 

individual y como parte de un Consorcio de empresas. 

 

Artículo 10 - Capacidad técnica y Certificación Anual. 

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, el Oferente deberá presentar, una nómina de 

al menos tres obras ejecutadas y finalizadas, de naturaleza similar y complejidad 

equivalente a la cotizada en los últimos CINCO (5) años, contados con anterioridad a la fecha 

de apertura de las Ofertas consignando el nombre del Comitente, tipo de obra, monto, plazo 

de ejecución y fecha de terminación.  

Asimismo, adjuntará copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales, informes de 

organismos contratantes, contratos suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado. 

Toda la documentación aportada, deberá ser legalizada por Escribano Público. Asimismo, la 

Municipalidad podrá exigir la ampliación de los datos allí consignados y otros 

complementarios que estime necesarios.  
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La comisión Pre-adjudicadora, podrá solicitar a los oferentes, la documentación 

fehaciente que avalen lo declarado. 

En caso de U.T. los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se 

adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación en la U.T. debiendo cada 

integrante, cumplir con al menos el 70% de los requisitos. Cuando las obras presentadas 

como antecedentes correspondan a una U.T, el Oferente que las presente podrá acreditar 

como máximo la proporción que corresponda a su porcentaje de participación en dicha U.T.  

En caso de consorcios de cooperación encuadrados en los artículos 1470 y siguientes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a 

las U.T. 

 

Artículo 11 - Capacidad Económico-financiera del Oferente.  

Los Oferentes deberán presentar Balance y cuadro resumen de los dos últimos ejercicios 

cerrados y auditados, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda (en copias autenticadas). No se 

admitirán balances de corte. 

 

Artículo 12 - Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y las empresas en las cuales 

aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada 

con la función pública. 

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

c) Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su 

habilitación judicial. 

d) Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o 

deudores morosos del Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos 

contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación 

a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encontraren 

comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como directores, gerentes, 
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síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren 

comprendidas en dichos supuestos. 

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos integren, se 

encuentren suspendidas por decisión del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas o hubieren sido objeto de rescisión por su culpa, de contratos administrativos. 

 

Artículo 13 - Constitución de domicilio. 

Al momento de retirar el Pliego, los interesados deberán informar su nombre o razón social, 

CUIT y constituir domicilio especial en la ciudad de Mercedes, donde serán válidas las 

notificaciones que se cursen con motivo de la presente contratación. 

Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el 

cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Municipalidad de Mercedes.  

Asimismo, deberá informar un correo electrónico donde serán válidas todas las 

comunicaciones, Parte 15 del pliego. 

 

Artículo 14 - Informes que suministra la Municipalidad. 

La Municipalidad suministra únicamente los informes contenidos en la documentación 

licitatoria. Cuando tal documentación incluya anteproyectos, cómputos y presupuestos 

oficiales, éstos tendrán carácter indicativo. No comprometen al Municipio y corresponde al 

Oferente su verificación.  

 

Artículo 15 - Conocimiento y conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación licitatoria; tales como el perfecto conocimiento 

de la obra a ejecutar, su sitio de emplazamiento y la aceptación de todas las normas y 

documentos.  

 

Artículo 16 - Informes que deben obtener los Oferentes. Visita al sitio de la Obra. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del Oferente 

recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por 

la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre 

accesos, aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua para uso industrial y 

consumo humano, disponibilidad de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc., y 

cuantos otros antecedentes que considere necesarios, de manera tal que le puedan permitir 

una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Podrá 

incluso efectuar, si las condiciones de accesibilidad y seguridad así se lo permiten, se lo 

permiten, un replanteo preliminar de obra, teniendo en cuenta que los trabajos enumerados 
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en el anteproyecto suministrado por la Municipalidad de Mercedes, como también los 

mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares, no excluyen todo otro trabajo que 

sea necesario para la correcta terminación de la obra.  

Para coordinar la visita al sitio de la Obra, el Oferente, deberá enviar un mail a la casilla 

de correo electrónico obras@mercedes.gob.ar, indicando en el asunto los datos de la 

licitación.  

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 

responsabilidad que determina el artículo 5° de la Ley N° 6.021.  

 

CAPITULO IV - LAS OFERTAS 

Artículo 17 - Lugar y término de presentación de las ofertas. 

Las ofertas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

hasta la fecha final de presentación, siendo el horario de inicio de apertura de sobres, 

determinado en el Decreto del llamado. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta 

alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no hubiese comenzado la 

apertura de sobres. 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas, serán rechazadas y devueltas 

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El Municipio no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta. 

 

Artículo 18 - Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras 

o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en copia original, foliadas 

y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal y el 

representante técnico del Oferente, y en formato digital (pendrive). 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. La documentación que se 

presente estará contenida en dos sobres cerrados. 

En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del Oferente con las firmas 

correspondientes exigidas, la identificación de la presente licitación y el número de sobre. Los 

dos sobres se presentarán dentro de un tercero que los contenga, en el que se indicará 

solamente la identificación de la licitación, fecha y hora de apertura de los sobres.- 

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados 

por el Oferente o representante legal.  

La cotización de cada ítem se formulará en pesos y el valor unitario deberá estar 

redondeado con DOS (2) decimales.  
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En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, 

será válida la expresada en letras.- 

En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 

representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente 

certificada y legalizada en su caso. 

 

Artículo 19 - Documentos que integran la oferta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

 

Sobre Nº 1. El Sobre N° 1 deberá contener los siguientes documentos  

a) Constancia de estar inscripto en el Registro de Licitadores Municipales o constancia de 

haber iniciado el trámite de incorporación, conforme lo establece el artículo 140º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

b) Constancia de pago por la adquisición del pliego de la presente licitación, Parte 7 del pliego 

c) Constancia de haber depositado en Tesorería Municipal una suma en efectivo, o una póliza 

de caución equivalente al valor en concepto de garantía del mantenimiento de oferta, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego para la presentación de 

garantías.  

d) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro de 

Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, en el rubro de 

INGENIERÍA VIAL de, al menos, el presupuesto oficial anualizado. Es decir: 

 

- Capacidad Técnica Mínima: $ 27,058,981.04 

- Capacidad Financiera Anual Mínima: $ 108.235.924,16 

- Plazo de obra: 90 días 

 

Deberá presentarse en copia debidamente legalizada por Escribano Público 

e) Listado de antecedentes de al menos tres obras, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 

10. 

f) Currículum del profesional que se propone como Representante Técnico y constancia 

actualizada de matrícula habilitante para el ejercicio profesional en la provincia de Buenos 

Aires. 

g) Listado del equipo a afectar a la obra. 

h) Declaración sobre la aceptación de la jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de 

Mercedes para cualquier situación judicial que se suscite, Parte 8 del pliego 

i) En caso de consorcios de cooperación o de U.T., el acuerdo consorcial o contrato de U.T. 
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j) Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios). 

k) Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, o estatutos o 

compromiso de conformación de U.T. o de consorcio de cooperación, si correspondiera, y 

demás documentos societarios habilitantes. 

l) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado 

nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe 

comprometido en el pleito, Parte 9 del pliego 

m) Declaración jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales 

de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso de que se presenten Uniones 

Transitorias o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser efectuada por 

cada uno de sus integrantes, Parte 10 del pliego 

n) Un ejemplar completo del Pliego firmado en todas sus fojas por el Oferente y su 

Representante Técnico, salvo en lo que hace a las fórmulas en él contenidas para ser 

desglosadas y presentadas aparte, del Legajo de obra. 

o) Declaración Jurada donde se expresa haber realizado una visita a obra al lugar de 

emplazamiento de la obra, Parte 12 del pliego 

p) Correo electrónico para comunicaciones, Parte 15 del pliego 

 

Sobre Nº 2. El Sobre N° 2 deberá contener: 

a) La Planilla de Cotización donde se aplique a cada ítem o rubro del presupuesto oficial, los 

precios unitarios parciales y el total que se propone, en números y letras, Parte 6 del pliego 

b) Análisis de precios de cada ítem de la oferta detallando los gastos en materiales, mano de 

obra y equipos para cada caso. 

c) La fórmula de Domicilio Especial y Ratificación de Oferta, Parte 11 del pliego  

d) Plan de trabajos  

e) Curva de inversiones 

 

Artículo 20 - Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Los proponentes están obligados a mantener su oferta por un plazo de TREINTA (30) días 

corridos, computados desde la fecha del acto de apertura de ofertas. Dicho plazo se 

considerará automáticamente prorrogado por el mismo plazo, salvo que el Oferente 

manifieste, con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del primer plazo –como mínimo, 

su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y 

notificada en forma fehaciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Mercedes. 
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El mantenimiento de la propuesta será garantizada con el equivalente del UNO POR CIENTO 

(1%) del presupuesto oficial debiendo ser presentada de acuerdo al Artículo 21 del presente. 

 

Artículo 21 - Formas de Afianzamiento de la Garantía.  

El Oferente deberá integrar una garantía de oferta correspondiente al UNO POR CIENTO 

(1%) del presupuesto oficial y, en su caso, de Contrato, correspondiente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto del Contrato, mediante las formas y las condiciones establecidas en 

este artículo. 

Las garantías de oferta, de Contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos 

financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la 

ejecución de una obra pública y específicamente en las fianzas bancarias o pólizas de 

caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el 

momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo. 

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesorería Municipal. 

b) En fianza bancaria. 

c) En fianza por póliza de seguro. Cuando se trate de compañías particulares, deberán estar 

reconocidas por la Superintendencia de Seguros e incluir en la póliza un domicilio legal en la 

Ciudad de Mercedes (Bs.As.), con los requisitos exigidos por el Decreto 1883/83 y el Decreto 

2190/84. 

 

Artículo 22 - Condiciones de la Garantía.  

Las condiciones que deberán revestir las distintas formas de constitución de garantías son las 

que se describen a continuación:  

a) Cuando la constitución de las garantías se realice en dinero efectivo, deberán ser 

depositadas en tesorería municipal cuenta Bancaria P.B.A. 50743/3 Suc. 7175 CBU 

0140022901717505074337. 

b) Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberá reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: Deberá constar en 

el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador, so pena de 

considerar nula la propuesta. El Banco se constituirá en fiador, liso y llano pagador, con 

renuncia a los beneficios de división y de excusión en los términos del Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

c) Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza. 

d) Monto de la fianza. Las fianzas del contrato serán aceptadas por sus valores escritos. Se 

deberá establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al 
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órgano comitente de la obra dentro de los QUINCE (15) días de serle requerido, sin necesidad 

de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir 

el monto de la fianza. Además, fijar que la fianza subsistirá hasta la firma del contrato en el 

caso de fianza por mantenimiento de oferta; hasta la recepción provisoria de las obras en el 

caso de fianza por garantía de contrato; hasta la recepción definitiva en los casos de fianza 

por sustitución de fondo de reparo; y anticipos en conceptos de adelantos y/o acopios de 

materiales hasta la recepción provisoria de la Obra. Cuando las garantías se constituyan y/o 

sustituyan con seguros de caución, éstos deberán contratarse con compañías facultadas para 

emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pólizas deberán reunir las siguientes 

condiciones básicas: 

1) Deberá constar en el texto de la misma que la Compañía Aseguradora se constituye en 

lisa, llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta. 

2) Instituir a la Municipalidad Comitente como «asegurado». 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación, adjudicatario o contratista que actúe como tomador de la póliza no afectará en 

ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 

en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente 

las garantías respectivas. 

5) Establecer que dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

el asegurado podrá exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 

infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecho por telegrama 

colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador 

deberá abonar la suma correspondiente dentro de los QUINCE (15) días corridos de serle 

requerido. 

7) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según 

el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplicables. 

 

Artículo 23 - Causal de desestimación de la propuesta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en los artículos precedentes, 

que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, 

será causal de desestimación de la propuesta.  
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CAPITULO V - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 24 - Acto de la Licitación o apertura de ofertas.  

a) Apertura de Sobre N° 1 (propuesta técnica y de antecedentes) 

En el lugar, día y hora fijados para ello, o a la misma hora del día subsiguiente si el fijado 

resultara feriado o inhábil administrativo, se procederá al acto de apertura de las propuestas, 

con la asistencia de funcionarios municipales y los Oferentes que deseen estar presentes. 

Se abrirá el Sobre Nº 1, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos 

C) garantía de mantenimiento de oferta, D) Capacidad técnico-financiera anual y los 

antecedentes según se indica en el punto E) del Artículo 19 de las presentes cláusulas 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta. 

b) Apertura de Sobre N° 2 (propuesta económica) 

A continuación, y habiendo cumplido con lo requerido en el párrafo anterior; se abrirá el Sobre 

Nº 2, siendo causal de rechazo no poseer lo indicado en los puntos a), b) y c). 

La oferta firmada en parte, en cualquiera de sus sobres, podrá ser subsanada con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, previa intimación fehaciente del Municipio. 

Todos los Oferentes tendrán derecho a hacer observaciones que sean procedentes, pura y 

exclusivamente con respecto al acto de apertura. 

De todo lo actuado y sucedido durante el acto de apertura se labrará un Acta.- 

 

Artículo 25 - Composición de la Comisión Preadjudicadora. 

La Comisión Preadjudicadora estará compuesta por el SECRETARIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS o quien designe emitiendo dictamen técnico, el DIRECTOR DE 

ASUNTOS LEGALES emitiendo dictamen legal y el SECRETARIO DE ECONOMÍA o quien 

designe, emitiendo dictamen económico.   

 

Artículo 26 – Sistema Para la Evaluación de las ofertas.  

Recibidas las propuestas se dará intervención a la Comisión Pre-adjudicadora y la Oficina de 

Compras, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones, subsanación de defectos formales que considere 

necesarias o documentación omitida que no se indique en el Artículo 24, quienes deberán dar 

cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días 

hábiles, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. 
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La Comisión Pre-adjudicadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que 

por deficiencias insalvables no permitan su comparación, con las restantes, en condiciones 

de igualdad. 

Para tal estudio, la Comisión Pre-adjudicadora, tendrá en su consideración en principio la 

propuesta más económica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 

pliego, pero asimismo podrá dictaminar en favor de una propuesta económica de mayor valor, 

cuando los antecedentes de alguna de los oferentes analizados resulten en mejores 

condiciones para la correcta ejecución de la obra, y garanticen a entendimiento de la comisión 

evaluadora el efectivo cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento del 

contrato. Dicho dictamen será bajo argumentación fundada, lo que significará una propuesta 

superadora en condiciones evaluadas según conveniencia para el Municipio.  

 

Artículo 27 - Dictamen de preadjudicación. 

Las obras serán pre-adjudicadas, en principio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles 

administrativos, computados desde la apertura de los sobres. 

La Comisión Preadjudicadora verificará las propuestas presentadas, confeccionará un cuadro 

comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que 

considere necesarios, emitirá, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos contados  

desde que toma intervención o desde el vencimiento del plazo establecido para la 

subsanación de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentación 

complementaria, si lo hubiere, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la 

preadjudicación de las ofertas. 

 

Artículo 28 - Mejora de ofertas. 

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos o más que resultaren de igual 

conveniencia, la Municipalidad podrá llamar a mejora de ofertas bajo sobre cerrado, que se 

abrirá en día y hora que se determine, entre aquellos proponentes exclusivamente.- 

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que ello cree 

derecho alguno a favor de los proponentes ni obligaciones para ella.- 

 

Artículo 29 - Notificación del dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación será notificado a todos los Oferentes que se hubiesen 

presentado. 

 

Artículo 30 - Principio de prioridad. 

Regirá el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital 

nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se 
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configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas 

físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios 

no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo. 

A igualdad de calidad en la oferta, se adjudicará la licitación a la oferta formulada por el 

Oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere 

en hasta un CINCO (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del 

principio de prioridad. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el DIEZ (10) por ciento en el 

caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad 

y sean micro, pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, entre las empresas a cuales se les aplique dicho el principio, se priorizarán las 

empresas cuya sede principal de sus negocios sea en el Partido de Mercedes.  

 

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA OBRA 

Artículo 31 - Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las Ofertas y notificada la preadjudicación a los Oferentes, dentro 

de los CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores, se dictará el Decreto de 

adjudicación de la obra a la empresa seleccionada, la que tendrá un plazo de TRES (3) días 

hábiles administrativos, contados a partir de la notificación, para que comparezca a firmar el 

Contrato.- 

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta 

económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información 

tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra, acorde a lo indicado 

en el Artículo 26. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación, éstas serán 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las 

especificaciones técnicas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 

 

CAPITULO VII - FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo 32 - Formalización del Contrato.  

El Contrato en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, será suscripto por 

el adjudicatario y por un representante autorizado de la Municipalidad de Mercedes, dentro 

del plazo establecido en el Artículo 31, precedente. 

Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto 

de suscripción. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregará al Contratista un 

ejemplar del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 
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Artículo 33 - Mandato. 

Los mandatarios deberán acreditar su condición de tales mediante el respectivo testimonio de 

poder otorgado en forma. Si representaren sociedades, los poderes deberán estar otorgados 

conforme a las exigencias legales y estatutarias. 

 

Artículo 34 - Efectos de no concurrir a la firma del Contrato.  

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el Contrato o se negare a 

hacerlo, la Municipalidad podrá disponer la pérdida, a su favor, del depósito de garantía de la 

oferta y dejar sin efecto la adjudicación, suspendiéndolo del Registro de Licitadores por el 

término que determine el Municipio, y pudiendo en tal supuesto, adjudicar las obras al 

proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar a nueva Licitación.- 

 

Artículo 35 - Documentos integrantes del Contrato. 

Se considerarán como formado parte del Contrato, además de las normas y demás 

documentos consignados en el Artículo 2, los siguientes elementos: 

a) La propuesta presentada por el adjudicatario.- 

b) La resolución o Decreto que disponga la adjudicación.- 

c) Las resoluciones o Decretos que dispongan modificaciones, ampliaciones o reducciones 

de las obras o plazos. 

d) Las órdenes de servicio que imparta la Inspección.- 

e) Los contratos por representación técnica y por seguridad visados por los colegios 

profesionales respectivos. 

 

Artículo 36 - Garantía de cumplimiento de Contrato y Monto por Gastos Administrativos. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, la empresa Contratista deberá afianzar su 

cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el 

Artículo 21 de este pliego por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del Contrato, que 

surgirá del monto total ofertado en la Planilla de Cotización, obrante en el Sobre Nº 2. 

Si la Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del Contrato, la Municipalidad de 

Mercedes podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso la Contratista perderá la 

garantía de mantenimiento de su propuesta.  

El seguro de caución o la fianza bancaria referida al cumplimiento de contrato, deberá 

establecer expresamente que la misma se mantiene hasta la recepción provisoria de la obra 

y que garantiza la ejecución de la obra durante el plazo establecido. La garantía deberá 

cumplir con las condiciones establecidas en los Artículos precedentes relacionados.  

Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la propuesta, que además de la garantía 

de contrato y fondo de reparo que han sido fijados en el presente pliego, al adjudicatario se le 
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retendrá de cada certificación el UNO POR CIENTO (1%) del contrato con la 

adjudicataria como así también de las redeterminaciones de precios que pudieran 

producirse en las obras contratadas, en concepto de Gastos Administrativos, según 

Artículo 102 de Ordenanza General Nº 165/73, monto no reemplazable por seguro de caución 

ni fianza bancaria, ni reembolsable  

 

Artículo 37 - Sellado. 

Los gastos de sellado de Contrato, si los hubiere, como así también cualquier otro gasto que 

sea necesario para la constitución del mismo, serán satisfechos por el adjudicatario. 

 

Artículo 38 - Escritura Pública. 

A solicitud del adjudicatario el Contrato podrá ser pasado a Escritura Pública, siendo en tal 

caso a su cargo los gastos totales que ello demande.- 

 

Artículo 39 - Transferencia del Contrato. 

Firmado el Contrato, la empresa Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y 

aprobación de la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 40 - Domicilio de la empresa Contratista. 

En el Contrato, la empresa Contratista deberá constituir un domicilio especial en la 

jurisdicción de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.  

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la ejecución del 

Contrato, está obligada a comunicar dentro del plazo de DOS (2) días de la modificación, en 

forma fehaciente a la Municipalidad de Mercedes, su nuevo domicilio, el que deberá 

constituirse en la misma jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII – PENALIDADES – SANCIONES – FALTA GRAVE 

Artículo 41 - Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones 

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de 

las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas. La aplicación de sanciones 

al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren 

corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales. 

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que 

tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista. 

 

Artículo 41.1 - Clases de Penalidades y Sanciones 
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Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones: 

1º) Penalidades 

a) Cargos 

b) Multas 

c) Falta Grave 

2º) Sanciones 

a) Llamado de atención al Representante Técnico 

b) Sustitución del Representante Técnico 

c) Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista. 

 

Artículo 41.2 - Cargos 

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación 

errada o por el incumplimiento de una obligación. El Municipio podrá recurrir al cargo para 

hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el 

Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). 

La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier 

consecuencia de la operación errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de 

la aplicación de las sanciones que pudieren corresponderle. 

Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar 

o cumplir con la obligación en un plazo perentorio. 

 

Artículo 42 – Multas  

Cuando la certificación acumulada a precios básicos de contrato se encuentre por debajo de 

la Curva de Certificación durante un período de dos (2) meses consecutivos, el Comitente, 

previo informe de la Inspección de Obra, podrá aplicar multas. El monto de la multa se 

calculará como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada prevista y la 

certificación acumulada real, siempre considerando los precios básicos de Contrato y sus 

redeterminaciones aprobadas. La multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones 

atendibles a criterio del Comitente. En caso de recuperarse los niveles previstos de 

certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido del Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso 

las siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de 

las siguientes penalidades, en materia de Suspensión injustificada de los trabajos, Limpieza 
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de Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de servicio, cuyo monto por evento será 

equivalente al 0,01% del monto contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciará los trabajos dentro del plazo establecido se le aplicará una multa 

de 0,005 % del monto total del contrato, por cada día de demora. La multa que se aplique por 

demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a considerar prorrogado el 

plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el 

cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el 

Comitente. 

 

c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA - 

INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL COMITENTE 

El Representante Técnico designado por el Contratista y su jefe de obra deberán encontrarse 

en la Obra. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa de un 0,005% 

del monto total del contrato, por cada día de ausencia. Idéntico cargo diario, será aplicado en 

el supuesto caso de que el Comitente solicite la sustitución del mismo y el Contratista no lo 

presentase dentro del plazo fijado. 

 

d) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSPECCIÓN DE OBRA 

LOS DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA Y/O DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra dentro del 

término establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada 

día de retraso que podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total del contrato, en 

función de la gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Inspección de Obra ello sin 

perjuicio de la reserva del Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de 

los trabajos por un tercero a su cargo. 

 

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO 

Artículo 43 - Trámite. 

Para el caso de rescisión del Contrato por culpa de cualquiera de las partes, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Reglamentación. 

 

Artículo 44 - Causas de rescisión de Contrato. 

Son Causas de Rescisión, los siguientes casos:  
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a) Por quiebra de la Contratista. 

b) Por muerte del Contratista, salvo que los herederos o su representante legal ofrezcan 

llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en el Contrato con la aprobación de la 

Municipalidad de Mercedes. 

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia grave o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato. 

d) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada en el plazo fijado para iniciar los 

trabajos o los ejecute con lentitud y a juicio de la Municipalidad no pueda terminarlos en el 

plazo estipulado. 

e) Cuando el Contratista transfiera cada parte o la totalidad de su Contrato o se asocie con 

otros para la construcción, sin previa autorización de la Municipalidad.  

En los casos c), d), e), sin perjuicio de las sanciones que se dispongan por haberse llegado a 

la rescisión, el Contratista perderá los depósitos de garantía y quedará inhabilitado por un 

plazo de TRES (3) años a participar en licitaciones municipales. 

f) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista fijadas en 

el Contrato, en las leyes, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45 - Reconocimiento. 

En los casos de rescisión por causa imputable a la Municipalidad, el porcentaje de beneficio 

a reconocer a la Contratista, correspondiente a obras no ejecutadas, será de hasta el DIEZ 

POR CIENTO (10%). 

 

Artículo 46 - Redeterminación de Precios.  

El Municipio de Mercedes NO reconocerá para el presente contrato la redeterminación de los 

precios ofertados. 

 

Artículo 47 - Jurisdicción. 

La obra queda establecida a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mercedes, renunciando a cualquier otra Jurisdicción, Parte 8 del 

pliego. 

 

CAPITULO XI – PERSONAL DE LA CONTRATISTA  

Artículo 48 - Salarios. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia legal, laboral, 

previsional e impositiva en su relación con el personal afectado a la actividad, desligando 

expresamente a la Municipalidad de Mercedes, de toda responsabilidad civil y penal. La 

Contratista deberá acreditar el pago puntual de los salarios del personal que emplee en la 
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obra, de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios homologados y actualizados, 

en caso que esos sufrieran modificaciones. Si dejara de abonar los sueldos o jornales será 

emplazado a hacerlo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a la 

notificación. El incumplimiento de este plazo motivará la suspensión de la obra, sin 

interrupción del plazo contractual hasta tanto sean abonados los sueldos o jornales.  

Si se le solicitare, presentará ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una planilla con 

los nombres de sus empleados y el pago de los seguros de obra, aportes y cargas 

previsionales, retenciones, percepciones, impuestos y contribuciones ante la AFIP 

correspondiente a la obra pudiendo esto condicionar el pago de cada uno de los certificados. 

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos de la Contratista no dará 

derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

 

Artículo 49 - Idoneidad del personal. 

La Contratista empleará personal idóneo a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia, 

a igual competencia, al trabajador o trabajadora con residencia en la Ciudad de Mercedes. La 

Inspección de Obra podrá ordenar por escrito a la Contratista el retiro de obra de los obreros 

o empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación, o falta de seriedad o respeto, 

perjudique la buena marcha de los trabajos. La Contratista deberá mantener la disciplina en 

el obrador, y en el sitio de la obra, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, 

ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamente al trabajo; asimismo está obligada 

a tener en la obra hasta la recepción provisional el personal necesario para su cuidado de día 

y de noche. 

 

Artículo 50 – Representante Técnico, Jefe de Obras y Profesional en Higiene y 

Seguridad Laboral habilitado. 

El Profesional que actuará como Representante Técnico y Jefe de Obras, deberá ser 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, con matrícula profesional habilitante y 

contará con, al menos, 3 años de experiencia en Obras con las mismas características 

especificadas en el capítulo de Memoria Descriptiva de la Obra anexa al presente pliego. 

 

Si así lo considerase, el contratista podrá optar a su costo y cargo, por la figura de un Jefe de 

Obras por un Técnico que reúna las condiciones para tal fin, sin omitir al profesional 

Representante Técnico. No obstante, tanto el representante Técnico y/o el Jefe de Obras, 

estará sujeto a la plena satisfacción de la Inspección de Obras   

 

La Contratista estará obligada a observar y hacer cumplir todas las normas sobre seguridad 

e higiene aplicables a las tareas propias de los trabajos regulados en el Contrato, requeridos 
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por el Decreto 911/96 BORA (14/08/96), para lo cual deberá contar con un responsable técnico 

en forma permanente en la obra. 

 

La Municipalidad de Mercedes podrá imponer restricciones que impidan o limiten acciones de 

la Contratista que afecten directa o indirectamente los objetivos del programa de prevención. 

Ante la inobservancia de las normas de salud y seguridad y en caso de que la Contratista no 

haya cumplido con la orden de servicio emitida previamente, la Municipalidad retendrá el 

porcentaje asignado a Seguridad e Higiene en las certificaciones. 

 

El programa de seguridad será confeccionado conforme Resolución SRT Nº 51/97, de manera 

tal que la Municipalidad, previo al inicio de las obras, pueda efectuar la presentación del “Plan 

de Higiene y Seguridad Único para Obras” ante la ART correspondiente. 

Por tal motivo la Contratista incluirá en su plan a todo Subcontratista nominado que participe 

en la construcción de la obra. 

 

La Contratista deberá verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación referida a las 

medidas de seguridad en la ejecución de las tareas, todo ello en línea con las pautas 

establecidas por la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 51 - Seguros del personal obrero. 

Los obreros estarán asegurados por cuenta de la Contratista en ART de conocida solvencia, 

debiendo hacerlo dentro de los CINCO (5) días corridos de iniciada la obra y presentado el 

listado completo de todos los obreros y profesionales afectados y los comprobantes de sus 

registraciones en la ART elegida, dejando constancia que estos deberán estar asegurados 

desde el día de comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se suspenderán o paralizarán 

los trabajos sin interrupción del plazo contractual. 

 

La Inspección de Obra queda facultada para exigir el cumplimiento de las precitadas normas, 

debiendo presentar la Contratista el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene en forma 

previa al inicio de los trabajos, el que deberá estar visado por la ART contratada por la 

Contratista. 

 

El responsable de higiene y seguridad en el trabajo designado por la Contratista cuando la 

Inspección de Obra así lo solicite, deberá inspeccionar las instalaciones certificando el 

cumplimiento del plan de seguridad e higiene y de todas las normativas vigentes al respecto 

al momento de la inspección, como requisito indispensable para que la Inspección de Obra 

autorice el comienzo de las tareas respectivas. 
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El personal de la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva 

personal bajo Normas IRAM (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.) 

por cuenta de la Contratista.  

 

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 

disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable 

la Contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los 

elementos arriba mencionados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el 

uso o la colocación de los elementos que considere convenientes. 

 

Artículo 52 - Seguro de Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales 

en la vía pública.  

Para la firma del contrato se deberá presentar la póliza de Responsabilidad Civil que cubra 

accidentes, daños físicos y materiales a terceros y/o visitantes ocasionales de la obra por el 

monto mínimo que exija la ART vigente por acontecimiento, según el modelo que se adjunta. 

 

CAPITULO XII - LIQUIDACIÓN, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

Artículo 53 - Anticipo Financiero 

Podrá contemplarse un anticipo financiero a solicitud de la Contratista luego de la firma del 

Contrato y con la Conformidad del Municipio, el mismo tiene como objeto facilitar el acopio de 

materiales.  

El anticipo financiero no podrá ser mayor al 15% del monto del Contrato, y acorde a lo que 

establece el Artículo 48 de la Ley 6021. El mismo será deducido proporcionalmente en partes 

iguales en cada certificación hasta la recepción provisoria de la obra y deberá ser otorgado 

previa garantía a satisfacción del Municipio. 

Deberá previamente presentarse un plan de utilización de dichos fondos, el cual será 

controlado por la Inspección. 

 

Artículo 54.- Cronograma de trabajo 

El contratista deberá presentar plan de trabajos y curva de inversión. 

 

Artículo 55 - Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, la Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de la 

Inspección, efectuará la medición ajustándose a lo que se establezca en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Conformada la mensura por la Inspección, la Contratista preparará, de 

acuerdo con ella, las actas de medición y los certificados de obra, aplicando los precios fijados 
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en el Contrato y ajustándose también a las indicaciones complementarias que pudiera haber 

formulado la Inspección.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo 

de la obra hasta la fecha del certificado. 

A los efectos de la certificación, se considerará rubro completo terminado y con los resultados 

satisfactorios de los ensayos de resistencia exigidos. 

El certificado será firmado por la Inspección y por un representante de la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos de la Municipalidad de Mercedes por una parte, y por la Contratista y el 

Representante Técnico de la obra por la otra parte. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta 

sea aprobada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 

las que no hubiera acuerdo. 

 

Artículo 57 - Deducciones sobre los certificados. 

Del importe de cada certificado se deducirán en efectivo los siguientes importes: 

a) Como garantía obra: el CINCO POR CIENTO (5%) de cada certificación. 

Este fondo quedará en poder de la Municipalidad de Mercedes hasta la RECEPCION 

DEFINTIVA de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 

a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera 

ordenado. 

La Municipalidad de Mercedes no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

b) El porcentual correspondiente de cada certificación, en el caso que la Contratista solicite 

el anticipo financiero. 

c) El 1% de cada certificación en concepto de Gastos Administrativos de acuerdo al Artículo 

36 del presente pliego.  

d) Las deducciones correspondientes a penalidades, en los casos que apliquen, durante el 

período que abarque la certificación. 

 

Artículo 58 - Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, la Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de 

las garantías previstas en el Artículo 21 de las presentes Bases y Condiciones Generales. 
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Artículo 59 - Pago de los certificados. 

El pago de los certificados quedará sujeto al ingreso de los fondos del organismo 

correspondiente, una vez ingresado los fondos se empezará a computar el plazo de TREINTA 

(30) días hábiles administrativos de la certificación. Junto con el certificado de obra, la 

Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación 

vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que la 

Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

 

Artículo 60 - Vigilancia y responsabilidad de la obra. 

La Contratista deberá asumir la responsabilidad civil que le compete en su rol de locador de 

obra. Para ello, deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en 

la obra durante el transcurso de la misma. Asimismo, será el único responsable por la 

seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados 

en la obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran surgir, tanto en los 

bienes de uso y consumo, como en la infraestructura indicada en avance de obra. 

 

Artículo 61 - Seguros. 

Todo daño que se ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, es de 

exclusiva responsabilidad de la Contratista, tanto se produzcan hacia terceros o a las cosas, 

instalaciones o a su personal; desligando absoluta y totalmente a la Municipalidad de 

Mercedes de cualquier responsabilidad derivada del objeto del presente Contrato sea ella civil 

y/o penal. A tales efectos la Contratista deberá asegurar la obra contra todo riesgo de 

construcción (Seguro Técnico por un valor equivalente al monto del Contrato). Dicho seguro 

también estará integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a 

terceros, Robo e Incendio. En la póliza de seguro respectiva, se consignará como parte 

asegurada a la empresa adjudicataria y coasegurado a la Municipalidad de Mercedes, 

provincia de Buenos Aires. 

La vigencia de los seguros indicados deberá extenderse hasta el momento en que se efectúe 

la Recepción Definitiva de la Obra. 

Si durante el transcurso de la encomienda, la Municipalidad de Mercedes aprobará la 

ejecución de trabajos adicionales, la empresa Contratista quedará obligada a extender los 

alcances de la cobertura de los seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta 

el mayor volumen de obra y la ampliación del plazo aprobado. 

Asimismo, los trabajadores que la Contratista emplee en la obra, por sí o a través de 

Subcontratistas, incluido el Representante Técnico, deberán contar con seguro por accidentes 

de trabajo, de conformidad con la legislación vigente (Ley 24.557 y normas reglamentarias).  
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Artículo 62 - Patentes 

Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se 

consideran incluidos en los precios del Contrato. La Contratista será único responsable por 

los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 

Artículo 63 - Daños y perjuicios a favor de la Municipalidad. 

La Municipalidad podrá exigir de la Contratista, reparación por daños y perjuicios por mayor 

monto que el total de los depósitos de garantía, pues queda entendido que éstos no significan 

un límite a su responsabilidad. 

 

CAPITULO XVI - PLAZOS 

Artículo 64 – Plazos y fechas de ejecución de los trabajos. 

Los plazos y fechas para la realización de la totalidad de las obras se fijan en el siguiente 

cronograma. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 días corridos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo o fecha de ejecución y/o cancelar 

en forma parcial o total la ejecución del total o parte de las obras, como consecuencia de algún 

imponderable que así lo obligue. Estas alternativas no darán lugar a ningún tipo de 

reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, mayor/menor permanencia en 

obra, etc.  

Asimismo, en el caso que la Contratista no presentare el Plan de Trabajo en término, se 

procederá conforme lo dispone la Ley 6021 y su Reglamentación. -  

 

Artículo 65 – Recepción y Conservación de la obra. 

RECEPCIÓN PROVISORIA: Se recibirá la obra en forma provisoria, comenzando a partir de 

esa fecha el plazo de conservación que le correspondiere, al cabo del cual se recibirá la obra 

definitivamente. - 

RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Recepción Definitiva, será efectuada después de 

TRESCIENTOS SESENTA DÍAS (360) de efectuada la Recepción Provisoria. - 

Cuando la obra hubiere requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y a 

juicio exclusivo de la Inspección sea conveniente la ampliación del plazo de conservación a 

cargo del Contratista, la Municipalidad podrá aumentar dichos plazos. - 

Conservación de la Obra: Durante el plazo de garantía que media entre la Recepción 

Provisoria y la Definitiva, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de las obras. 
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Se entiende que durante ese lapso las obras estarán libradas al servicio por lo que cualquier 

desperfecto o vicio de construcción que se produjera será imputable al mismo.  
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PARTE 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I – IMAGEN DE LA OBRA 

Artículo 1 - Normas generales para la ejecución obras. 

Los trabajos se realizarán en forma tal que resulten terminados completos y adecuados a su 

fin, ejecutándose de acuerdo con lo que se indica en los anteproyectos, planos, 

especificaciones y demás documentación del Contrato, o a órdenes de la Inspección de Obra. 

A tales efectos se considera que todos los elementos de la documentación se complementan 

y se integran entre sí, de manera tal que toda la obra se ejecutará en las condiciones en que 

fuera contratada, tanto en lo que respecta a cantidad y especialidad de la mano de obra y 

calidad de los materiales, como a la forma y plazo de ejecución, etc. 

En consecuencia, deberá entenderse que el propósito de la contratación es la obtención de 

un resultado, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa Contratista, el perfecto desarrollo 

y acabado de las construcciones civiles, mecánicas, eléctricas, de comunicaciones, 

señalética, etc., así como el montaje y puesta en operación de equipos e instalaciones, de 

manera tal de cumplir en su totalidad los objetivos que motivan la presente licitación. 

La Contratista no podrá ejecutar por sí trabajo alguno sin la estricta sujeción al Contrato. 

 

Artículo 2 – Imagen pública de la obra. 

La Contratista pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 

pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y 

leyes provinciales y nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad, ocupación de la vía 

pública, y desempeño y comportamiento del personal. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos y sus terrenos lindantes. Una vez finalizada, deberá entregar la obra libre de 

escombros y materiales excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la 

correspondiente aprobación de la Inspección. 

 

Artículo 3 - Letrero de obra. 

La Contratista deberá emplazar en los lugares que la Municipalidad determine, letrero/s de 

dimensiones a determinar en las Especificaciones Técnicas Particulares, indicativos de las 

obras, donde conste: el logo de la Municipalidad, tipo y presupuesto de la obra y nombre de 

la Contratista, etc. Los mismos deberán estar colocados dentro de los CINCO (5) días hábiles 

de iniciada la obra y cuyo modelo deberá ser aprobado por el Municipio.  

 

Artículo 4 – Ropa de trabajo del personal. 
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El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una 

identificación con los nombres de la empresa Contratista, el nombre propio, e identificación 

de la tarea u oficio que desempeña. 

La Inspección de Obra verificará, previo al inicio de los trabajos, que el personal de la 

Contratista disponga de todos los elementos de protección personal, necesarios para realizar 

las tareas, así como las condiciones de seguridad de las máquinas eléctricas. 

 

Artículo 5 – Obrador. 

La Contratista preparará el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las 

reglamentaciones vigentes en la Municipalidad de Mercedes con respecto a los cercos y 

defensas provisorias en calles, banquinas, veredas, etc., normativa que podrá solicitar a la 

Inspección de Obra. 

La Contratista proveerá un local, con timbre y campanilla, destinado al Sereno, quien ejercerá 

la vigilancia general de la zona de obra, fuera de los horarios de trabajo, y la custodia de los 

materiales, herramientas y equipos de la Contratista. 

Deberá disponer de un teléfono celular, cuyo número pondrá en conocimiento de la Inspección 

de Obra, y ésta suministrará un listado con números telefónicos para casos de emergencia. 

El Obrador deberá contar con sanitarios apropiados para el personal, depósito para materiales 

y/o pañol de herramientas, locales que se construirán con materiales en buen estado de 

conservación, a lo sumo de segundo uso, de aspecto presentable. 

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. 

Todos los locales cumplirán con lo exigido por la ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y las normas particulares del gremio de la construcción. 

 

Artículo 6 – Acondicionamiento del terreno. 

En caso de ser necesario la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza total o parcial 

del terreno a los efectos de realizar un correcto replanteo, acopio de materiales al exterior, 

accesos para la entrada, salida y estacionamiento de vehículos, maquinarias y equipos en 

general, etc.   

Si la construcción produjera polvo o escombros o causara molestias a los espacios públicos 

en uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea 

necesario durante la ejecución de los trabajos. 

Dentro de los límites designados de la obra, procederá a efectuar las demoliciones, 

extracciones y limpieza general de la zona de obra, teniendo en cuenta que todo material o 

elemento a retirar, deberá ser comunicado previamente a la Inspección de Obra, 

determinando ésta última el lugar donde la Contratista deberá acopiarlo y depositarlo en 
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perfecto orden, en caso contrario se establecerá el retiro fuera del predio si se determinara 

que no es aprovechable realizando las tareas la Contratista a su costo y cargo. 

 

Artículo 7 – Fuerza Motriz y Agua de Construcción. 

La Contratista deberá tramitar ante la distribuidora de energía eléctrica de la zona (EDEN S.A. 

o COOPERATIVA LEVIN LTDA.), el suministro de energía eléctrica y potencia necesaria para 

fuerza motriz e iluminación del obrador. Todas las gestiones y construcciones necesarias a 

estos fines, así como el pago de Derechos a las prestatarias, y los sucesivos importes por 

consumo de energía, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. Finalizada la obra y 

desmontado el obrador, deberá dar de baja el servicio y normalizar el terreno a su estado 

original. 

Alternativamente, la Contratista podrá generar su propia energía eléctrica con destino al 

obrador, el que deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes en la materia, así como 

la instalación interna, que estará alcanzada por la normativa vigente en materia de seguridad. 

La Contratista hará uso de agua apta para la construcción, pudiendo obtener la misma de 

perforaciones o redes de distribución existentes, requiriéndose en ambos casos autorización 

previa de la Municipalidad de Mercedes. Todos los gastos para su uso, extracción, 

conducción, elevación, consumo, derechos, impuestos correrán por cuenta y cargo de la 

Contratista. 

 

Artículo 8 – Cerco de obra, vallas y protecciones.  

La Contratista deberá contar con vallas provisorias, conforme a las normas vigentes que serán 

utilizadas durante la ejecución de la obra, para señalizar y evitar el paso temporario a las 

personas, impidiendo todo posible daño, riesgo o incomodidad a los transeúntes o vehículos, 

sobre todo durante las maniobras de equipos viales, o durante el ingreso y egreso de 

vehículos y/o elementos al sector de la obra y al obrador. 

La empresa Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la señalización de obra según 

marca la legislación vigente al respecto, como así también dar cumplimiento a todo lo 

requerido por la Inspección de Obra a los efectos de obtener un buen funcionamiento del 

tránsito y para asegurar seguridad a los peatones. 

Artículo 9 - Señales y luces de seguridad. 

Se deberá cumplir con la normativa técnica que la Municipalidad de Mercedes emita sobre 

seguridad y señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las 

indicaciones que al respecto emanen de la Inspección de Obra, para cada caso en particular. 

Es obligación de la Contratista la señalización con barreras, señales o banderas rojas de día 

y con luces de noche toda interrupción u obstáculos en la zona de trabajo que signifique algún 
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peligro para el tránsito de vehículos o peatones. Por este concepto no corresponde pago 

adicional alguno. 

Considerando que las obras se realizarán en la vía pública, el Municipio podrá dar indicaciones 

sobre la ejecución de la obra, para velar por el libre tránsito y accesos despejados.   

 

CAPITULO II – COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Artículo 10 – Representación de la Contratista en la obra. 

La Contratista deberá designar y documentar la presentación de su Representante Técnico, 

el que mantendrá la relación con la Inspección de Obra designada por la Municipalidad de 

Mercedes, en todos los aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos hasta la finalización 

de las obras contratadas. 

El Representante Técnico deberá contar con la aceptación de la Municipalidad de Mercedes, 

estar legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes, y poseer la incumbencia profesional apropiada para este tipo de obra. Para 

ello deberá tener matrícula actualizada en el respectivo colegio profesional. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 

por la empresa Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de 

Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga a la Contratista 

ante la Municipalidad.  

La Municipalidad de Mercedes se reserva el derecho de exigir el reemplazo del Representante 

Técnico si las ausencias, justificadas o no, superan SIETE (7) días por mes, sin perjuicio de 

exigir dicho reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorrección en el 

cumplimiento de sus funciones. 

En el caso que el Representante Técnico deba ser cambiado, la Contratista dará a conocer a 

la Municipalidad de Mercedes dentro de los TRES (3) días previos a su relevo, el nombre y 

antecedentes del nuevo Representante Técnico propuesto, quien realizará la evaluación, 

quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la inscripción del Representante Técnico en el 

Colegio profesional que corresponda, como asimismo su inscripción en las reparticiones 

nacionales, provinciales o municipales, si estas inscripciones son obligatorias o necesarias 

para desempeñar su actividad. 

Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiere que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. Los impuestos, 

derechos, gabelas y cualquier otra imposición a pagar, que liquiden los organismos a que se 

hace mención por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo de la Contratista. 

El Representante Técnico deberá estar presente, además, en todas las operaciones de 

carácter técnico, que sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser: 
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replanteo, construcción, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados 

parciales y finales, recepciones de la obra, etc., debiendo firmar todas las actas respectivas. 

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a las firmas de las actas, 

inhabilitará a la Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

Artículo 11 - Inspección de Obra. 

La Municipalidad designará, conforme lo establece el Artículo 31º de la Ley 6021, a un 

profesional universitario que, bajo la denominación de Inspector, será el responsable de la 

supervisión técnica de la obra y del correcto cumplimiento del Contrato. 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso al lugar de obra, los obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución 

La Inspección se ocupará de la vigilancia y contralor de calidad de los materiales, 

procedimientos constructivos y marcha de los trabajos, conformará las Actas de Replanteo e 

Iniciación, Mediciones y Recepciones Parciales, Provisoria y Final, extenderá los certificados 

provisionales y definitivos para el pago de las obras, dará las órdenes e instrucciones que 

considere necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos, hará demoler y reconstruir todo 

trabajo que a su juicio esté mal ejecutado, rechazará, ordenando su retiro de la obra, todo 

material a que su juicio sea defectuoso o de mala calidad, dispondrá el retiro de la obra de 

cualquier miembro del personal a cargo de la Contratista que resultare a su solo juicio, 

incompetente, negligente o actúe de manera tal que perturbe o perjudique el desarrollo de los 

trabajos o el ejercicio de las tareas de inspección, además de todas las funciones que deriven 

de lo estatuido en el artículo 31º de la Ley 6021 y los que este pliego pone específicamente a 

su cargo.- 

La Inspección de Obra comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas 

autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

La Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben 

la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los 

trabajos. 

 

Artículo 12 - Sobrestante. 

La Municipalidad podrá destinar a la obra Sobrestantes; las funciones del Sobrestante serán 

las de auxiliar de la Inspección, y las indicaciones que sugiera sobre la marcha del trabajo 

deberán ser ratificadas por la Inspección para tener fuerza ejecutiva. 

 

Artículo 13 - Permanencia de Documentos en Obra. 
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La Contratista tiene la obligación de ajustarse en un todo a los anteproyectos, planos y pliegos 

de condiciones de la obra, por lo que solicitará oportunamente una copia autorizada de dicha 

documentación, la cual estará permanentemente en la obra a disposición de la Inspección. 

 

Artículo 14 - Libros de órdenes de servicio y notas de pedido. 

A) En todos los casos en que la Inspección deba comunicar una observación con referencia 

a la marcha de los trabajos, lo hará por intermedio de “Ordenes de Servicio”. Las 

observaciones o indicaciones de la Contratista a la Inspección se harán por medio de “Notas 

de Pedido”. Ambas se realizarán en forma digital en formato PDF que será enviado por mail 

a entre las direcciones que los representantes de la empresa y de la Inspección de Obra 

comuniquen para tal fin. Luego de enviarse digitalmente se firmarán en obra dos copias, una 

para la Inspección y otra para la Contratista. 

Las órdenes de servicios y notas de pedidos no deberán contener tachaduras, enmiendas, ni 

intercalaciones sin que sean debidamente salvadas. 

La Contratista procederá a su cumplimiento dentro de los plazos que en cada caso se fija. Su 

negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este Pliego. Cuando se trate de 

reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán comunicarse al 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Mercedes. 

La Municipalidad podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de la 

Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 

extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Las notas de pedido las estudiará la Inspección de Obra, debiendo resolverlas dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles administrativos subsiguientes a su entrega. El no cumplimiento por 

parte de la Inspección del plazo estipulado habilita a la Contratista para actuar ante la 

Municipalidad por trámite separado. 

La Inspección de Obra en todos los casos archivará en una carpeta especial llevada al efecto, 

los duplicados de las notas de pedido, para que sirvan de elementos de consulta para 

cualquier problema de obra.  

B) La Contratista deberá disponer en la obra, un libro de actas que contenga el historial diario 

de la obra, referido a movimiento de equipo de trabajo, lugares y sitios donde se trabaja, clase 

de trabajo que se ejecute, órdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados, 

nombres de funcionarios del Municipio que realicen visitas e inspecciones, entrada de 

material, mediciones realizadas, estado del tiempo y cualquier otro acontecimiento que se 

considere de interés.  

La conservación y seguridad de los Libros y documentación en obra quedará a cargo de la 

Contratista. Se tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a 

fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester. 
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Artículo 15 - Interpretación de la documentación técnica. 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los anteproyectos, planos y 

especificaciones para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra 

hasta la Recepción Definitiva. 

Si la Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 

señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará 

a la Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 

Si la Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones 

de plazo. 

 

Artículo 16 - Divergencia entre la Contratista y la Inspección. 

Cuando hubiera divergencia entre la Contratista y la Inspección sobre un problema de obra, 

planteado por medio de una nota de pedido, la Inspección lo deberá comunicar de inmediato 

a la Municipalidad para su consideración. La Contratista podrá solicitar por intermedio de notas 

de pedido justificativo de ampliaciones de plazo de obra o comunicar cualquier hecho de 

importancia que signifique un tropiezo en la marcha normal de los trabajos de acuerdo al Plan 

de Trabajo aprobado. 

Aun cuando la Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos 

del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante la Municipalidad, por 

intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando 

detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 

como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare los 

fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada 

a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación de la Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no la eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección de Obra y la Contratista, será resuelta en 

primer término por la Municipalidad. De ser objetada la resolución por la Contratista, la 

disidencia será sometida al fallo del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos deberán 

continuar en todos aquellos aspectos no afectados por la mencionada disidencia. 
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Artículo 17 - Subcontratistas. 

La dirección y la supervisión de la obra no podrán subcontratarse, estas funciones deberán 

ser ejercidas directamente por personal dependiente de la Contratista. 

Si a criterio de la Municipalidad resultase conveniente permitir una subcontratación parcial de 

la obra, los sub-contratos se ajustarán a las disposiciones que rigen para el principal, y 

deberán contar previamente con AUTORIZACION EXPRESA de la Municipalidad. En ese 

sentido, la Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 

autorización previa de la Municipalidad de Mercedes y la aceptación del subcontratista. La 

subcontratación no exime a la Contratista de sus obligaciones con relación a la Municipalidad, 

quien podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho 

alguno a la Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 18 - Responsabilidad. 

La Contratista es única responsable, ante la Municipalidad de Mercedes, de todo lo hecho por 

sus subcontratistas. 

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 

subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en los artículos 21 y 22 de 

las Bases y Condiciones Generales de presente Pliego, por el monto de lo subcontratado. 

 

CAPITULO III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 19 – Presentaciones y gestiones. 

Estarán a cargo exclusivo de la Contratista: 

a) La tramitación de permisos para la apertura de veredas y calles de jurisdicción municipal. 

b) La tramitación de permisos, ante jurisdicción provincial y nacional, para cruces especiales 

(rutas, ríos, vías, canales), derechos de paso y servidumbres. 

c) Los pedidos de interferencias ante empresas prestatarias de servicios públicos. 

d) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban 

efectuarse ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante 

los Colegios Profesionales correspondientes, serán realizados por la Contratista, en su 

carácter de Proyectista, Director de Obra, Constructor o Instalador, por lo cual así deberá 

haberlo previsto en el rubro correspondiente de la obra. 

e) Los derechos a pagar, sean éstos en concepto de inspección y/o construcción, a excepción 

de los establecidos en el punto a), estarán a exclusivo cargo y costo del Contratista.  

La Inspección de Obra requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra 

involucrada, la presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo, requiriéndose 

previo al inicio de la obra, el visado de Dirección y Representación Técnica ante el Colegio de 

Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. 
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Artículo 20 – Relevamiento previo 

La Contratista deberá efectuar, previamente al comienzo de los trabajos, un minucioso 

relevamiento del sitio de la obra y sus adyacencias, verificando la existencia de construcciones 

e instalaciones de servicios existentes, tanto en los sectores de trabajo como en la zona del 

obrador, que intervengan en el proyecto definitivo, procediendo al relevamiento de 

dimensiones, cotas, niveles, etc. Comprobará además la existencia de servicio de energía 

eléctrica, iluminación, provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. al 

efecto de evaluar las tareas necesarias para la materialización de las mismas si esto fuera 

necesario. 

Los trabajos de relevamiento previo deberán extenderse incluso a todas las condiciones del 

subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que incidan de manera directa y/o indirecta 

sobre la obra a ejecutar, de modo que, en el momento de ejecutar los trabajos, no se aceptarán 

reclamos de ningún tipo sobre las condiciones existentes. 

 

Artículo 21 – Comunicaciones a terceros. 

Con la debida anticipación, comunicará la fecha de inicio de los trabajos a los particulares, 

empresas y demás entidades que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas 

afectadas por las obras, a efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma los trabajos 

de remoción o renovación de las mismas. Si pasado un lapso prudencial tales trabajos no se 

realizaran, los ejecutará la Contratista por su cuenta, facturándose luego el importe 

correspondiente a cada trabajo al ente o particular que corresponda. 

La protección de los edificios o instalaciones amenazados en su estabilidad o servicio por la 

construcción de las obras, será por cuenta de la Contratista, y los trabajos se harán de modo 

que se cumplan las condiciones fijadas en las respectivas especificaciones pues la Contratista 

es el único responsable de los desperfectos que por tales causas pudieran ocurrir. El reclamo 

o controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago en ningún caso podrán 

demorar las obras, de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo 

establecido en el Plan de Trabajo. 

 

Artículo 22 – Replanteo. 

La Contratista será responsable del replanteo, y está obligada a mantener los puntos fijos de 

planialtimetría hasta el momento que la Inspección de Obra lo determine. A su vez será 

responsable de cualquier error, el cual deberá ser corregido de ser posible o demolido y 

reconstruido si fuera necesario a su costo y cargo. 

Los niveles se empezarán considerando la línea de cota de inundación siendo ésta parte de 

las tareas previas de la Contratista. 
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Se implantarán dos ejes ortogonales de referencia planimétrica, materializándolos con 

alambre de hierro dulce o material equivalente u otros dispositivos firmes. 

Complementariamente se ejecutarán ejes secundarios en la medida de ser necesarios. 

El replanteo es de fundamental importancia, ya que la Contratista deberá realizar la mensura 

y toma de niveles en cada lugar de intervención, sobre todo considerando la posible existencia 

de árboles, en cuyo caso deberá comunicar a la Inspección de Obra, el tipo y la cantidad de 

especies a remover. 

 

Artículo 23 – Marcas geodésicas y topográficas 

La Contratista adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas 

geodésicas y/o topográficas existentes que pudieran afectarse por la construcción de las 

obras. 

En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y/o topográficas, deberá reponerlas 

a su exclusivo costo. La Inspección de Obra verificará que se dé cumplimiento a lo indicado 

precedentemente. 

 

Artículo 24 - Fotografías. 

La Contratista, de acuerdo a lo instruido por la Inspección de Obra, hará sacar periódicamente 

fotografías de las etapas constructivas de la obra y deberá colaborar con la Municipalidad en 

no tapar las diversas etapas constructivas antes que ésta registre las mismas 

fotográficamente. 

Cada certificación deberá estar acompañada del registro fotográfico que ilustrará los 

avances indicados en ese documento. 

 

Artículo 25 – Movimiento de Suelo. 

Los trabajos incluidos comprenden la realización de los desmontes y terraplenamientos 

indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecución de todas las 

excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda tarea necesaria para la 

construcción de la obra. 

Incluye retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria para 

la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que 

puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén 

específicamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a 

su fin. 

La Contratista tomará en consideración los niveles fijados en los planos de proyecto, que 

deberá verificar de acuerdo con la cota fijada por la Municipalidad. No se aceptarán reclamos 

por cualquier modificación que surja de dicha verificación. 
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La Contratista estará obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Estudio de 

Suelos. 

 

Artículo 26 – Rotura y reparación de calles de tierra, pavimento y veredas. 

Se considerarán incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes actividades: 

• Replanteo de obra. 

• Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura 

y reparación. 

• Sobreanchos por rotura y ajuste de mosaicos, losetas, baldosones cruzados, adoquinado, 

lajas, etc. 

• Aserrado de veredas, pavimentos y laterales de los pozos. 

• Aplicación de tomajuntas 

• Recuperación y acopio de adoquines de granito o granitullo para su restitución; el faltante 

será sustituido por el Contratista, a su cuenta. 

• Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las normativas de aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera 

para el paso de personas o vehículos. 

• Limpieza de la obra, retiro y disposición final de todo material sobrante: todos los restos 

de tanto sea de materiales, poda, etc. deberán ser retirados del predio y llevados a disposición 

final a una distancia no mayor a 15 km, de acuerdo a lo indicado por la inspección de la obra.  

• Obtención de conformidad por las reparaciones, por el Municipio y/o el/los tercero/s 

afectado/s. 

 

Con el precio que se estipule se abonará la rotura y reparación de veredas correspondientes 

a: 

• Toda entrada/salida de vehículos 

• Todos los pozos o zanjas que se precisen, a juicio de la Inspección de Obra y que no 

estén incluidos dentro de otro ítem de obra. 

Se repondrá toda aquella superficie adicional de pavimento o vereda que a juicio de la 

Inspección de Obra haya sido dañada durante la rotura por la mala ejecución de la Contratista, 

sin que este concepto genere pagos adicionales. 

El solado a restituir (pavimento, mosáicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser 

similar en sus características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.). 

Las pautas establecidas serán de aplicación para pavimentos y veredas de todo tipo. 

En caso de tendidos de líneas de conducción subterráneas se deberá respetar estrictamente 

los anchos de zanja y tapadas mínimas que se estipulan en las normativas de aplicación. 
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Cuando, para evitar obstáculos, alojar piezas especiales, etc., o por razones debidamente 

mensurables, se tengan que realizar roturas y reparaciones superiores a las especificadas, 

deberán ser previamente justificadas y aprobadas por la Inspección de obra, debiendo los 

costos que ello demande, estar comprendidos dentro de la cotización de vereda presentada 

por el Oferente en su oferta. 

Los cruces de las calles pavimentadas se ejecutarán mediante el uso de tuneleras, 

garantizando el cumplimiento de los niveles de proyecto. Asimismo, se deberá asegurar el 

correcto llenado y compactado de la excavación, mediante los métodos apropiados, a fin de 

no afectar el futuro asentamiento del pavimento. 

 

Artículo 27 - Refacción de veredas, pavimentos, parques, jardines etc. 

Las veredas y pavimentos, removidos por la realización de las obras, deberán ser 

reacondicionados con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo 

quedar satisfactoriamente terminados, SEIS (6) días después de concluido el relleno de la 

excavación respectiva. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas refaccionados, ya sea por una mala 

ejecución o una insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser 

reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los QUINCE (15) días de notificado; en 

caso contrario, la Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su 

importe será con cargo a la Contratista. 

En el caso de que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, 

los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de 

no producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si 

tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no 

producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se produjesen daños, la 

Contratista está obligada a repararlas por su cuenta. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 

características de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 

primitivo. 

Cuando se trate de afirmados en los que para su construcción puedan utilizarse los materiales 

provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos 

de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., la Contratista adoptará 

las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, 

pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor 

de cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 
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1 parte de cal hidráulica en pasta. 

1/4 parte de cemento. 

3 partes de arena gruesa. 

2 partes de polvo de ladrillo. 

10 partes de cascotes de ladrillos. 

 

Los mosaicos se asentarán con mortero compuesto de la siguiente manera: 

1/4 parte de cemento. 

1 parte de cal. 

3 partes de arena gruesa. 

1 parte de polvo de ladrillo. 

Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser 

atendidos de inmediato por la Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará 

las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los cer-

tificados de obras respectivos. 

 

Artículo 28 - Obras no previstas. 

Cuando fuese necesario ejecutar obras no previstas o modificaciones al proyecto, dando 

como resultado la aparición de nuevos Ítems, la Contratista presentará con suficiente 

anticipación un análisis de precios el cual será evaluado por la Secretaría de Obras Públicas 

de la Municipalidad, previa aprobación de la Inspección. 

Para la fijación de los nuevos precios unitarios se deberá indicar en los análisis en forma 

discriminada los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, conservación, gastos 

generales (15%), beneficios (10%) y cualquier otro rubro que corresponda considerar según 

los casos. 

La Municipalidad evaluará si las obras no previstas significarán Trabajos Adicionales, para lo 

cual aplicaría lo indicado para el Articulo correspondiente al mismo del presente Pliego. 

 

Artículo 29 – Extracción de árboles. 

Toda extracción de árboles no prevista en el Plan de Trabajo, deberá ser informada 

previamente a la Inspección de Obra, quien podrá aprobar o rechazar según el impacto 

ambiental o social que pueda significar. Solo se efectuará en aquellos casos de estricta 

necesidad, una vez agotadas otras soluciones alternativas. 

Los restos de raíces, cañerías de servicios sanitarios o pluviales fuera de servicio, restos de 

hormigón, u otros materiales que interfieran o modifiquen la ejecución de las obras 

proyectadas, quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista retirarlos y 
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trasladarlos a los depósitos que indique la Inspección de Obra dentro del ejido urbano. Los 

costos de estas tareas están incluidos en el presupuesto de la obra. 

 

Artículo 30 - Ampliación o reducción de obras. 

Cuando fuese necesario ampliar o reducir las obras, dando como resultante un aumento o 

disminución del monto de la obra contratada, se efectuará el nuevo cómputo métrico, que, 

multiplicado por los precios unitarios, dará la diferencia del monto de obra. El Municipio se 

reserva el derecho de ordenar las modificaciones de los ítems que contribuyan a mejorar el 

proyecto, ampliando o disminuyendo hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del 

Contrato. Esta variación es de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer, previo dictamen de la Secretaría de Obras 

Públicas, trabajos que superen ese porcentaje y resulten indispensables, urgentes o 

convenientes, siempre que el importe de esos trabajos no exceda el 50% del monto total del 

Contrato. 

 

Artículo 31 - Trabajos provisorios. 

Si durante la ejecución de las obras se modifican las condiciones existentes para tránsito o 

evacuación natural de las aguas de lluvia, como así también cualquier condición que necesite 

una alteración temporal para el beneficio de la obra en el momento de ejecución, será 

informada a la Inspección, y la Contratista deberá adoptar por su cuenta las medidas 

necesarias para evitar inconvenientes o perjuicios. 

Luego de ejercer el fin para el cual se ha realizado el trabajo provisorio, se deberá restituir 

inmediatamente las alteraciones ejercidas.  

 

Artículo 32 - Trabajos adicionales. 

La Municipalidad se reservará el derecho, si lo considera más conveniente para sus intereses, 

de realizar un nuevo proceso Licitatorio para la ejecución de los trabajos adicionales. En su 

caso, la Contratista de la obra, a igualdad de cotización o escasa diferencia de precios, podrá 

ser adjudicataria teniendo en cuenta la ventaja que eso significa para la marcha general de 

los trabajos. 

 

Artículo 33 - Suspensión de los trabajos por condiciones climáticas. 

Durante el período en que no se construya, se deberán tomar las precauciones necesarias 

para que los trabajos en proceso de ejecución (excavaciones, fundaciones, estructuras, etc.), 

no pierdan sus características y/o resistencia, debido a las condiciones climáticas, las cuales 

deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 
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CAPITULO IV - MATERIALES 

Artículo 34 – Provisión y calidad de materiales.  

Todos los materiales que sean necesarios para la realización completa de la obra, serán 

provistos por la Contratista, y deberán contar con su respectivo CERTIFICADO DE CONTROL 

DE CALIDAD, en original, emitido por los respectivos fabricantes, en los casos que 

corresponda. La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provea la 

Contratista antes de su empleo a cuyo efecto presentará con suficiente antelación en cada 

caso las muestras que le sean exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo 

máximo de TREINTA (30) días. A igualdad de precios y condiciones se dará preferencia a 

materiales de producción local y nacional especialmente de las fábricas existentes en la 

Provincia y en la zona. 

La empresa Contratista deberá tomar todas las providencias necesarias para el transporte, 

descarga, almacenaje en obrador y conservación de los mismos, contemplando además la 

normativa vigente en la materia, las recomendaciones de los fabricantes y las reglas del arte. 

El almacenaje se efectuará ordenadamente, de modo que en cualquier momento se pueda 

hacer un recuento del material existente. Tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales 

que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos 

en otros trabajos que no sean de la obra contratada. 

La designación de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto 

orientativo, pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de 

marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones requeridas. La 

Contratista presentará muestras de todos materiales a utilizar en la Construcción para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, previo a su uso en la misma. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá a la 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 

o por la demora en terminarlas, quedando alcanzada por las causales de incumplimiento y la 

aplicación de las respectivas multas. 

 

CAPITULO V – EQUIPOS 

Artículo 35 - Equipo a utilizar en obra.  

La Contratista consignará la lista de equipos que propone utilizar cuantitativa y 

cualitativamente, que deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra. Empleará 

equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar, y la Municipalidad podrá exigir cambio 

o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita 

la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, aceptando cualquier observación que 
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al respecto ésta le formule. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos 

de esos equipos y/o elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra 

podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso, sin que 

ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes que se soliciten del 

equipamiento propuesto. La Contratista no podrá proceder, unilateralmente, a su retiro total o 

parcial mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los elementos para los cuales 

la Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones 

mecánicas, se convendrá con la Inspección de Obra. 

No obstante, haber presentado conformidad al equipo propuesto por la Contratista, la 

Municipalidad puede ordenar su aumento, modificación, cambio total o parcial, antes o durante 

los trabajos, si ello fuere necesario para satisfacer una de las condiciones básicas del 

Contrato, que es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.  

Dentro de los CINCO (5) días corridos de adjudicada la obra, el Contratista deberá presentar 

los seguros en movimiento y en operación pertenecientes a los equipos, maquinarias y 

vehículos afectados a la obra, dejando constancia que estos deberán contar con los seguros 

correspondientes desde el día del comienzo de la obra. En caso de no hacerlo, se 

suspenderán o paralizarán los trabajos sin interrupción del pazo contractual 

 

CAPITULO VI – INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 36 – Incumplimientos. 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala 

imagen, aspecto de la obra, etc., la Municipalidad podrá terminar la obra por los medios que 

considere más adecuados, pasando a cargo de la Contratista los costos restantes, sin 

renunciar por ello a las acciones legales que pudiera ejercer. 

 

Artículo 37 – Penalización por mora. 

Ante incumplimientos de la Contratista por causas que no fueran de fuerza mayor, la 

Inspección de Obra instará a revertirlo en un lapso perentorio, de no revocarse el 

incumplimiento, quedará constituido en mora automáticamente por el solo hecho del 

transcurso de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o 

extrajudicial, y obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su importe 

de los certificados a su favor y, si éstos fueran insuficientes, de los depósitos de garantías. 

Se le impondrán las penalizaciones detalladas en el Artículo 41 de las Bases y Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 38 – Penalización por deficiencias de calidad 
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La Municipalidad de Mercedes podrá imponer a la Contratista sanciones de carácter 

económico por deficiencias probadas en la calidad de las obras, y a estos fines, serán válidos 

y tendrán carácter de prueba los informes emitidos por la Inspección de Obra. 

Las causales se resumen en las Especificaciones Técnicas Particulares, y las penalizaciones 

se detallan en el Artículo 42 de las Bases y Condiciones Generales. 

El importe de las sanciones será descontado de la liquidación correspondiente a la 

certificación que contemple la fecha en que fue aplicada la misma o de la futura (más próxima) 

certificación o de otros documentos de crédito. 

La efectividad de las sanciones no liberará a la Contratista de la responsabilidad de reparar 

las deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para la Municipalidad de Mercedes. 

 

Artículo 39 - Reiteración de las deficiencias 

A los importes calculados según el grado de deficiencia, se le sumará un 10% para la primera 

reiteración, un 20% para la segunda reiteración y así sucesivamente, sin que el monto total 

de las sanciones por todo concepto supere el 10% del valor total de la obra contratada. 

Alcanzado este porcentaje, la Municipalidad de Mercedes podrá unilateralmente rescindir el 

Contrato. 
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PARTE 4 – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II – AVENIDA 40 

 

ARTÍCULO 1. TRABAJOS PREPARATORIOS 

Cartel de obra 

Se colocarán ambos carteles de obra de acuerdo con el diseño que se adjunta a la 

documentación, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el 

mismo sea perfectamente visible.  

Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de 

las personas 

Se ejecutarán dos carteles según dimensiones y especificaciones de plano de detalle. Se 

mantendrán en perfecto estado durante toda la obra. Se deberán colocar de manera visible y 

segura, realizado de acuerdo con los lineamientos fijados por el Municipio. 

Deberá contener  

Nombre de obra 

Localidad, Provincia 

Expediente N°: xxxx 

Licitación Pública N°: xxxx 

Monto de la Obra: xxxx 

Plazo de ejecución: XX meses 

Fecha de inicio: xx/xx/xx 

Puestos de trabajo: xx 

Contratista: xxxxx 

• Utilizar tipografía oficial “Encode Sans”  

• Tamaño único de cartel: 300 x 200 cm. 

• Tamaños sugeridos de tipografía: el título en 600, Localidad y Provincia en 200, y datos 

técnicos en 150. 

• Respetar la ubicación de los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no vaya logo 

de Provincia, el logo del Municipio pasa a dicha ubicación. 

 

ARTÍCULO 2. DEMOLICIONES Y ESTRUCTURAS 

Provisión y colocación de rampas premoldeadas de hormigón 

 OBJETO 

Los trabajos mencionados comprenden el retiro eventual de la rampa existente para su 

reemplazo, la demolición total y/o parcial de vereda existente de cualquier tipo, corte, realce 

y/o reparación de cordón, retiro de contrapiso existente en caso de estar deteriorado o haber 

perdido su capacidad útil, preparación de base de asiento y colocación de la rampa. 
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Las tareas a realizar son: 

a) Levantamiento de rampa deteriorado y/o solado existente, solado perimetral afectado y 

corte mecánico. 

b) Levantamiento de contrapiso existente y compactación del suelo natural. 

c) Corte de cordón existente en los casos que sea necesario. 

d) Retiro, carga y transporte de material sobrante. 

e) Ejecución de contrapiso en caso de corresponder. 

f) Preparación de la base de asiento. 

g) Colocación de rampas premoldeadas. 

h) Pintura de las mismas. 

i) Limpieza de la zona de trabajo. 

 

DESCRIPCIÒN DE TAREAS A REALIZAR 

Demolición 

Las tareas de demolición consisten en el retiro de la rampa existente y/o demolición del solado 

afectado y contrapiso existente. 

Estos trabajos se realizarán acompañando la pendiente que se le dará a la rampa y con una 

profundidad talque asegure un espesor mínimo de caja, no menor a la suma de los espesores 

del premoldeado, la mezcla de asiento y contrapiso. 

El contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta 

realización de los trabajos, estando a su cargo las vallas y defensas imprescindibles, siendo 

de su exclusiva responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en elementos cercanos 

o personas. Se tomarán precauciones por medio de señaladores y/o indicadores, cumpliendo 

las ordenanzas vigentes. 

Todo material sobrante de la tarea de demolición deberá ser retirado durante el día de labor 

a lugares destinados a tal fin. 

 

Compactación de suelo natural 

La compactación del suelo natural se hará por medios manuales o mecánicos, pudiendo la 

inspección ordenar el retiro de todo terreno no apto, y su reemplazo por otro de mejor valor 

de soporte, asegurando que resulte un suelo firme. 

La inspección de Obras constatará la buena compactación del terreno. Si ésta no fuera 

adecuada, se dispondrá una nueva compactación mediante apisonado y riego sin que ello dé 

lugar a reclamar por parte de la Contratista. 

 

Preparación de la base de asiento 
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Una vez demolida el área en cuestión, se procederá a la excavación y perfilado del terreno 

hasta permitir la ejecución del badén en caso de que fuera necesario, ya sea por rotura del 

contrapiso existente o inexistencia del mismo (por efectos de la demolición o por diseño y 

características de la rampa), se ejecutará como base un contrapiso de hormigón de cascote 

de espesor promedio de 0,10 mts. Cabe destacar que la mezcla de asiento de las rampas 

debe ser siempre ejecutada sobre un contrapiso. Previo a la colocación de las piezas, se 

deberá pintar la cara a adherir con una mezcla de cemento y agua para asegurar un correcto 

anclaje. La ejecución y provisión del contrapiso debe ser considerada incluida dentro del ítem 

colocación y/o reemplazo de rampas de la planilla de cotización. En el supuesto de que el 

contrapiso existente o parte de él se encuentre en buenas condiciones para transmitir cargas 

y/o recibir la mezcla de asiento, podrá mantenerse, siempre que la decisión sobre el particular 

tenga la aprobación de la inspección de obra. 

 

Rebaje de cordón 

La rotura del cordón se deberá realizar a medida que se genere la demolición de la vereda o 

de las rampas existentes. Ambas tareas se realizarán de acuerdo al avance de la obra a los 

efectos de que no podrá transcurrir más de 48 horas sin haberse resuelto la terminación de la 

rampa. 

El rebaje del cordón se hará hacia el interior de la vereda existente sin rotura de calzada. Esta 

tarea se ejecutará con corte mecánico. 

 

Limpieza 

No se admitirá la permanencia de escombros excedentes en la obra, debiéndose proceder a 

su inmediata carga y transporte por medios adecuados, dentro de las 24 hs., generando en 

todos los casos las menores molestias a los peatones y tránsito en general. 

 

ARTÍCULO 3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - ELEMENTOS PUNTUALES 

Provisión y colocación de cordón premoldeado sobre pavimento de hormigón, de 

cordón recto, mediante mortero de asiento. (Incluye ítem 3.1 y 3.2) 

Se colocarán dos tipos de cordones según sean de tramo o de puntera: 

Cordones de tramo: Cordón recto alto (TIPO 1) de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 

17cm de altura máxima, con rebaje hasta los 2cm en su altura menor para colocación de TIPO 

1, es decir, con mortero de asiento sobre pavimento de hormigón, de acuerdo al ANEXO III - 

CORDONES PREMOLDEADOS - A 
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Cordones puntera: Cordón rebajado alto de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 17cm de 

altura máxima, con rebaje hasta los 2cm en su altura menor, con rebaje en la punta con un 

desarrollo en proyección horizontal de 23cm para colocación de TIPO 1 es decir, con mortero 

de asiento sobre pavimento de hormigón. Se colocarán para interrupciones, de acuerdo con 

los planos de ejecución y su correspondiente simétrico. De acuerdo al ANEXO III - 

CORDONES PREMOLDEADOS - B 

Los cordones premoldeados se fabricarán “volcados” (no colados) en hormigón H40 con 

armadura inferior de malla Φ4,2 con separación de 15cm por 15cm con una perforación 

Φ14mm previstas para la colocación de fijaciones químicas sobre la calzada y con dos 

perforaciones por cordón. Se tendrá en cuenta además el aumento en la parte superior de la 

perforación para la introducción de la herramienta de ajuste. 

 

Como elemento de fijación sobre pavimento asfáltico y sobre hormigón, se utilizarán anclajes 

químicos compuestos por adhesivo de inyección HIT RE 500, o equivalente, y varillas HAS-E 

estándar ISO 898 clase 5.8, o equivalente, de Φ 12,7 mm con una longitud mínima de 21 cm, 

con su correspondiente tuerca y arandela, de forma de asegurar una penetración mínima de 

10 cm. De profundidad, medida a partir del plano inferior de apoyo de la pieza pre moldeada. 

 

PROCEDIMIENTO DE ANCLAJE 

Se deberá proceder a la extracción total y definitiva y la limpieza correcta de los mismos a 

través del sopleteado de dichas perforaciones, previo a la colocación del anclaje químico, de 

manera de no ver reducida la capacidad de fijación del anclaje. 

 

MORTERO ASIENTO, NIVELACIÓN Y SELLADO 

El mortero de asiento, nivelación y sellado tendrá una dosificación de cemento-arena con una 

relación 1:2,5.  

A continuación, se detallan los tipos de colocación cordones pre moldeados: 

Colocación TIPO 1 (sin fresado sobre pavimento de hormigón): Los cordones se colocarán 

según haya indicado la inspección de obra y deberán estar alineados y nivelados sobre el 

mortero de asiento y nivelación que tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor 

asegurándose que no queden espacios vacíos en el mortero. Luego se terminará de asegurar 

la fijación a la carpeta asfáltica y/o el granito debajo del asfalto mediante anclaje químico 

Φ12,7 mm (según detalla. ANCLAJES). 
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PROCEDIMIENTO DE ANCLAJE 

Se deberá proceder a la extracción total y definitiva y la limpieza correcta de los mismos a 

través del sopleteado de dichas perforaciones, previo a la colocación del anclaje químico, de 

manera de no ver reducida la capacidad de fijación del anclaje. 

 

MORTERO ASIENTO, NIVELACIÓN Y SELLADO 

El mortero de asiento, nivelación y sellado tendrá una dosificación de cemento-arena con una 

relación 1:2,5.  

Se adjunta ANEXO III - CORDONES PREMOLDEADOS los detalles de colocación para los 

distintos casos posibles según los diferentes materiales de apoyo. 

 

Ubicación de cordones premoldeados 

Los cordones se proyectan con los siguientes lineamientos:  

En grupos de 5 cordones rectos (3 tramos y 2 punteras) distanciados entre ellos 6 metros, se 

colocarán siguiendo una modulación que en la generalidad de los casos se repite cada 9,00 

metros lineales, esto se logra con una alternancia de cordones premoldeados, delineadores 

flexibles y tachas reflectivas. Esta modulación puede ajustarse según la longitud del tramo. 

(VER ANEXO I – PLANO N° 05) 

El filo interno del cordón premoldeado debe estar a 1,8 m del filo del cordón del boulevar. 

Deberán colocarse grupos de cordones antes y después de cada intersección, a un metro de 

la línea de detención o a 2 m de la senda peatonal, según corresponda.  

La modulación deberá interrumpirse en los accesos vehiculares a viviendas 

Los cordones se instalarán según los planos de proyecto con los ajustes y correcciones que 

puedan surgir durante la ejecución de las obras. Cabe aclarar que primero se realizará un 

replanteo del lugar para determinar cuáles son todas las ubicaciones y de qué manera se 

diagramará la ejecución de las tareas a realizarse. Se deberá tener en cuenta que al 

localizarse en la vía pública los trabajos se deberán realizar previendo la continuidad de 

acceso de los frentistas a sus respectivas parcelas.  

No se deberá hacer acopio sobre la vereda, de materiales, cordones, o cualquier otro 

elemento que intervenga en el proceso de obra.  

 

Provisión y colocación de delineador vertical flexible rebatible reflectivo con base 

(incluye ítem 3.3) 

El delineador es un elemento que se coloca como una señal de advertencia permitiendo una 

visualización a mayor altura, tanto de los cordones como de los elementos constitutivos de la 
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ciclovía, ya que tienen 60 cm de altura. La intención también es generar una continuidad visual 

con los mismos tanto de día como de noche, ya que en este último caso poseen bandas 

reflectivas que permiten su visualización nocturna. 

Se deberá cotizar la provisión y colocación de delineadores verticales rebatibles, reflectivos 

para la separación física en hormigón.  

La ubicación de los mismos será entre grupos de cordones premoldeados, con un 

distanciamiento de 3 m a cada grupo y una distancia al filo del cordón del boulevard de 2 m. 

También se colocará un delineador en cada extremo de los tramos, entre los cordones 

premoldeados y la senda peatonal, distanciados 1m de los cordones. Se instalarán según los 

planos de proyecto con los ajustes y correcciones que puedan surgir durante la ejecución de 

las obras. 

Se deberá interrumpir la modulación de la colocación de los mismos en los tramos con 

accesos vehiculares. 

Se hace además referencia a los materiales a emplear estableciendo cuáles son sus 

características y modos de colocación. 

 

MATERIALES  

Descripción 

El delineador vertical rebatible retráctil reflectivo a proveer debe estar conformado por un 

conjunto modular compuesto por una base individual y un delineador vertical rebatible provisto 

de elementos reflectivos. El conjunto modular de base y delineador deberá aceptar impactos 

multidireccionales (360º) sin deformaciones. Deberán ser capaces de soportar un mínimo de 

20 impactos directos a 120Km/h sin que se dañen, incluyendo el laminado reflectivo. Este 

conjunto deberá cumplir las especificaciones de la FHWA como Categoría II, de acuerdo a lo 

dispuesto en la norma NCCHRP reporte 350. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DELINEADOR REFLECTIVO REBATIBLE 

Los delineadores serán de color amarillo y su material deberá ser de tipo poliuretano térmico 

(TPU) o equivalente, resistente a los impactos y a la radiación ultravioleta para asegurar una 

larga vida útil, sin decoloración. Deberán ser de tipo Davidson FG 300 o equivalente. 

La altura del delineador será de aproximadamente 600 mm y su sección deberá ser en forma 

T hueca de medidas aproximadas 78 mm x 51 mm.  

Cada delineador deberá contar con dos bandas reflectivas blancas de aproximadamente 75 

mm de ancho, separadas aproximadamente 50 mm colocando la primera aproximadamente 

a 50 mm del borde superior.  

El laminado reflectivo deberá ser de tipo Reflexlite AR 1000, de esquinas cúbicas, micro 

prismático o equivalente.  
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Ver planos y especificaciones en ANEXO IV – DELINEADORES REBATIBLES  

 

MUESTRAS QUE DEBERAN PRESENTARSE AL INICIO DE LOS TRABAJOS 

Deberán presentarse las siguientes muestras:  

• Una unidad de delineador vertical rebatible retráctil reflectivo con base y laminado reflectivo 

amarillo  

• Una unidad de anclaje completa (bronca, arandela y perno)  

• Una lata de adhesivo epoxy para la fijación de la base de 500ml 

 

Provisión y colocación de tachas bidireccionales de alto brillo (Incluye ítem 3.4) 

Son elementos que se colocan como una señal más de advertencia complementando la 

demarcación horizontal y facilitando la visualización especialmente en horario nocturno. 

Los mismos son flexibles, con base plástica y cintas reflectivas. Se encuentran fijados al 

pavimento y se ubican en posiciones intermedias entre cordones y esquinas. 

Se proyectarán entre grupos de cordones y delineadores con una separación de los 

delineadores rebatibles, los cordones y entre ellas de 1 m. Tendrán una distancia al filo del 

cordón del boulevard de 2 m.  Las mismas se instalarán según los planos de proyecto con los 

ajustes y correcciones que puedan surgir durante la ejecución de las obras. 

Las tachas reflectivas deberán ser capaces de proveer visibilidad nocturna altamente efectiva 

y a largo plazo. Aptas para aplicarse directamente sobre superficies de asfalto y hormigón con 

los adhesivos epoxi y bituminosos disponibles en el mercado, a saber: 

- Adhesivo bituminoso Martin Evergrip o equivalente para aplicar sobre asfalto  

- Adhesivo Epoxy tipo Sikadur 31 o equivalente para pernos de tacha solar  

- Adhesivo bituminoso Epoxy Protex 215 o equivalente para aplicar sobre hormigón 

El cuerpo deberá tener forma de pirámide truncada, color amarillo, con dos caras reflectivas, 

color amarillas, de acuerdo con lo que se especifique y que permita reflejar la luz incidente 

desde dos direcciones opuestas, tanto en seco como bajo la lluvia.  

 

DISEÑO Y FABRICACIÓN  

La tacha reflectiva tendrá cuerpo producido a partir de un termoplástico rígido que le da una 

máxima resistencia al impacto y al envejecimiento. El elemento retro-reflectivo, que provee 

reflectancia en seco y bajo lluvia, estará disponible en color amarillo.  

Características del Producto:  

- Durable.  

- Retro-reflectividad.  

- Resistente al impacto.  

- Resistente a la abrasión.  
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- Moldeado en cuerpos de color.  

- Efecto vibratorio.  

- Liviano.  

- Hendiduras para agarre.  

- Compatible con adhesivos epoxi y bituminosos estándar.  

 

REQUISITOS ÓPTICOS  

1) Tapa: Color: amarillo  

Material: Policarbonato  

Base: Color: negro,  

Material: Policarbonato  

Medidas de Tapa+Base: Medidas de la Tacha completa: Largo: 100,0 mm +/- 1,0 mm, Ancho: 

89,0 mm +/- 0,5 mm, Altura: 16,0 mm +/- 0,5 mm.  

2) Lente retrorreflectivo: Color: amarillo  

Medidas: 69 mm x 24 mm Material: Policarbonato  

Estas piezas deben estar soldadas entre sí por ultrasonido. 

 

Retro-reflectividad Tipo. 

La retro-reflectividad tipo se refiere a la luminancia de la tacha medida usando condiciones de 

observación simplificadas como medio conveniente de describir la uniformidad de las 

características de los marcadores. La retro-reflectividad tipo se utiliza para efectos de control 

de calidad al especificar un tipo de tacha único. Las tachas de color amarillo presentan los 

valores de retro-reflectividad iniciales mínimos indicados en la Tabla 1, cuando se los mide de 

acuerdo con la norma ASTM E809. La cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de 

intensidad lumínica retro-reflejada (Ri), expresada como milicandelas por lux (mcd/lx). 
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Retro-reflectividad de desempeño.  

La retro-reflectividad de desempeño se refiere a la luminancia de la tacha al ser observada 

por el conductor bajo condiciones de la vía y del vehículo estandarizado. A esta propiedad se 

la llama frecuentemente “Retro-reflectividad de Geometría del Conductor”. Las mediciones 

bajo condiciones de uso simuladas aseguran que todos los ángulos geométricos de 

observación se tomen en cuenta durante el ensayo, incluyendo el ángulo de rotación, lo que 

es una consideración importante al evaluar las tachas con lentes prismáticos retro-reflectivos. 

Las tachas tendrán valores de retro-reflectividad mínimos iniciales especificados como 

producto de los valores de la Tabla 2 y la Tabla 3, al ser medidos de acuerdo a la norma ASTM 

E809. En la Tabla 2 los ángulos corresponden a la geometría de entrada, rotación y 

observación para un conductor en un vehículo normal con tachas de pavimento colocadas en 

una línea de borde a la izquierda del vehículo. El valor medio a cada distancia simulada es la 

suma de la retro-reflectividad de la tacha raíz de la iluminación incidente de los faros del 

vehículo de la izquierda y de la derecha. El método de ensayo y la geometría de medición se 

ilustran en la Figura 1. 
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Color Retro-reflejado  

El color retro-reflejado de las tachas cae dentro de las coordenadas de la gama de color 

retroreflejado respectivas, graficadas en el Diagrama de Cromaticidad (x,y) de la CIE 

(Comisión Internacional de la Luz, sigla en Francés) de 1931, descrito en la Tabla 4 y en la 

Figura 2, al ser ensayadas de acuerdo a la norma ASTM E811, utilizando la Fuente CIE 

Iluminante A y ángulos de observación de 0,2º, de entrada de 0º y de rotación 0º. Las aperturas 

angulares del receptor y de la fuente son cada una de 6 minutos de arco. 
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PROPIEDADES FÍSICAS 

Resistencia a la Abrasión.  

Se mide el coeficiente de intensidad luminosa retro-reflejada luego de exponer la superficie 

entera del lente al ensayo descripto en la norma ASTM D4280 sección 9.5, usado en el 
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aparato de caída de arena. Luego de la exposición, los valores obtenidos no deben ser 

menores a 0,5 veces los de la Tabla 1.  

 

Resistencia a la temperatura. 

La tacha reflectiva debe cumplir con los requisitos mínimos retro-reflectividad de las Tabla 1, 

y con el producto de los valores de las Tablas 2 y 3, luego de acondicionarlos durante 12 h a 

62,7ºC +/- 2,5ºC. 

 

Resistencia al Impacto  

El cuerpo de la tacha no debe presentar roturas ni quebraduras cuando se lo ensaye de 

acuerdo a la norma ASTM D2444 Dardo A, usando un peso de 1000g desde una altura de 

1m. El marcador se posiciona de manera que el dardo golpee la parte superior del cuerpo. 

Los lentes de la tacha no deben presentar quebraduras fuera del área de impacto. La tacha 

se ubica en un accesorio de acero diseñado para mantener los lentes en posición horizontal 

y de manera tal que el dardo lo golpee en el centro.  

 

Resistencia a la penetración de agua.  

Las tachas se acondicionan durante 10 min a 62,7ºC +/- 2,5ºC durante 10 min. Luego se los 

debe retirar del baño de agua, secar con un trapo suave, inspeccionar visualmente en busca 

de penetración de agua a través de los lentes, y medir su retro-reflectividad de acuerdo a la 

norma ASTM E809. Las tachas tienen que cumplir con los valores iniciales de retro-

reflectividad especificados en la Tabla 1 y con el producto de los valores de las Tablas 2 y 3.  

 

COLOCACIÓN TACHA BIDIRECCIONAL REFLECTIVA  

Las tachas deberán instalarse con material adhesivo según tipo de pavimento o según criterio 

de la Inspección, de color negro o gris el que, si es correctamente utilizado, adherirá las 

Tachas a la superficie, conforme el siguiente procedimiento:  

1. Determinar el lugar de colocación de las tachas. 

Marcar la posición donde se instalarán las tachas. No se deberá instalar tachas sobre juntas 

o grietas en la superficie del pavimento. El lugar donde se deberán colocar las tachas deberá 

ser liso y limpio. Se deberá alisar el pavimento en caso de ser necesario.  

2. Limpieza y secado de la superficie sobre el pavimento.  

La superficie donde se colocará cada tacha deberá estar seca y libre de aceite, grasa, tierra, 

elementos de curación, partículas sueltas o cualquier otro material que pueda afectar el 

funcionamiento adhesivo. El método preferido es lijando la superficie con un cepillo de acero.  

3. Preparación y Colocación del Adhesivo Epoxi  
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Agregar la totalidad del componente “B” sobre el componente “A” y revolver recorriendo los 

costados y el fondo del envase hasta que no se noten estrías de color que denoten 

componentes aun separados (5 a 10 minutos). Realizar esta operación preferentemente con 

agitador de bajas revoluciones.  

Distribuir sobre ambas superficies a unir una capa de aproximadamente 1mm de espesor, con 

espátula, llana, cuchara o guantes. La Inspección podrá solicitar el retiro y recolocación de las 

tachas si considera que el adhesivo no fue colocado efectivamente.  

4. Colocación de la Tacha Bidireccional Reflectiva  

Se deberá colocar la tacha sobre el adhesivo con suficiente presión para extraer una pequeña 

cantidad del adhesivo alrededor de la tacha, teniendo en cuenta de dejar un colchón de 

adhesivo entre la tacha y el pavimento. Las caras reflectivas deberán estar perpendicular a la 

línea del tránsito. No se deberá permitir que el adhesivo fluya sobre la reflectiva o delante de 

ella. Se deberá proteger a la tacha del tránsito hasta que el adhesivo se haya endurecido 

correctamente. 
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ARTICULO 4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - PINTURA VIAL 

Se realizarán tres tipos de demarcaciones: imágenes preformadas, pintura termoplástica 

reflectiva, y en frío con microesferas sembradas para cordones. 

 

Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas para cordones color 

amarillo (Incluye ítem 4.1) 

Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas de la pintura a base 

de resinas acrílicas al solvente para la Demarcación Horizontal de pintado de cordones 

graníticos, etc, de aplicación a temperatura ambiente. 

La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, 

endurecedores u otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o 

las distintas microesferas. La pintura será de los colores requeridos. 
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Dichas pinturas permitirán su aplicación en espesores de 0,6mm húmedo, dejando un espesor 

seco de 0,3 mm. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en 

superficies de pavimentos asfálticos o de hormigón tales como bordes, ejes, etc. 

Para esta licitación se aplicará demarcación horizontal en frío de color amarillo in situ en 

cordones premoldeados de hormigón. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA ACRÍLICA EN FRIO. 

EL MATERIAL DE DEMARCACIÓN DEBERÁ SER FABRICADO Y ENVASADO 

CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA NORMA IRAM 1221/92. 

La pintura para los diferentes colores, según corresponda (amarillo u otros según   proyecto) 

será mate, nunca brillante. 

Los envases en que se suministrará dicha pintura serán de chapa de hierro galvanizada en 

su interior y contendrán 18 litros de pintura líquida. 

 

REDUCTOR DE VISCOSIDAD 

El reductor de viscosidad (p. ej., diluyente) deberá ser el indicado por el fabricante de la pintura 

y su composición debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada, permitiendo una 

correcta dilución además de no alterar la performance de la pintura a base de resinas acrílicas. 

 

ENVASADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 

La pintura deberá estar envasada a la capacidad exigida y sin abrir, almacenada a 

temperatura entre los 5° y los 35 °C (fuera de la luz solar directa), deberá mantener sus 

características originales por un período no menor a los 12 meses a partir de la fecha de 

entrega. 

Rotulación del envase: Se deberá cumplir con lo especificado en los incisos a, b, c y d del 

Artículo 6.1 de la NORMA IRAM 1221/92, debiendo constar además: 

Dirección y teléfonos del fabricante. 

Fecha de fabricación y de vencimiento del producto. 

Número de lote de fabricación. 

El tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el fuego en 

caso de incendio. 

 

EJECUCION DE TRABAJOS 

ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN 

- Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 

- Recipiente abierto y pincel para la limpieza periódica de los elementos de aplicación. 
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- Solvente de limpieza (Tolueno, Acetato de Etilo, Metil-Etil-Cetona, o en su defecto Lumicot 

Codigo 1571 o equivalente) (tomar precauciones en cuanto a la inflamabilidad). 

- Pinceles y rodillos para la aplicación de dicha pintura. 

- Cinta de enmascarar (de pintor) de 75 a 100 mm de ancho. 

- Recipiente cilíndrico abierto, de capacidad mínima 30 L para la pintura. Se recomienda 

que tenga 2 manillas laterales superiores y 1 inferior (para levantar entre 2 personas, y volcar 

su contenido al piso). 

- Recipientes para la disposición de todo el material descartable (Envases sucios de Parte 

A, Parte B, Bolsas de Parte C, Cinta de enmascarar usada, Solvente sucio, etc.). Según la 

Ley 24.051, se clasifican como Y12 (Restos de Pintura). 

- Elementos de seguridad: 

a) Para el Tránsito (vallas, conos, cintas) y cartel de obra. 

b) Para el personal (guantes, calzado de seguridad, camisas de mangas largas para evitar 

salpicaduras). Protección ocular y protección respiratoria para el operario que mezcla. 

 

APLICACION 

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 

suficiente para realizar la obra en el período establecido que es el plazo contractual previsto 

para la culminación de los mismos. Debiendo contar con un equipo a disposición de la 

Inspección de Obra en forma permanente.    

El material una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característico pegajosa 

para evitar la adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto). El tipo de material a aplicar 

deberá reunir las condiciones de uso en clima templado y sobre pavimento asfáltico o de 

hormigón. 

 

CONDICIONES DE APLICACION 

Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS en el lugar de la 

obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo 

sea completado. 

Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no 

llene los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para 

la ejecución normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o 

ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la prosecución de los trabajos hasta que se haya 

dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra 

de dicho equipo o material. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al 

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en 
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buen estado de conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del 

plazo estipulado, y no causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 

el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización, 

que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro y conos para desviar el 

tránsito. 

Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el 

tránsito y advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1. La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa, sal 

y otras contaminaciones. 

2. El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover 

residuos que dificulte la adherencia de la pintura. 

3. Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación 

deberá ser removida por el contratista. 

4. En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método 

de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 

suficiente para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia 

del presente contrato. 

- Equipo para barrido y limpieza del cordón de vereda: Escobas y Cepillos de Piso para la 

limpieza superficial del pavimento 

- Equipo aplicación de la pintura en frio y sembrado de microesferas:  El equipo deberá contar 

con pinceles y rodillos para la aplicación del material sobre el cordón de vereda, el sembrado 

de microesferas es inmediatamente posterior de a la aplicación de pintura, en dosificaciones 

adecuadas. 

- Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, 

conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza 

la seguridad del personal de obra, de inspección y del público en general. 

- Elemento de seguridad contra incendios: De su personal tales como guantes, calzado, 

vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín provisto de elementos de primeros auxilios 

para atender quemadura. 
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SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

1. Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de 

seguridad que indique el Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 

(B.M 15.322 GCBA) y otros elementos que sean necesarios para la protección de áreas de 

trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a 

distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de seguridad en 

el tránsito pasante y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción 

de la Inspección de Obra 

2. El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u 

otro elemento fácilmente removible, con la supervisión la Inspección de Obra. No se realizarán 

trabajos sin la presencia de dicho inspector. 

3. El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda 

materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en 

forma eficiente, no autorizando la aplicación de material acrílico en las zonas preparadas en 

forma deficiente. 

4. La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de pinceles o rodillos de pintura, 

y la superficie a obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, 

libre de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier 

otra anormalidad proveniente del material. 

5. Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, 

limpieza de salpicadura y todo el resto de residuos que genere dicha aplicación de pintura. El 

contratista deberá encargarse de los residuos generados en obra. 

 

INSPECCIÓN 

Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las 

siguientes: 

a) Se constatará si el color del material para su instalación de color amarillo es similar 

al indicado en especificaciones técnicas para señalización horizontal. 

b) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar 

que esté limpia de polvo grasitud y humedad. 

c) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena 

terminación de las marcas. 

Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados: Será rechazado, debiendo ser ejecutado 

nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde se hubiesen encontrado 

incumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspección 

descriptas más arriba. 



 

72 

 

 

SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO: 

La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad 

especificada más abajo: 

El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará 

sembrado con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario 

echarle microesferas de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su 

reflectorización inmediata, pero para reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un 

sembrado adicional. 

 

TECNICAS DE MICROESFERA DE VIDRIO: 

Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al 

material en dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie 

todavía plástica. 

Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (premix) y otra de microesferas 

sembradas (drop-on).  

A.- Microesferas de Premezclado (Premix) 

Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. 

La mezcla de las microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. 

Las microesferas de vidrio premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por 

abrasión de los neumáticos sobre el material, quedando al descubierto. 

B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop On) 

Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando ésta aún fresca), mediante 

pistolas de presión especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual. 

Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una 

distribución del sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 

 

MUESTRAS QUE ACOMPAÑAN AL INICIO DE LOS TRABAJOS: 

Para las muestras de pintura en frio, se adjuntarán una pieza de 20 x 20 cm con pintura acrílica 

de color amarillo aplicada sobre la chapa. 

Demarcación con pintura termoplástica reflectiva aplicada por extrusión manual en 

3mm de espesor. Color amarillo, blanco, y verde (Incluye ítems 4.2, 4.3 y 4.4 

respectivamente) 

 

La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástica 

Reflectiva de 3 mm de espesor por el método de extrusión, sobre la superficie de los 

pavimentos con el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, 
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cruce de peatones y toda otra finalidad específica de señalamiento que oportunamente se 

determine, y en extensión que forma parte de la presente documentación. 

Esto por lo tanto incluye los ítems: 

4.2 Pintura termoplástica reflectante aplicada por extrusión manual en 3mm de espesor 

COLOR AMARILLO 

4.2.1 Línea amarilla continua 

4.2.2 Línea amarilla punteada 

4.3 Pintura termoplástica reflectante aplicada por extrusión manual en 3mm de 

espesor. COLOR BLANCO 

4.3.1 Línea blanca de borde de 10cm 

4.3.2 Línea punteada de borde en cruces de calles (pancitos) 

4.3.3 Sendas peatonales (Incluye línea de detención) 

4.4 Cruce verde macizo de 80cm de ancho - Pintura termoplástica reflectante aplicada 

por extrusión manual en 3mm de espesor COLOR VERDE. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 

Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco (IRAM DEF D 10-54 11-2-010), 

amarillo o verde. 

El color Blanco se empleará para: 

• Demarcación de giros y flechas direccionales 

• Línea de PARE (línea de detención) 

• Sendas peatonales 

• Demarcaciones de símbolos y palabras 

• Línea de separación de carriles entre ciclovía y tránsito de automotor de igual sentido 

El color amarillo se empleará para: 

• Línea continua de separación entre sentidos de la ciclovía. 

• Línea punteada de separación entre sentidos de la ciclovía 

El color verde se empleará para: 

• Cruces de arterias 

• Sendas peatonales en coincidencia con el ancho de la ciclovía 

 

TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCACIONES 

LONGITUDINALES 

LÍNEA DE SEPARACIÓN DE CARRILES ENTRE CICLOVÍA Y TRÁNSITO DE AUTOMOTOR 

DE IGUAL SENTIDO (ítem 4.3.1) 

La línea de separación de la ciclovía, que separa la ciclovía del tránsito automotor, en los 

tramos donde no se colocarán cordones premoldeados de hormigón deberá ser una línea 
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blanca continua de 0.10m de ancho, a 1,50 m del cordón, coincidente, su borde exterior con 

el filo exterior de los cordones premoldeados. 

 

LÍNEA DE SEPARACIÓN DE CARRILES DE LA CICLOVÍA (ítems 4.2.1 y 4.2.2) 

La línea de carril de ciclovía, que separa los dos sentidos de circulación de la ciclovía a lo 

largo de la traza, deberá ser una línea amarilla de 0.10m de ancho, a 0,80 m del cordón, al 

centro de la ciclovía. La misma deberá ser continua los primeros 10 m detrás de la línea de 

detención y continuará siendo discontinua en el tramo central. 

 

 

TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCACIONES 

TRANSVERSALES 

LÍNEA DE DETENCIÓN O LÍNEA DE PARE (ítem 4.3.3) 

Es una línea blanca continua de ancho de 0,50 m Indica la obligación de detener el vehículo 

antes de ser traspuesta. 

Se ubicará a 0,50 o a 1,00 antes de la senda peatonal y paralela a la misma. Tendrá dos 

tramos, uno para la ciclovía, entre el boulevard y la proyección interna del cordón 

premoldeado, y otra desde la proyección externa del cordón premoldeado hasta el cordón de 

la vereda. 

 

SENDAS PEATONALES (ítem 4.3.3) 

Es el sector de la calzada destinada al cruce de la misma por los usuarios de la acera. Se 

ubica en una zona sobre la calzada perpendicular al sentido de la circulación, materializado 

mediante franjas blancas paralelas al sentido de circulación, lo que se denomina cebreado. 

El cebrado consta de rectángulos de 0,50 m de ancho, con una separación entre cada unidad 

de cebrado de 0,50, alineadas, paralelas a la acera y de color blanco. El mismo será de utilidad 

cuando el volumen de flujo peatonal sea importante a juicio de la Inspección, en cruces 

peatonales donde no existe señalización luminosa, en las proximidades de los accesos a 

establecimientos educacionales, industrias y zonas de transbordo de transporte público. El 

largo del cebrado dependerá del flujo de tránsito, considerándose de 5,00 m cuando este es 

alto y de 3,00 m cuando el mismo sea bajo, quedando a juicio de la inspección según cada 

caso. 

La senda deberá colocarse como continuación de la vereda de la vía transversal, pero 

alejándola entre uno y tres metros, hacia fuera desde la proyección del cordón de aquella vía 

y si existieran, alineadas con rampas para discapacitados. En caso de existir sumideros, u 

otras interferencias que impidan la construcción de rampas peatonales en coincidencia de las 
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sendas, se deberá prever su ubicación en una zona libre de interferencias. Cuando la 

Inspección de Obra lo estime necesario la senda se podrá correr varios metros. 

La ubicación de la senda peatonal dependerá, para cualquiera de los casos antes 

mencionados, de la importancia del cruce a juicio de la Inspección y se detallan en cada caso 

según proyecto. 

El marcado de la senda peatonal en la arteria principal se realizará antes que en las 

transversales. 

 

CRUCES VERDES (ítems 4.3.2 y 4.4): 

Los cruces verdes, es el tratamiento que se da a las intersecciones que tienen cruces con la 

traza de la ciclovía, y en sectores donde la traza de la vía para ciclistas se cruza con la 

trayectoria de vehículos automotores. 

Está compuesto por dos partes, por un lado, una franja de pintura termoplástica verde de 0,80 

m de ancho, cuyo eje une los ejes de los tramos de ciclovía en la intersección, separada 0,50 

m de las sendas peatonales en sus extremos. Por otro lado, la demarcación de pancitos, que 

es una línea blanca de 0,3m de espesor, discontinua de 0,5m pintados y 0,5m de separación, 

cuya longitud es coincidente con la franja verde, y está dada por la distancia entre las sendas 

peatonales correspondientes al cruce menos 0,50m en cada extremo. 

En ejemplo de aplicación del cruce verde se presenta en el ANEXO I (Plano 06) 

 

MATERIALES 

Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los 

mismos. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal 

prevista, en ningún caso el Contratista podrá disponer insuficientemente de los materiales a 

emplearse, causando un retraso en la jornada laboral y/o la Obra en general. 

Por ello, el Contratista deberá programar con anterioridad a un mínimo de 15 días con la 

Inspección de Obra, la cantidad de materiales a utilizar en cada trabajo. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

El material de demarcación deberá ser fabricado conforme a lo estipulado en las 

especificaciones técnicas para señalización horizontal: material termoplástico reflectante 

aplicado por extrusión. 

Además, deberá cumplir con las siguientes condiciones de uso: el material termoplástico se 

proveerá listo para ser aplicado. Se evitarán los recalentamientos que produzcan alteraciones 

en el material, y se deberá mantener siempre la temperatura del depósito de material fundido 

dentro del rango de temperaturas a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima 
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templado. Debe resultar igualmente apto para temperaturas de hasta -5 ºC, sin quebrase ni 

desprenderse. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL IMPRIMADOR. 

La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará 

condicionada a la presentación de los siguientes recaudos: 

I. Certificación del Fabricante donde se indique: 

a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial. 

b. Localización de la planta de producción el mismo. 

c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para efectuar el 

adecuado Control de Calidad. 

La falta de presentación de uno o más de los recaudos solicitados más arriba, podrá ser causal 

de rechazo del proveedor en el momento de ejecución de las tareas, sin establecer reclamo 

alguno por parte de la Contratista 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y 

fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio 

(incorporadas a sembrar en base a los mismos resultados de ensayos no previstos en estas 

especificaciones) 

 

EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 

suficiente para realizar la totalidad del volumen de la obra dentro del plazo de vigencia del 

presente contrato. 

Cada equipo de aplicación deberá ser sometido a la Inspección de Obra para la verificación 

de su estado, en el momento en que se lo requiera. 

Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos 

molestos, ni ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos 

nocturnos. 

El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para la 

ejecución de las tareas será el siguiente: 

a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepillo 

mecánico rotativo de ancho mínimo 0,50m y por sistema de soplado de acción posterior al 

cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que 

no saque el cepillo. 

La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que 

no perjudique el uso del resto de la calzada. 
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b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de calefacción 

indirecta agitados mecánicamente en forma continua, para mantener un fundido 

perfectamente homogéneo. 

Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán 

termómetros para medir la temperatura del material termoplástico. El rango de medición de 

aquellos será tal que a la temperatura indiquen más allá de la media escala. La apreciación 

mínima será de un dos por ciento (2%) del rango. Se recomienda el uso de termostatos a los 

fines de mantener la temperatura de la masa termoplástica a un nivel uniforme. 

En el caso de usar un mismo recipiente para dos colores distintos, el mismo y su vertedero, 

deberán ser limpiados para evitar la contaminación de los pigmentos y no alterar el color y su 

tono. 

c) Equipo manuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de demarcación y el 

sembrado de microesferas: 

Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la 

preparación de la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser 

usados en forma independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles 

(calderetas). 

Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. 

Deberá poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material 

termoplástico que mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de agitador 

mecánico y dispositivos para el sembrado inmediatamente posterior de micro esferas de 

vidrios, en anchos de franja y dosificaciones adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de 

accionamiento que permita la aplicación de líneas continuas o intermitentes. Tendrá además 

indicador de temperatura de la masa termoplástica, de calidad similar a los descriptos en el 

punto b) 

d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, 

conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza 

la seguridad del personal de obra, de inspección y del público en general. 

e) Elemento de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas temperaturas: 

De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y 

respiratoria y botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONDICIÓN DE APLICACIÓN 

Sin la esencia del equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS en el 

lugar de la obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán 

cuando el equipo sea completado. 
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Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no 

llene los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para 

la ejecución normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o 

ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la prosecución de los trabajos hasta que se haya 

dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra 

de dicho equipo o material. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al 

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en 

buen estado de conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del 

plazo estipulado, y no causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 

el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización 

diurna y nocturna, que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro, cadena 

plástica y conos para desviar el tránsito; en el caso de operación nocturna, los elementos 

anteriores serán reflectantes. 

Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el 

tránsito y advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 

 

FORMA DE APLICACIÓN 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 

2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra 

y polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. 

3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar 

previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material. 

4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 

cm superior al establecido para el de demarcación termoplástica debiendo repartirse este 

excedente por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. 

5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 

perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin 

presentar bicicleta. 

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los valores 

especificados. Cualquier excedente en las dimensiones superior a ese porcentaje deberá ser 

removido por el contratista. 
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7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o 

húmedo. 

8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto 

uniforme, libre de zonas no reflectivas. 

9) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación 

deberá ser removida por el contratista. 

11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método 

de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento 

12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una 

limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la 

temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas 

no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 

14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada al 

tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

 

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

1) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u 

otro elemento fácilmente removible. 

2) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda 

materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en 

forma eficiente, no autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas 

preparadas en forma deficiente. 

3) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la superficie a 

obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, 

grietas, surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad 

proveniente del material. 

Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de 

esferas de vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se sumerjan 

totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura superficial incorrecta del material 

termoplástico. Además, se deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la 

marca. Si fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá 

incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. El excedente de esferas no 

adheridas deberá ser limpiado una vez el material termoplástico haya secado. 

Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección 

podrá exigir su reemplazo 
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INSPECCIÓN 

Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las 

siguientes: 

a) Se constatará si el color del material a fundir para su instalación (blanco, verde y amarillo) 

es similar al indicado en especificaciones técnicas para señalización horizontal: material 

termoplástico reflectante aplicado por extrusión y se verificará el estado de conservación de 

las esferas. 

b) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar 

quede limpia de polvo grasitud y humedad. 

c) El imprimador deberá estar correctamente aplicado, en cuanto a su alineación respecto de 

las marcas a ejecutar, la uniformidad de su espesor y que esté totalmente seco antes de 

cubrirlo con material termoplástico. 

d) Se verificará periódicamente las temperaturas de la masa termoplástica en sus recipientes 

de fusión. 

e) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena terminación 

de las marcas. 

f) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la 

reflexión. 

Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados: Será rechazado, debiendo ser ejecutado 

nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde se hubiesen encontrado 

incumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspección 

descriptas más arriba. 

 

COMPOSICIÓN 

El material termoplástico consistirá en una composición de la cual participen en proporciones 

convenientes, ligantes sólidos (y/o líquidos), partículas granulares como elementos inertes, 

pigmentos, y microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo. 

LIGANTE: El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes 

no volátiles y estables con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso 

automotor. 

PIGMENTOS: 

Material Blanco: El pigmento debe ser Dióxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma 

IRAM 1005. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
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Material Amarillo y otros colores: Los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros colores, 

tales como negro, rojo, azul, verde, gris, deberán poseer características que aseguren una 

calidad y resistencia a la luz y al calor, tales que la tonalidad de las marcas permanezca 

inalterada durante el periodo de garantía. 

 

MICROESFERA DE VIDRIO: Las microesferas deben ser incorporadas al material en dos 

etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica. 

A.- Microesferas de Premezclado (Premix): Se trata de uno de los ingredientes esenciales de 

las pinturas usadas en la señalización vial. La mezcla de las microesferas de vidrio debe ser 

homogénea y su diámetro promedio alto. Las microesferas de vidrio premezcladas cumplen 

su función por efecto del desgaste por abrasión de los neumáticos sobre el material, quedando 

al descubierto. 

B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop-on): Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la 

pintura (estando aún fresca), mediante pistolas de presión especializadas para ello, o 

simplemente por sembrado manual. 

Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una 

distribución del sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 

 

ENVASADO DE LOS PRODUCTOS A EMPLEAR EN OBRA: 

El material deberá estar contenido en envases de dimensiones y características adecuadas 

para garantizar las siguientes propiedades: 

- PRODUCTO GRANULADO EN BOLSAS:  Peso neto: Deberá ser de 25 kg, con una 

tolerancia de +/-1%. 

Envases: Serán de material termodegradable, reciclable y compatibles con el material 

termoplástico, para que se introduzca directamente en el fusor. Asimismo, deberán ser 

invariables durante el transcurso de la provisión o la obra. 

Rotulación: Deberá necesariamente constar en el envase, y en forma indeleble, el nombre del 

fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o Código del 

Producto, Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones 

elementales de seguridad, y almacenamiento. Además, los riesgos inherentes al uso del 

producto deberán estar señalados de acuerdo a la Norma IRAM 10.007. 

Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formulación 

completa e invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

- PRODUCTO EN BLOQUES SÓLIDOS: Peso Neto: Deberá ser constante en 25 kg, con 

una tolerancia de +/-15%. 

Formas geométricas de los Envases: Podrán tener forma de cajas rectangulares de material 

desmoldante y descartable. Sus medidas máximas serán: Largo, 0,93 m. Ancho, 0.34 m. 
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Espesor, 0.07 m. No deberán poseer elementos extraños, tales como broches metálicos o 

hilos de costura. 

Las medidas deberán ser invariables durante el transcurso de la provisión o la obra. 

Rotulación: Deberá necesariamente constar en el envase, y en forma indeleble, el nombre del 

fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o Código del 

Producto, Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones 

elementales de seguridad, y almacenamiento. Además, los riesgos inherentes al uso del 

producto deberán estar señalados de acuerdo a la Norma IRAM 10.007. 

Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formulación 

completa e invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

 

REFLECTANCIA NOCTURNA: 

La reflectancia nocturna en condiciones secas, a las 48 horas de aplicada la demarcación, 

será como mínimo de: 

 

 

 

MUESTRAS 

Antes del inicio de las tareas deberá presentarse a la Inspección muestras del material a ser 

utilizado para su aprobación. 

Todas las muestras deberán ser presentadas con la incorporación de microesferas de vidrio 

en sus dos formas de aplicación: incorporadas (Premix) y sembradas (drop-on). Asimismo, se 

adjuntará una muestra de cada tipo mencionado de microesferas. 

Para el Material Termoplástico se adjuntará 1 (UNA) piezas de 20 x 20 cm de color (amarillo 

y blanco). 

 

ENSAYOS: 

Los ensayos descriptos a continuación deberán realizarse según lo indicado en MUESTRAS 

Y ENSAYOS. 

 

ADHERENCIA: Este ensayo se realiza para determinar la tensión de adhesión o cohesión del 

material termoplástico en examen. 
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Materiales para el ensayo: Para efectuar esta determinación es necesario disponer de los 

siguientes elementos:  

a) Un molde circular de 20 mm de diámetro interno y 3 mm de espesor, el que debe ser 

aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones. 

b) un adoquín de cemento moldeado hexagonal para la ejecución de "pavimento articulado". 

c) Un medidor de la tensión de adhesión o cohesión como el descripto en la Norma ASTM-

D-4541- 85 (Elcometer 106 o equivalente). 

Ejecución: 

a) Se aplica a pincel, sobre la cara lisa del adoquín, una capa de Imprimador a ser usado 

sobre Hormigón (Imprimador Tipo A). Se deja secar 8 horas a temperatura ambiente. 

b) Se moldean cinco (5) especímenes del material sometido a FUSIÓN PROLONGADA, se 

lo deja estacionar 24 horas a 22+/-3ºC y se los somete al ensayo de tracción dinamométrico 

descripto en la Norma ASTM-D-4541-85. Se descartarán los ensayos que difieran más de un 

20% en más o menos de la media. Se promediarán nuevamente los resultados remanentes. 

 

RESISTENCIA AL IMPACTO:  

Se preparan dos (2) especímenes en forma similar al ensayo de adherencia. Luego de 

estabilizarse 24 horas a temperatura ambiente, se los somete, cada uno a dos (2) ensayos de 

impacto, indicado en la Norma ASTM D-2794-90. 

Sometida las muestras a impactos de magnitud indicada en la Norma, el desprendimiento del 

material termoplástico de su sustrato será considerado como falla. 

Se admitirá un cuarteo superficial en la zona de impacto, siempre que no se advierta perdida 

de adherencia. De los cuatro ensayos, no se admitirá más de una falla. 

 

TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO: Esta se medirá según el método de "Anillo y Bola" 

descripto en la Norma IRAM Nº 115.  

 

FLUIDEZ: 

Elementos: Para determinar la capacidad del material de auto-nivelarse, se preparará una 

probeta sobre una chapa de hojalata. 

Se coloca el molde metálico sobre el panel de hojalata y se vierte el producto dentro del marco, 

calentado a una temperatura no mayor en 10ºC a la de aplicación indicada por el fabricante. 

En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 180 ºC. 

Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. El mismo deberá nivelar 

autónomamente, sin desniveles superficiales acentuados. 
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RETRORREFLEXIÓN: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual 

de la retro-reflexión tanto en forma nocturna como diurna. 

A partir de las 48 horas se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando un medidor 

portátil de retrorreflexión tipo Mirolux 12 o equivalente, el que deberá estar calibrado de 

acuerdo a una muestra patrón. 

 

DUREZA: La determinación de la dureza se efectúa sobre probetas siguiendo los lineamientos 

del método indicado en la Norma IRAM 113003, empleando como base una chapa de hojalata 

y sometidas durante 2 horas a las temperaturas indicadas por la Norma, aplicando el 

durómetro durante 15 segundos, y tomando el promedio de 5 lecturas. La dureza se determina 

dentro de la misma estufa. 

 

Provisión y colocación de imágenes preformadas (Ítems 4.5, 4.6 y 4.7) 

Las imágenes preformadas a utilizar serán de color blancas de BICICLETA, FLECHA 

SENTIDO DE CIRCULACIÓN y CEDA EL PASO, deberán tener las dimensiones y ubicación 

indicados en el ANEXO II – IMÁGENES PREFORMADAS 

Estas señales o marcas confeccionadas con Material Termoplástico Preformado, listas para 

su aplicación sobre el pavimento, mediante la aplicación directa de calor sobre su superficie 

(con un soplete o lanzallamas), provocando la fusión y consecuente soldadura térmica con el 

pavimento asfáltico o de hormigón. 

Con este material, cortado en piezas (contenidas en cajas) que se podrán adjuntar para formar 

figuras más o menos complejas, se podrán realizar demarcaciones y señalizaciones 

horizontales de alta resistencia al tránsito peatonal y de vehículos, similares en calidad a las 

realizadas en material termoplástico convencional. 

 

PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN 

Previa Imprimación, se dispondrán las figuras de símbolos y marcas o leyendas sobre el 

pavimento, y luego se aplicará calor empleando un soplete cuya llama actúe directamente 

sobre el material hasta lograr su correcta adhesión. En particular, este tipo de material se 

aplicará a 220 +/- 10 ºC, temperaturas medidas con termómetro de superficies. 

Manipulación del Material (señales, textos o marcas): Permitirá su fácil manipulación cuando 

la temperatura ambiente supere los 15ºC. A temperaturas inferiores deberán tomarse 

precauciones, dada su mayor fragilidad frente a la manipulación. 

Asimismo, en caso de que, por manipuleo, baja temperatura y/o caída, ocurriera que las 

piezas se rajen y/o rompan, se podrá igualmente armar la señal, símbolo o marca, 

procediendo luego a sus uniones mediante el proceso de pegado por calor. 
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El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o 

desagradables para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación. 

 

TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO 

Los materiales tendrán los siguientes rangos de temperatura de ablandamiento: 120 +/-10ºC 

 

REFLECTANCIA NOCTURNA 

La reflectancia nocturna en condiciones secas a las 48 horas de aplicada la demarcación, 

será como mínimo de: 

 

 

Luego del periodo de garantía especificado por el comprador o comitente, estas cifras serán 

como mínimo del 50% de lo anteriormente especificado. 

El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales características pegajosas. 

Luego de esto, desaparecerá cualquier suciedad que hubiera quedado adherida, y no volverá 

a ensuciarse. 

 

ENVASADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES PREFORMADAS 

Si la figura solicitada fuese mayor que las medidas del empaque indicadas más abajo, se 

entregará fraccionada en partes de uno o más colores, de fácil ensamblado, para lograr la 

señal deseada. 

Las señales, textos o marcas se deberán entregar en cajas de cartón corrugado, conteniendo 

una o más de las figuras, o caracteres alfanuméricos solicitados; estos envases tendrán 

medidas aproximadas de 102+/-3 cm x 62+/-3 cm x 5+/-3 cm (de altura). 

Dichas cajas deberán tener además de las figuras contenidas, deberá incluir un eventual plano 

para el ensamble de las partes que configuren una pieza compuesta, y una hoja de 

instrucciones para la correcta instalación. 

Rotulación y capacidad: El envase deberá exhibir el nombre y dirección del fabricante de las 

señales preformadas, e identificar la clase de señal o marcas contenidas. Las cajas que 

contengan una o más marcas, no podrán superar un peso bruto mayor de 30 kg cada una. 

Conservación del envase: Los envases sin abrir deberán ser conservados en lugar cerrado 

(fuera de la luz solar directa), seco, de manera plana y horizontal, libres de calor o frío 

excesivos (rango entre 10 y 35 ºC). 
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EJECUCION DE TRABAJOS 

ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN 

1. Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 

2. Pinceles y rodillos para imprimación. 

3. Garrafa a gas con soplete con regulador de llama. 

4. Envase flexible, resistente a la humedad para contener las microesferas. 

5. Elementos de replanteo, metro, pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento fácilmente 

removible. 

 

APLICACIÓN 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 

2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra 

y polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. 

3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar 

previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material. 

4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 

cm superior al establecido, debiendo repartirse este excedente por partes iguales a ambos 

lados de la franja demarcada. 

5) Las imágenes preformadas deberá estar en perfectas condiciones para su aplicación. 

6) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto 

uniforme, libre de zonas no reflectivas. 

7) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza 

cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

8) No se autorizará la aplicación del imprimador ni la colocación de imágenes preformadas 

cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas 

adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 

10) La demarcación horizontal deberá ser liberada al tránsito en un tiempo no mayor a 30 

minutos. 

 

IMPRIMACIÓN 

Se deberá utilizar la imprimación recomendada por el proveedor. Este producto será especial 

para substratos cementicios o asfálticos y deberá ser transparente o ambarino. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL IMPRIMADOR: 
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Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico 

(indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor). En caso de no ser así se tendrá 

que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos. 

Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar. Deberá secar rápidamente, permitiendo 

aplicar el material termoplástico en un plazo máximo de treinta (30) minutos. 

Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el material 

termoplástico fundido. 

El imprimador, una vez seco, no modificara el color a la demarcación terminada. 

 

SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO: 

La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad 

especificada más abajo: 

El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará 

sembrado con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario 

echarle microesferas de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su 

reflectorización inmediata, pero para reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un 

sembrado adicional. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE MICROESFERA DE VIDRIO: 

Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al 

material en dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie 

todavía plástica. 

Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (premix) y otra de microesferas 

sembradas (drop-on). 

A.- Microesferas de Premezclado (Premix): Se trata de uno de los ingredientes esenciales de 

las pinturas usadas en la señalización vial. La mezcla de las microesferas de vidrio debe ser 

homogénea y su diámetro promedio alto. Las microesferas de vidrio premezcladas cumplen 

su función por efecto del desgaste por abrasión de los neumáticos sobre el material, quedando 

al descubierto. 

B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop On): Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la 

pintura (estando ésta aún fresca), mediante pistolas de presión especializadas para ello, o 

simplemente por sembrado manual. 

Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una 

distribución del sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 

suficiente para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del 

presente contrato. Cada equipo de aplicación deberá ser sometido a la inspección de obra 

para la verificación de su estado, en el momento en que se lo requiera. 

El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para las tareas 

será el siguiente: 

a) Equipo para la aplicación de las imágenes preformadas y sembrado de microesferas. 

El equipo deberá contar con un soplete o lanzallamas con regulador de llama, para la 

aplicación de imagen preformada, para la fusión y consecuente soldadura térmica con el 

pavimento asfáltico o hormigón. Sembrado de microesfera de manera manual. 

b) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, 

conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza 

la seguridad del personal de obra, de inspección y del público en general. 

c) Elemento de seguridad contra incendios: 

De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y 

botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 

 

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

1) Seguridad.  Se deberán adoptar las medidas de seguridad y señalamiento que prescribe la 

Ley 24.449 (Decreto 779/95), Anexo l, Capítulo VIII, “Sistema de señalización vial uniforme”. 

2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u 

otro elemento fácilmente removible, con la supervisión del inspector de obra. 

3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda 

materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en 

forma eficiente, no autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas 

preparadas en forma deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán equipos 

mecánicos. 

4) Colocación de las imágenes preformadas sobre la superficie imprimada, logrando su fusión 

a la superficie mediante un soplete hasta lograr su adhesión. Se sembrarán microesfera 

durante su aplicación. Si fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia 

adecuada, se deberá incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. Si las 

esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección podrá 

exigir su reemplazo 

5) Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, 

barrido de esferas sobrantes, limpieza de salpicadura y todo el resto de los residuos que 
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generen los trabajos realizados. El contratista deberá encargarse de los residuos generados 

en obra. 

 

INSPECCIÓN 

Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las 

siguientes: 

a) Se constatará si el color del material (imagen preformada) sea de color al indicado en 

especificaciones técnicas para señalización horizontal. 

b) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar 

quede limpia de polvo grasitud y humedad. 

c) Durante la aplicación del material se controlará su adhesión y fusión a la superficie. 

d) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la 

reflectancia 

Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados 

Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado 

nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde se hubiesen encontrado 

incumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspección 

descriptas más arriba. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA 

El Oferente además deberá cumplir sin excepción, al momento del INICIO DE LOS 

TRABAJOS, con los siguientes requisitos: 

Certificación del fabricante: 

a) La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará 

condicionada a la presentación de los siguientes recaudos: 

1. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial. 

2. Localización de la planta de producción del mismo. 

3. Referencias del laboratorio, deberá poseer instalaciones de laboratorio adjuntas a la planta 

de producción, para efectuar el adecuado Control de Calidad. 

b) Certificado de Calidad: Acompaña, asimismo, certificado extendido por un laboratorio 

oficialmente reconocido, que avale la calidad de la pintura a aplicar. 

c) Garantía de Adhesión: La pintura multicomponente deberá estar contra fallas debidas a una 

adhesión deficiente, ya sea por defectos del material o método de aplicación, por un plazo de 

doce (12) meses. 

d) Garantía de Durabilidad: cantidad de años de garantía de la pintura. 

e) Declaración de poseer personal técnico especializado en señalización horizontal, con 

información al respecto 
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ARTICULO 5. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Provisión y colocación de señalización vertical (Incluye ítems 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 

El presente pliego comprende las normas de la provisión, transporte y colocación de las 

señales verticales para el corredor de ciclovías. 

Hace además referencia a los materiales a emplear estableciendo cuáles son sus 

características e indicará cuáles serán los ensayos a los que se someterán los materiales 

antedichos y que periodicidad deberá observarse como mínimo para la toma de muestras.  

Por último, hace referencia a los equipos mínimos que deberán emplearse durante el 

transcurso de la obra, y en caso de ser necesario. 

Las señales viales verticales consisten en un grupo de elementos vinculados entre sí a través 

de grampas y/o bulonería compuesto por: 

a- Elementos de sostén consistentes en postes de caño de acero circular, abrazaderas para 

el emplazamiento en columnas de alumbrado público o de señalamiento luminoso y ménsulas 

para abrochado a muros, convenientemente tratados y pintados, los cuales deberán ser 

instalados conforme lo indica el presente pliego.  

b-  Placas metálicas de hierro galvanizado y placas de PVC espumado.  

c- Revestimientos de pinturas o láminas autoadhesivas reflectivas o no reflectivas, 

representando símbolos, leyendas, textos,etc.  

 

La cartelería propuesta está compuesta por las siguientes señales: 

1. CEDA EL PASO:  En las intersecciones en donde el vehículo gira sobre el cruce ciclista 

se debe colocar una señal vertical de CEDA EL PASO que indica que debe cederle el paso al 

girar a peatones y ciclistas. Se ubica en coincidencia con la línea de detención vehicular en 

las arterias en donde se construya ciclovía o bicisenda. 
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Ver planos y especificaciones de esta señal en ANEXO V - SEÑALIZACIÓN VERTICAL – A 

 

2. PARE: Antes de un cruce verde, se coloca una señal de PARE para indicar al vehículo 

que debe detenerse. Se ubica en coincidencia con la línea de detención vehicular en la calle 

transversal a la ciclovía cuando la intersección no sea semaforizada. 

 

Ver planos y especificaciones de esta señal en ANEXO V - SEÑALIZACIÓN VERTICAL – B 

 

3. ADVERTENCIA CRUCE DE CICLISTAS: Se ubica en la calle transversal a la que posee 

ciclovía entre 20 o 30 metros antes de la intersección (según la velocidad máxima permitida 

en dicha arteria). Indica al vehículo que hay un cruce de ciclistas, y especifica sentidos de 

circulación de la ciclovía (único o doble sentido de circulación). 

 

 

Ver planos y especificaciones de esta señal en ANEXO V - SEÑALIZACIÓN VERTICAL – C 

 

4. CARRIL EXCLUSIVO BICICLETAS: La señal se ubica en el lado de la calzada en que 

esté ubicada la ciclovía, en el inicio de cuadra. Indica que se trata de un carril de circulación 

exclusiva para ciclistas. Indica que la cinta demarcada es de uso exclusivo para los ciclistas. 
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Ver planos y especificaciones de esta señal en ANEXO V - SEÑALIZACIÓN VERTICAL – D 

 

La ubicación de los carteles será según lo especificado en ANEXO V - CARTELERIA 

 

MATERIALES 

A continuación, se detallan los materiales necesarios para el cumplimiento de los trabajos 

objeto de la presente.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS POSTES DE CAÑO DE ACERO CIRCULAR  

POSTES DE CAÑO DE ACERO CIRCULAR DE 50,8 MM DE DIÁMETRO EXTERNO  

Serán caños de acero con costura. Serán nuevas, perfectamente derechas, sin abolladuras 

ni perforaciones, sus costuras serán perfectamente esmeriladas, a fin de no ofrecer 

protuberancias, no admitiéndose soldaduras por tramos. Los diámetros y espesores 

consignados en cada caso han sido establecidos respondiendo a medidas comerciales 

habituales, no pudiendo ser menores a los establecidos.  

 

POSTES PARA SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN, DE 

DIÁMETRO O LADO IGUAL A 600 MM, 700 MM Y 850 MM  

Serán de caño de acero y sección circular de 50,8 mm de diámetro externo y 3,2mm de 

espesor con una altura de 3400mm y 4100mm y cierre hermético de 3,2mm es su parte 

superior.  

Cuando la señal esté conformada por un conjunto de dos señales o una señal con una chapa 

adicional mayor de 300 x 600 mm, el poste deberá ser de altura de 4100 mm. 

Llevaran una mano de anti óxido y dos capas: una de fondo y otra de revestimiento de pintura 

color blanco. 

En cuanto a la terminación se deberá tener en cuenta que en el sector superior del poste se 

pintará la grampa de color blanco. 
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TRATAMIENTO 

Previo a la aplicación de las pinturas, el poste y las abrazaderas serán tratadas 

convenientemente, a efectos de remover cualquier imperfección que presente el mismo ya 

sea por motivos de fabricación, maquinado, soldado, etc. Debiendo posteriormente ser 

desengrasado mediante diluyente adecuado. 

 

ANCLAJE 

Se asegurará la imposibilidad de rotación del poste, mediante la ejecución de agujeros en 

forma transversal al poste, a 15cm de su base y pasando a través de ellos un hierro (aletas) 

de 8mm de diámetro por 15 cm de largo. 

 

FUNDACIÓN 

La totalidad de estos postes se empotrará a 50 cm de profundidad, los primeros 40 cm se 

rellenarán con hormigón de cascote apisonado de modo que el poste resulte sólidamente 

fijado, los10 cm restantes se rellenarán con hormigón de fragüe rápido. 

La terminación a nivel de acera se realizará con cemento alisado y a un nivel ligeramente 

superior al de la acera para evitar la acumulación de agua. 

El pozo que se realice para la fundación de los postes no deberá tener una superficie mayor 

de 20 x20cm. 

Se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de que los postes no sean aflojados y 

conserven una perfecta verticalidad debido a la aplicación de esfuerzos antes de su 

endurecimiento definitivo. 

 

GRAMPAS Y BULONERÍA PARA SEÑALES EMPLAZADAS EN POSTE 

GRAMPAS Y ELEMENTOS DE SEPARACIÓN 

Las grampas de fijación de las placas a los postes serán realizadas en planchuelas de 

acero SAE1010/1020 de 4 mm de espesor y de 50 mm de ancho, dependiendo el largo y 

la forma de las  mismas, de las características de cada tipo de señal incluida en este 

pliego, del tipo de emplazamiento a utilizar, etc. 

Entre la superficie de contacto de la placa y la abrazadera, se deberá utilizar un elemento 

separador de neopreno de 1,5 mm de espesor mínimo. 

 

FIJACIÓN DE GRAMPAS A POSTES O BULONERÍA 

Para la fijación de las grampas a los postes de las señales, deberá llevarse a cabo un 

agujero transversal al poste y a las grampas de 10 mm de diámetro para luego instalar un 

bulón de cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8” de diámetro por 3” de largo para caño 

de 60,3 mm de diámetro y de 4” de largo para el caño de 76,2 mm de diámetro. 
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Finalmente, se montarán estos elementos, vinculándolos con una arandela de presión y 

tuerca autoblocante hexagonal. 

Para la fijación de las placas a las grampas, se usarán bulones de acero cadmiado de 

3/8”de diámetro y de 1” de largo con cabeza media caña, cuello cuadrado y vástago 

redondo, arandela a presión y tuerca hexagonal autoblocante. 

Las cabezas de los bulones y tuercas serán pintadas del color del revestimiento de la placa 

en ese punto, con el mismo tipo y color de pintura empleada para el resto de las partes 

metálicas. 

Las placas adicionales o conjuntos de señales se adosarán de idéntica manera al poste o 

columna de alumbrado público o señalamiento luminoso, empleando dos abrazaderas. 

 

BULONERÍA 

DIMENSIONES Y CALIDAD 

En los planos de detalle presentados por el proveedor, figurarán para cada tipo de señal la 

cantidad de bulones a emplear, así como también sus dimensiones, tratándose en todos 

los casos de bulones de cabeza redonda y cuello cuadrado. 

 

MATERIALES 

Serán de acero IRAM 600-1010/1020 con resistencia a la tracción de 45Kg/cm² según Norma 

IRAM 512. 

La denominación será según Norma IRAM 5190, con rosca Withworth, según características 

dadas por Norma IRAM 5191 Tabla Nº1. 

Las tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificaciones de Norma IRAM5192. Las 

tolerancias serán las dadas por normas IRAM512, 5190, 5191 y 5192. 

Los bulones tuercas y arandelas para placas de chapa de hierro galvanizado serán 

galvanizadas, empleándose para aquellos galvanizados en caliente, cumplimentando la 

norma VDE 0210/5.69. 

Las cabezas de los bulones y tuercas no serán pintadas del color del revestimiento de las 

placas. 

 

PLACAS METÁLICAS 

PLACAS DE HIERRO GALVANIZADO 

Este material será utilizado para la fabricación de señales reglamentarias y preventivas a 

ser emplazadas en poste, en columnas de alumbrado público o de señalamiento luminoso, 

según el caso. 

La chapa de acero galvanizado debe ser de espesor nominal 2 mm y su recubrimiento se 

corresponderá con la especificación Z270 que cumpla con la norma IRAMU-500-43. 
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Las chapas para su pintado o recubrimiento con láminas serán tratadas con limpiadores 

y desengrasantes de metales, debiendo utilizar detergentes líquidos apropiados; 

posteriormente se enjuagarán y secarán cuidadosamente para eliminar el agente utilizado 

en su lavado, pudiéndose llevar a cabo estas operaciones en forma mecánica hasta 

eliminar restos de pasivante (ácido crómico). 

Para las chapas que deban ser pintadas, se aplicará una mano para fondo especial 

galvanizado tipo “Galvite“, o similar, continuando luego con el esquema indicado de pintura 

para la pieza, similar al del aluminio para el poliuretano. 

 

PINTURA 

CALIDAD 

Se usará para todos los elementos metálicos, pintura a base de poliuretano, contratamientos, 

bases de imprimación y acabados correspondientes. 

Los dos componentes de la pintura deberán mezclarse convenientemente entre sí y se 

iniciará y finalizará la operación del pintado dentro del tiempo en que la mezcla mantenga 

sus propiedades. 

Al secar formarán una película dura y uniforme con gran resistencia a la abrasión. 

Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento que 

equivaldrá a una exposición de 5 años a la intemperie (según Norma IRAM1023 /C). 

 

TIPOS 

-Base: Será pintada a soplete, compatible con la pintura poliuretánica del tipo “wash 

primer”, con un espesor de10-12 micrones (rendimiento12 m2 por litro), secado a temperatura 

ambiente durante 24 horas o durante 10 minutos a 120 ºC previo oreo de 15 minutos, para 

luego ser lijado en seco con una lija fina. 

-Capas de fondo y revestimiento: Serán de pintura poliuretánica de 30-40 micrones de 

espesor medidas en película seca (rendimiento 6 m2 por litro), cada una aplicada a soplete. 

El tiempo de secado será de 16 a 24 horas a temperatura ambiente o durante 20 minutos 

a120ºC para la primera etapa, y de 24 horas a temperatura ambiente o durante 30 minutos 

a 120ºC para la segunda. 

-Terminaciones: Serán de pintura poliuretánica de 50 micrones de espesor, medidas en 

película seca (rendimiento 4 m2 por litro), e idéntico tratamiento para el secado. 

25.1.9.3 APLICACIÓN 

Las aplicaciones se harán por pulverización, usando sopletes regulables de media presión, 

que permitan graduar el espesor de la película de pintura desde19 hasta 200 micrones 

uniformes en toda la superficie. 
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ENSAYOS 

La pintura poliuretánica que se utilice deberá cumplimentar las siguientes verificaciones: 

1. Resistencia al agua destilada (500horasde inmersión) sin ninguna alteración. 

2. Adherencia 100%, prueba con peine de Erichsen, inmediatamente después de 24 horas 

de inmersión en agua. 

3. Resistencia a la corrosión (1000 horas en niebla salina 20% de Cl Na sin presentar 

alteración alguna). 

4. Resistencia mecánica (72 horas a 150ºC seguido por un doblez sobre mandril de 10 mm, 

no debiendo presentar ningún cuarteo debiendo mantenerse firme la pintura). 

5. Cumplirá con Dureza Sward Rocker 60 –70. 

 

COLORES 

Los colores de las señales deben satisfacer las exigencias de cromaticidad, definidas por 

las coordenadas de entorno correspondiente a cada color, y a la reflectancia mínima para 

cada uno de ellos. 

Los colores se encuentran definidos por la CIE (Comission Internationalle de L’éclairage) en 

su diagrama cromático. 

Las exigencias de calidad para cada Nivel de lámina, también se encuentran en las 

Normas IRAM 10.033 y 3.952. 

 

LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS 

CARACTERÍSTICAS 

Se utilizarán láminas reflectivas autoadhesivas del tipo Grado Ingeniería Prismática, 

Alta Intensidad Prismática o Grado Diamante, según se especifique en cada caso. 

La lámina autoadhesiva reflectiva Grado Ingeniería se utilizará para todos los carteles con 

superficie de chapa. Cumplirá con los requerimientos establecidos en la norma IRAM 10.033 

y consistirá en una superficie lisa con elementos esféricos incrustados simétricamente dentro 

de una película de material plástico transparente. El conjunto producirá la retro reflexión de 

un haz luz incidente, y la lámina deberá cumplir con un mínimo de 70 candelas lux/m². 

La superficie no presentará granulaciones, protuberancias, asperezas ni otros defectos 

salientes y será suficientemente flexible y fácilmente cortable en cualquier forma, permitiendo 

la aplicación moderada de ciertos relieves poco profundos y de ciertos ribetes y signos. 

A los fines de una mejor identificación del material, lámina de protección del adhesivo de 

la lámina (liner), deberá estar impresa, indicando el nombre del fabricante. 

Las muestras a presentar y los materiales de este tipo a emplear en la fabricación de las 

señales, deberán satisfacer los requisitos exigidos en la Norma IRAM 10.033. 
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La especificación de la lámina autoadhesiva reflectiva de Alta Intensidad cumplimentará 

los requisitos establecidos en la Norma IRAM 3.952, debiendo satisfacer los demás requisitos 

de control de garantía y presentación exigidos para la anterior. 

El Oferente deberá adjuntar en su Propuesta un Certificado de Cumplimiento de los 

mismos, avalados con su firma y sello. 

Una vez adjudicada la obra la empresa deberá presentar la garantía escrita del fabricante de 

la lámina, en la que constará que la lámina cumple con un mínimo de 50% de reflectividad 

a lo largo de 7 años. 

La lámina reflectiva y los demás componentes utilizados en su aplicación, llámese papel 

posicionador, vinilos opacos o tintas, deberán poseer garantía del fabricante en cuanto a 

su correcto funcionamiento en el conjunto. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS PLACAS 

Con el objeto de remover de la superficie de las placas de aluminio, o de hierro 

galvanizado, todo el óxido allí depositado, las chapas deberán ser tratadas 

convenientemente por un proceso de desengrasado y limpieza mecánica, friccionando la 

superficie de la chapa con una fibra embebida en agua y detergente u otro agente, hasta 

obtener una superficie mate; procediendo luego a lavarse la misma con abundante agua 

hasta dejarla completamente limpia y luego totalmente seca. 

 

APLICACIÓN DE LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS 

Para el caso de las láminas autoadhesivas se emplearán los sistemas y métodos 

recomendados por el fabricante, guardando excesivo cuidado de que en el área de trabajo 

no existan polvos o partículas en suspensión que puedan quedar adheridas al adhesivo o 

a la placa en el momento de su aplicación, debiéndose utilizar rodillos del tipo y a las 

presiones exigidas por aquel. 

 

COLORES DE LAS LÁMINAS 

Los colores de las láminas reflectivas Grado Ingeniería y Alta Intensidad serán: Blanco, Negro, 

Amarillo, Rojo, Verde, Azul, Naranja y Negro. Se debe verificar en forma visual que están 

comprendidos entre los colores límite indicados en las normas ya indicadas. 

Se podrá utilizar lámina no reflectiva o comúnmente denominada Vinilo negro, para la 

confección de figuras y textos, etc. a ser empleados en lugar de la pintura del mismo 

color, debiendo la misma cumplir con las exigencias de la Norma IRAM mencionada. 

 

SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE PLACAS SEÑALES 

APLICACIÓN DE FONDO REFLECTIVO Y SÍMBOLOS O CARACTERES  REFLECTIVOS 
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Para este método se procederá a fondear la placa señal con lámina autoadhesiva reflectiva 

del color correspondiente en toda su superficie, admitiéndose un empalme longitudinal 

solamente en aquellas señales que excedan de 0,85-0,90 m de diámetro o de lado. 

Posteriormente se aplicarán sobre este fondo los símbolos y/o las leyendas que se 

indiquen utilizando las láminas reflectivas en los colores correspondientes, las cuales 

deberán tener el mismo tipo de adhesivo. 

Las letras y los símbolos deberán ser troquelados o cortados por medios mecánicos o 

electrónicos que aseguren una correcta definición de los mismos. El tipo de letra a utilizar será 

la Helvética Médium Bolt, y la letra Vag Rounded Std Black, según normas IRAM 

(mayúsculas y minúsculas), según corresponda 

 

APLICACIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALES COMBINADAS 

Cuando se especifiquen señales con sistemas constructivos específicos, se deberá proceder 

de acuerdo a lo que a continuación se detalla: 

 

LEYENDA O SIMBOLOS NO REFLECTANTES SOBRE FONDO REFLECTANTE 

Exclusivamente para los casos de símbolos o leyendas de color negro, se usará pintura del 

tipo poliuretánico de ese color, siempre aplicada con el sistema de planograph, sobre la 

lámina reflectiva. 

El Contratista también podrá emplear si así lo desea, lámina autoadhesiva no reflectiva del 

tipo vinilo color negro, debiendo en ese caso, optar por uno de ambos procedimientos y 

mantenerlo en toda la contratación efectuada. 

 

LEYENDA O SÍMBOLO REFLECTANTE SOBRE FONDO NO REFLECTANTE 

Para este caso se aplicarán pinturas de fondo correspondientes y las leyendas o símbolos 

reflectantes se aplicarán en lámina reflectiva autoadhesiva en los colores indicados en 

cada caso. 

 

PINTADO DE REVERSO DE SEÑALES 

Todos los reversos de placas señales reglamentarias, preventivas e informativas deberán 

ser pintadas de color blanco en su fondo, debiéndose completar con grafismos y/o escrituras 

cuando así se lo solicite. 

En todos los casos los reversos de señales reglamentarias, preventivas e informativas, 

serán realizados con pinturas poliuretánicas siguiéndola metodología anteriormente descripta 

para el pintado de partes metálicas con pinturas de tipo poliuretánico de dos componentes. 

La aplicación de fondos se deberá llevar a cabo mediante la aplicación de pintura con soplete 

utilizando la misma secuencia empleada para el anverso de señales pintadas, mientras que 
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los textos o grafismos como así también los números de inventario serán llevados a cabo 

por el sistema de planograph. 

 

TAMAÑO DE LAS PLACAS PARA SEÑALES 

Las placas de las señales se hallan en función de su utilización, determinadas de la siguiente 

manera, debiendo ser su revestimiento el exigido en cada ítem. 

 

Tipo de señal Tamaño de la placa Espesor  

Reglamentarias circulares 600 mm de diámetro 2 mm Hierro Galvanizado 

Reglamentarias octogonales 750 mm de diámetro 2 mm Hierro Galvanizado 

Reglamentarias triangulares 700 mm entre vértices 2 mm Hierro Galvanizado 

Preventivas rombos 600 x 600 mm de lado 2 mm Hierro Galvanizado 

 

EQUIPO DE OBRA 

El equipo mínimo de obra para la ejecución de los trabajos constará de:  

a) Equipo para corte y preparación de partes metálicas, consistente en: 

• Bateas de lavado y desengrasado de chapas 

• Equipos de corte y desbastado de bordes. 

• Equipos para el punzonado de chapas y abrazaderas. 

b) Equipo para el pintado de chapas, abrazaderas y postes: 

• Equipos de pintado con sopletes de la calidad exigida. 

• Cabina de pintura. 

• Horno de dimensiones suficientes para alojar los diversos elementos constitutivos 

de las señales de hasta 0,85m-0,90 m de diámetro o lado respectivamente. 

• Equipo y mesa de serigrafía. Con posterioridad a la adjudicación, el Contratista 

deberá construir las matrices o chevrones utilizando, para la realización de los 

mismos, reproducciones fotográficas u otro sistema que garantice absoluta 

definición de los bordes sobre la chapa. 

c) Equipo para la aplicación de lámina reflectiva autoadhesiva, correspondiente al material a 

aplicar: 
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• Para materiales autoadhesivos, todos los elementos indicados por el proveedor de 

la lámina, con las características y dimensiones indicados en el catálogo o 

especificación original. 

d) Equipo para el troquelado de símbolos o leyendas: 

• Con el objeto de realizar el corte de las láminas, se deberá utilizar como mínimo 

máquinas troqueladoras electromecánicas o sistemas computarizados, a los fines 

de asegurar una correcta definición de los bordes. 

e) Equipos de Instalación: 

• El Oferente deberá indicar los vehículos y equipos que utilizará para instalar las 

señales, describiendo además el método de trabajo en forma especial para la 

instalación de las columnas y pórticos aéreos, detallando los en la planilla que a 

ese efecto se proporciona. 

 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

INSTALACIÓN DE NUEVAS SEÑALES  

Se deberá proceder a la instalación de las nuevas señales cuidando que las mismas no 

presenten raspaduras, abolladuras, alabeo o cualquier otro tipo de marca que deteriore su 

aspecto o calidad. 

La verticalidad de los sistemas de sujeción como así también la correcta alineación 

horizontal de las placas, será controlada, siendo motivo de rechazo cualquiera de los 

motivos antes expuestos. 

La secuencia en la instalación será la de fijación de postes, grampas o pórticos según 

corresponda a la señal y, luego del adecuado tiempo de fragüe de los materiales, se 

instalarán las placas señales, las que serán cubiertas hasta el momento de la 

inauguración de la obra con el objeto de evitar inducir a confusiones en el uso en la vía 

pública. 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA 

El Contratista deberá disponer de los elementos de elevación e instalación de señales 

adecuados, como así también los que sean necesarios para la protección del área de trabajo 

requeridos en la Ley Nacional Nº 24.449 y demás reglamentarias. 

Este señalamiento precaucional, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual 

que cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad pública de peatones, 

ciclistas, vehículos y personal y equipos empleados en la obra incluyendo la Inspección, 

siendo de responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando el 

mismo haya efectivamente dejado de cumplir con su cometido. 
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La Inspección podrá, de juzgarlo conveniente, requerir la agregación de medidas de 

seguridad adicionales en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad 

vial, la implementación de las mismas deberá ser concretada antes de dar inicio a la obra. 

 

PRESENTACION DE MUESTRAS 

MUESTRAS A PRESENTAR 

Se deberán presentar muestras una chapa 20 cm x 20 cm, y de un cartel de PVC 20 cm x 20 

cm. Se deberá presentar además un muestrario de colores. 

 

ARTICULO 6. LIMPIEZA DE OBRA  

Descontaminación y limpieza. 

Antes de realizar la demarcación se deberá realizar la limpieza de la zona a demarcar de la 

manera descripta a continuación. 

MEMORIA:  

a) Cierre del tramo donde se realizarán los trabajos de descontaminación mediante conos y 

señales indicadoras de advertencia, cintas de peligro, operarios con vestimenta adecuada y 

otro elemento que permita mantener sin riesgo de accidente tanto a los operarios que ejecutan 

las tareas, como a los usuarios y público en general. 

b) Barrido de la zona cerrada, embolsado y retiro de los residuos.  

c) Cepillado manual de las marcas.  

d) Descontaminación por el sistema de hidro-jet con agua y aditivos anti grasa bio degradables 

que no ataquen los elementos a descontaminar, como así mismo no afecte el medio ambiente.  

e) Enjuague y secado de las marcas.  

f) En los tramos que se requieran por desgaste, deterioro, rotura o reposición de los mismos 

se pintara tanto con pintura fría, como también con pintura termoplástica, de ser necesario.  

g) Redemarcación horizontal, ejecutada con material termoplástico reflectivo de aplicación en 

caliente por sistema de extrusión en 3 mm de espesor y posterior sembrado de microesferas 

de vidrio de color amarillo, blanco, beige y verde, en los tramos que se requiere por desgaste, 

deterioro o rotura.  

h) Los símbolos preformados propios de la red de ciclovías e intervenciones peatonales, se 

repararán o cambiarán, por desgaste, deterioro o rotura. 

i) Se sacarán fotos de antes y después de la ejecución de las tareas de la zona tratada para 

la constancia de su ejecución.  

FORMA DE EJECUCION DEL HIDROLAVADO  

Se deberá mojar con agua a presión con hidrolavadora. Luego cepillar la superficie con jabón 

desengrasante y por último enjuague con agua a presión con hidrolavadora.  
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El modo de computar el hidrolavado es por m2 y se realiza de la siguiente manera:  

- Para ciclovías, 1,20m por la longitud hidrolavada.  

- Para cruces verdes de ciclovías, el ancho por el largo del cruce.   
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PARTE 5 – PRESUPUESTO OFICIAL 

 

MUNICIPIO MERCEDES

(*) 01 TRABAJOS PREPARATORIOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL

1.1 Cartel de obra U 2.00 $39,602.20 $808.25 $0.00 $40,410.45 $80,820.90 0.489%

$80,820.90 0.49 %

(*) 02 DEMOLICIONES Y ESTRUCTURAS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL

2.1 Provisión y colocación de rampas premoldeadas de hormigón Ud 52.00 $12,300.00 $8,200.00 $0.00 $20,500.00 $1,066,000.00 6.448%

$1,066,000.00 6.45 %

(*) 03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - ELEMENTOS PUNTUALES UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL

3.1

Provisión y colocación de cordón premoldeado sobre pavimento 

de hormigón, de cordón recto, mediante mortero de asiento 

(Puntera)

Un. 364.00 $7,520.56 $1,880.14 $0.00 $9,400.70 $3,421,854.80 20.697%

3.2

Provisión y colocación de cordón premoldeado sobre pavimento 

de hormigón, de cordón recto, mediante mortero de asiento 

(Tramo)

Un. 546.00 $7,520.56 $1,880.14 $0.00 $9,400.70 $5,132,782.20 31.046%

3.3
Provisión y colocación de delineador vertical flexible rebatible 

reflectivo con base
Un. 178.00 $5,000.37 $1,250.09 $0.00 $6,250.46 $1,112,581.88 6.730%

3.4 Provisión y colocación de tachas bidireccionales de alto brillo Un. 700.00 $440.14 $105.00 $0.00 $545.14 $381,598.00 2.308%

$10,048,816.88 60.78 %

COMPUTO Y PRESUPUESTO

    Subtotal ítem 

    Subtotal ítem 

    Subtotal ítem 
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(*) 04 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - PINTURA VIAL UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL

4.1
Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas para 

cordones clor amarillo - Cordones premoldeados
m2 200.00 $583.84 $250.22 $0.00 $834.06 $166,812.00 1.009%

4.2

4.2.1  Línea amarilla continua m² 16.00 $2,303.28 $1,151.64 $383.88 $3,838.80 $61,420.80 0.372%

4.2.2  Línea amarilla continua m² 74.00 $2,303.28 $1,151.64 $383.88 $3,838.80 $284,071.20 1.718%

4.3

4.3.1  Línea blanca de borde de 10cm m² 110.00 $2,303.28 $1,151.64 $383.88 $3,838.80 $422,268.00 2.554%

(*) 4.3.2 Línea punteada de borde en cruces de calles (pancitos) m² 20.00 $2,303.28 $1,151.64 $383.88 $3,838.80 $76,776.00 0.464%

4.3.3 Sendas peatonales (Incluye línea de detención) m² 620.00 $2,303.28 $1,151.64 $383.88 $3,838.80 $2,380,056.00 14.396%

4.4

Cruce verde macizo de 80cm de ancho - Pintura termoplástica 

reflectante aplicada por extrusión manual en 3mm de espesor 

COLOR VERDE.

m² 215.00 $2,303.28 $1,151.64 $383.88 $3,838.80 $825,342.00 4.992%

4.5 Provisión y colocación de imagen Preformada blanca (Bicicleta) Un. 32.00 $6,600.49 $3,300.24 $1,100.08 $11,000.81 $352,025.92 2.129%

(*) 4.6 Provisión y colocación de imagen Preformada blanca (Flecha) Un. 32.00 $2,532.86 $1,266.43 $422.14 $4,221.43 $135,085.76 0.817%

4.7
Provisión y colocación de imagen Preformada blanca (Ceda el 

paso)
Un. 16.00 $4,200.31 $2,100.16 $700.05 $7,000.52 $112,008.32 0.677%

$4,815,866.00 29.13 %

05 SEÑALIZACIÓN VERTICAL UNIDAD CANTIDAD MATERIAL MANO DE OBRA MAQUINARIA UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA SOBRE 

EL TOTAL

5.1
Provisión y colocación de señalización. Cartel "Advertencia cruce 

de ciclistas"
Un. 14 $7,150.73 $3,064.60 $0.00 $10,215.33 $143,014.62 0.865%

5.2 Provisión y colocación de señalización. Cartel "Pare" Un. 14 $7,150.73 $3,064.60 $0.00 $10,215.33 $143,014.62 0.865%

5.3
Provisión y colocación de señalización. Cartel "Carril exclusivo 

bicicletas"
Un. 10 $7,150.73 $3,064.60 $0.00 $10,215.33 $102,153.30 0.618%

5.4
Provisión y colocación de señalización. Cartel "Ceda el paso a 

ciclistas y peatones"
Un. 6 $7,150.73 $3,064.60 $0.00 $10,215.33 $61,291.98 0.371%

$449,474.52 2.72 %

Pintura termoplástica reflectante aplicada por extrusión manual en 3mm de espesor. COLOR BLANCO 

    Subtotal ítem 

    Subtotal ítem 

Pintura termoplástica reflectante aplicada por extrusión manual en 3mm de espesor COLOR AMARILLO -
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COSTO - COSTO $ 16,532,782.02 A

Gastos Generales $ 2,479,917.30 15.000%

Incidencia sobre (A)

SUBTOTAL 1 $ 19,012,699.32 B

Gastos Financieros $ 380,253.99 2.000%

Beneficios $ 1,901,269.93 10.000%

Incidencia sobre (B)

SUBTOTAL 2 $ 21,294,223.24 C

I.V.A + IBB + imp. cheq. 24.10%

Incidencia sobre (C)

SUBTOTAL 3 $ 26,426,131.04 D

Honorarios Profesionales Representación Técnica $ 632,850.00 2.39%

Incidencia sobre (D)

$ 27,058,981.04TOTAL GENERAL

$ 5,131,907.80
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PARTE 6 – OFERTA  

     

 

 
 
 

 

  

MUNICIPIO MERCEDES  
       

          

COMPUTO Y PRESUPUESTO 
           

01 TRABAJOS PREPARATORIOS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL 
MANO 

DE 
OBRA 

MAQUINARIA UNITARIO TOTAL 
INCIDENCIA 
SOBRE EL 

TOTAL 

1.1 Cartel de obra U 2.00       

 Subtotal ítem       

02 DEMOLICIONES Y ESTRUCTURAS UNIDAD CANTIDAD MATERIAL 
MANO 

DE 
OBRA 

MAQUINARIA UNITARIO TOTAL 
INCIDENCIA 
SOBRE EL 

TOTAL 

2.1 
Provisión y colocación de rampas 
premoldeadas de hormigón 

Ud 52.00       

 Subtotal ítem       

03 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - 

ELEMENTOS PUNTUALES 
UNIDAD CANTIDAD MATERIAL 

MANO 
DE 

OBRA 
MAQUINARIA UNITARIO TOTAL 

INCIDENCIA 
SOBRE EL 

TOTAL 

3.1 

Provisión y colocación de cordón 
premoldeado sobre pavimento de 
hormigón, de cordón recto, mediante 
mortero de asiento (Puntera) 

Un. 364.00       



 

107 

 

3.2 

Provisión y colocación de cordón 
premoldeado sobre pavimento de 
hormigón, de cordón recto, mediante 
mortero de asiento (Tramo) 

Un. 546.00       

3.3 
Provisión y colocación de delineador 
vertical flexible rebatible reflectivo con 
base 

Un. 178.00       

3.4 
Provisión y colocación de tachas 
bidireccionales de alto brillo 

Un. 700.00       

 Subtotal ítem       

04 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - 

PINTURA VIAL 
UNIDAD CANTIDAD MATERIAL 

MANO 
DE 

OBRA 
MAQUINARIA UNITARIO TOTAL 

INCIDENCIA 
SOBRE EL 

TOTAL 

4.1 
Demarcación Horizontal en frío con 
microesferas sembradas para cordones 
clor amarillo - Cordones premoldeados 

m2 200.00       

4.2 Pintura termoplástica reflectante aplicada por extrusión manual en 3mm de espesor COLOR AMARILLO - 

4.2.1 Línea amarilla continua m² 16.00       

4.2.2 Línea amarilla continua m² 74.00       

4.3 Pintura termoplástica reflectante aplicada por extrusión manual en 3mm de espesor. COLOR BLANCO 

4.3.1 Línea blanca de borde de 10cm m² 110.00       
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4.3.2 
Línea punteada de borde en cruces de 
calles (pancitos) 

m² 20.00       

4.3.3 
Sendas peatonales (Incluye línea de 
detención) 

m² 620.00       

4.4 

Cruce verde macizo de 80cm de ancho - 
Pintura termoplástica reflectante aplicada 
por extrusión manual en 3mm de espesor 
COLOR VERDE. 

m² 215.00       

4.5 
Provisión y colocación de imagen 
Preformada blanca (Bicicleta) 

Un. 32.00       

4.6 
Provisión y colocación de imagen 
Preformada blanca (Flecha) 

Un. 32.00       

4.7 
Provisión y colocación de imagen 
Preformada blanca (Ceda el paso) 

Un. 16.00       

 Subtotal ítem       

05 SEÑALIZACIÓN VERTICAL UNIDAD CANTIDAD MATERIAL 
MANO 

DE 
OBRA 

MAQUINARIA UNITARIO TOTAL 
INCIDENCIA 
SOBRE EL 

TOTAL 

5.1 
Provisión y colocación de señalización. 
Cartel "Advertencia cruce de ciclistas" 

Un. 14       

5.2 
Provisión y colocación de señalización. 
Cartel "Pare" 

Un. 14       

5.3 
Provisión y colocación de señalización. 
Cartel "Carril exclusivo bicicletas" 

Un. 10       
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5.4 
Provisión y colocación de señalización. 
Cartel "Ceda el paso a ciclistas y 
peatones" 

Un. 6       

 Subtotal ítem       

06 LIMPIEZA DE OBRA UNIDAD CANTIDAD MATERIAL 
MANO 
DE 
OBRA 

MAQUINARIA UNITARIO TOTAL 
INCIDENCIA 
SOBRE EL 

TOTAL 

6.1 Limpieza de obra m2 193.00       

 Subtotal ítem         

          

 TOTAL         

(*)           

 COSTO - COSTO        A 

 Gastos Generales       

 15.000% 
 Incidencia sobre (A)       

 SUBTOTAL 1        B 

 Gastos Financieros        2.000% 

 Beneficios        10.000% 

 Incidencia sobre (B)         
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 SUBTOTAL 2        C 

 I.V.A + IBB + imp. cheq.      
  24.10% 

 Incidencia sobre (C)      

 SUBTOTAL 3        D 

 Honorarios Profesionales Representación Técnica 
 2.39% 

 Incidencia sobre (D)       

 TOTAL GENERAL   
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PARTE 7 - CONSTANCIA DE ADQUISICION DEL PLIEGO 

 

 

Mercedes (Bs.As.),.....   ... de .................................. de 2022 

 

Certifico que la 

firma……………………………………......................................................................................

.........................., ha retirado un ejemplar completo del Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación Pública Nº 57/2022, Expediente Nº 3975/2022 - “MOVILIDAD URBANA 

SUSTENTABLE – ETAPA II – AVENIDA 40” 

Previo pago de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000,00). 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

   Oferente    
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PARTE 8 - JURISDICCION JUDICIAL 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

 

La Firma ……………………………………..............................................................., con 

domicilio real en calle  ....................................................................................................., 

Nº ........... de la ciudad de ........................................................, y domicilio especial en 

calle ........................................................................, Nº .................. de la ciudad de 

Mercedes (Bs.As.), declara que acepta y se somete a la jurisdicción del fuero contencioso 

administrativo del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires, por 

cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la Licitación Pública Nº 57/2022, 

Expediente Nº 3975/2022, “MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II – 

AVENIDA 40” 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Oferente    
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PARTE 9 – DDJJ DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON LOS ESTADOS NACIONAL, 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

 

Quien suscribe …………………..............................................................................., DNI 

Nº ………..............................., en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su 

carácter de ................................................... de la misma, con domicilio real 

en ........................................ Nº............. de la ciudad de..................................................., 

declara que, a la fecha de suscripción de lapresente, el Proponente no tiene juicios con el 

Estado Nacional ni con ninguno de los Estados Provinciales y Municipales dentro del 

territorio de la República Argentina o sus entidades descentralizadas, en el marco de la 

Licitación Pública Nº 57/2022, Expediente Nº 3975/2022, “MOVILIDAD URBANA 

SUSTENTABLE – ETAPA II – AVENIDA 40” 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

Oferente    
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PARTE 10 – DDJJ INHABILIDADES 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

Quien suscribe ….........................................................................................................., DNI 

Nº ………......................................, en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su 

carácter de ................................................... de la misma, con domicilio real 

en ........................................ Nº............. de la ciudad de..................................................., 

declara que, a la fecha de suscripción de la presente, no se halla incursa en ninguna causal 

de inhabilidad establecida en el presente pliego, en el marco de la Licitación Pública Nº 

57/2022, Expediente Nº 3975/2022, “MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II 

– AVENIDA 40” 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

Oferente    
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PARTE 11 - DOMICILIO ESPECIAL Y RATIFICACIÓN DE OFERTA 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI 

Nº ………..............................., en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su 

carácter de ................................................... de la misma, con domicilio real 

en ........................................ Nº ............. de la ciudad de ..................................................., 

fija domicilio especial a efectos de la presente en calle ..................... Nº............. de la 

ciudad de Mercedes, y declara que, habiendo examinado el terreno, estudiado y 

comprendido el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación Pública Nº 57/2022, 

Expediente Nº 3975/2022, “MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II – 

AVENIDA 40”, se compromete a construirla y conservarla hasta su recepción definitiva a 

los precios que para cada Renglón se consideran a continuación: 

 

OFERTA - ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “MOVILIDAD 

URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II – AVENIDA 40” 

 

Pesos …………………………………………………………….($.......................................) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Oferente    
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PARTE 12 – DDJJ DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

 

 

Mercedes (Bs.As.) ........ de .................................. de 2022 

 

 

Declaro como representante técnico de la 

firma ………………………………………..………………………………………………, haber 

efectuado en la fecha ……………………….………. la visita al sitio e inmediaciones donde 

se ejecutarán los trabajos correspondientes a la Licitación Pública Nº 57/2022, 

Expediente Nº 3975/2022, “MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II – 

AVENIDA 40” 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Firma y sello del representante técnico 
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PARTE 13 – DDJJ SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

Mercedes (Bs.As.),……………de……………………………………..de 2022 

 

Por medio de la presente, el oferente ………………................................................., CUIT 

……………………………………… declara bajo juramento:  

Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones que rigen la 

Licitación Pública Nº 57/2022, Expediente Nº 3975/2022, “MOVILIDAD URBANA 

SUSTENTABLE – ETAPA II – AVENIDA 40” convocada por la Municipalidad de Mercedes 

y cuyas cláusulas acepto sin condicionamiento alguno.  

 

Que a tales efectos declaro contar con los siguientes Seguros:  Seguro de 

Responsabilidad Civil contra accidentes físicos y/o materiales en la vía 

pública, Responsabilidad Civil que cubra accidentes, daños físicos y materiales a terceros 

y/o visitantes ocasionales de la obra por el monto mínimo que exija la ART vigente por 

acontecimiento); Seguro de obra contra todo riesgo de construcción (Seguro Técnico por 

un valor equivalente al monto del Contrato), Seguro por Responsabilidad Civil por daños a 

terceros, Robo e Incendio, total o parcial.  

 

Que así también declaro que en la póliza de seguro respectiva, se consignará como 

parte asegurada a la empresa adjudicataria y co-asegurado a la Municipalidad de 

Mercedes, Provincia de Buenos Aires y que su vigencia se extenderá hasta el momento en 

que se efectúe la Recepción Definitiva de la Obra.   

 

Suscribo la presente en calidad de (apoderado/s, representante/s legal/es) 

circunstancia que queda acreditada con .................................................................... 

  

 

--------------------------------------------------------- 

Oferente    
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PARTE 14– DDJJ DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 

 

Fecha: 

Nombre y apellido o razón social: 

CUIT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Procedimiento: Licitación Pública Nº 57/2022 

Nosotros, los suscritos, declaramos que NO nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad para cotizar y contratar establecidas en el pliego de bases y 

condiciones que rige el procedimiento de contratación descripto anteriormente. 

Se encontrarán inhábiles para contratar quienes: 

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Mercedes y empresas en las cuales aquellos 

tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de ética pública Nº 25.188 y toda otra incompatibilidad vinculada con 

su función pública. 

b) Se encuentren inhabilitados por condena Judicial. 

c) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitación judicial. 

d) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del 

Fisco por decisión judicial o administrativa firme. 

e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

f) Las personas que se encuentren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra 

la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, o contra la 

fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

g) Los separados de la Administración Pública por exoneración. 

h) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

i) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 

 

Firma: 

Aclaración: 

Carácter: 
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PARTE 15 – CORREO ELECTRONICO 

 

 

Mercedes (Bs.As.), ......... de ........................... del 2022 

 

Quien suscribe ..............................................................................., DNI 

Nº ………..............................., en nombre y representación de la 

firma ................................................................................................................, en su 

carácter de ................................................... de la misma, declaro el correo 

electrónico ……………………………………………….. para la comunicación con el 

municipio. En el marco del a Licitación Pública Nº 57/2022, Expediente Nº 3975/2022, 

“MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE – ETAPA II – AVENIDA 40”,  
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PARTE 16 – PLANOS 

 

 

 


