

PLANILLA PARA COTIZAR VESTUARIOS Y GRADAS

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Subtotal	
1 VESTUARIOS Y BAÑOS							
1,1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)					
	1,1,1	Limpieza de terreno y nivelación	m2	75.00			
						\$	-
1,2		MOVIMIENTO DE SUELO					
	1,2,1	Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30	u	36.00			
Subtotal Item						\$	-
1,3		ESTRUCTURA RESISTENTE					
	1,3,1	Pilotines	m3	8.70			
	1,3,2	Viga de fundacion	m3	3.80			
Subtotal Item						\$	-
1,4		ALBAÑILERIA					
1,4,1		MUROS					
	1,4,1,1	Ladrillos cerámicos portante 18x18x33	m2	202.00			
	1,4,1,2	Ladrillos cerámicos portante 12x18x33	m2	55.00			
	1,4,1,3	Ladrillo comun para dinteles con hierro de 8mm	ml	52.00			
1,4,2		AISLACIONES					
	1,4,2,1	Ailacion horizontal film 200 micrones	m2	55			
	1,4,2,2	Cajon hidrofugo	ml	63.00			
1,4,3		REVOQUES					
	1,4,3,1	Azotado Hidrofugo + Grueso Exterior fratazado	m2	133			
	1,4,3,2	Interior grueso a la cal	m2	288.00			
	1,4,3,4	Revestimiento texturado exterior	m2	133.00			
1,4,4		CONTRAPISOS					
	1,4,4,1	Contrapiso s/terreno natural espesor 12 cm	m2	55.00			
	1,4,4,2	Carpeta de concreto de 2 cm.	m2	55.00			
Subtotal Item						\$	-
1,5		REVESTIMIENTOS					
	1,5,1	Revestimiento porcelanato	m2	288.00			
	1,5,2	cielorraso de pvc	m2	55.00			
Subtotal Item						\$	-
1,6		PISOS					
1,6,1		INTERIORES					
	1,6,1,1	Cerámico esmaltado	m2	55.00			
1,6,2		EXTERIORES					
	1,6,2,1	Hormigon peinado con juntas de dilatacion	m2	35.00			
Subtotal Item						\$	-
1,7		MARMOLERIA					
	1,7,1	Colocacion Mesada de granito natural con mensula	u	2.00			
Subtotal Item						\$	-
1,8		CUBIERTAS Y TECHOS					

	1,8,1	Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct. metálica perfil C 160x60x20x2 mm, manta tipo Isolant TBA 10 mm, con malla plastica	m2	55.00		
	1,8,2	ZINGUERIA				
	1,8,2,1	Babeta de dilatación Hº Gº chapa nº 28 (desarrollo 0,16)	ml	28.00		
	1,8,2,2	Cumbrera de chapa	ml	5.00		
	1,8,2,3	Canaletas exteriores	ml	10.00		
Subtotal Item					\$	-

1,9		CARPINTERIAS (colocación)				
1,9,1		CARPINTERIA METALICAS				
	1,9,1,1	Puertas Herrero aluminio blanco de 080 x 200 mod. ciega	u	2.00		
	1,9,1,2	Puertas Herrero aluminio blanco de 090 x 200 mod. ciega para baño adaptado	u	1.00		
	1,9,1,3	Puertas retrete Herrero aluminio blanco de 070 x 180 c/revestimiento de aluminio	u	4.00		
	1,9,1,4	Ventanas corredizas Herrero aluminio blanco c/vidrio stipolite de 100 x 060	u	3.00		
	1,9,1,5	Ventanas corredizas Herrero aluminio blanco c/vidrio stipolite de 080 x 060	u	2.00		
Subtotal Item					\$	-

1,10		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)				
10.1		BAJA TENSION				
	10,1,1	CONEXIÓN A MEDIDOR	nº	1.00		
	10,1,2	Instalacion electrica completa (corrugados, cableado, tomas,bocas e interruptores)	nº	1.00		
10.2		ARTEFACTOS				
	10,2,1	Colocación de artefactos	nº	16.00		
Subtotal Item					\$	-

1,11		INSTALACION SANITARIA				
	1,11,1	Conexión a red cloacal y de agua	u	2.00		
	1,11,2	Instalacion clocacal, agua fria	gl	1.00		
	1,11,3	Instalacion de tanque de reserva DE 1000 Litros	u	2.00		
	1,11,4	ARTEFACTOS				
	1,11,4,1	Inodoros	u	3		
	1,11,4,2	Ducha	u	2		
	1,11,4,3	Griferias agua fria	u	6		
	1,11,4,4	Mingitorios	u	2		
	1,11,5	VARIOS				
Subtotal Item					\$	-

1,12		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)				
	1,12,1	Muros Interiores con látex	m2	288.00		
	1,12,2	Rejas con esmalte sintetico	u	1.00		
Subtotal Item					\$	-

1,13		REJAS				
	1,13,1	Reja corrediza sobre guia en acceso	u	1.00		
Subtotal Item					\$	-

1,14		LIMPIEZA DE OBRA				0.041430856
	1	Limpieza de obra	m2	75.00		
Subtotal Item					\$	-

2 GRADAS

2,1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				
	2,1,1	Desarme de estructura existente y acopio en el	u	1		
	2,1,2	Limpieza de terreno	m2	220.00		
Subtotal Item					\$	-

2.2		MOVIMIENTO DE SUELO				
	2,2,1	Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30	u	30.00		
Subtotal Item					\$	-

2.3		ESTRUCTURA RESISTENTE				
	2,3,1	Pilotines	m3	7.20		
	2,3,2	Viga de fundacion	m3	5.50		

2,3,3 losa de hormigon armada m2 124.60

Subtotal Item						\$	-	
----------------------	--	--	--	--	--	-----------	---	--

2,4		ALBAÑILERIA						
2,4,1		MUROS						
	2,4,1,1	Ladrillo comun con hierro de 8mm	m2	107.00				
2,4,2		AISLACIONES						
	2,4,2,1	Ailacion horizontal film 200 micrones	m2	97				
	2,4,2,2	Cajon hidrofugo	ml	91.00				
2,4,3		REVOQUES						
	2,4,3,1	Azotado Hidrofugo + Grueso Exterior fratazado gradas	m2	87				
	2,4,3,2	Azotado Hidrofugo + Grueso Exterior fratazado columnas	m2	25.00				
	2,4,3,4	Revestimiento texturado exterior	m2	133.00				
2,4,4		CONTRAPISOS						
	2,4,4,1	vereda perimetral	m2	100.00				
Subtotal Item						\$	-	
2,5		VARIOS						
2,5,1		BARANDAS						
	2,5,1,1	Colocacion de barandas	u	1.00				

PLANILLA RESUMEN

DESIGNACION			TOTAL	% Incidencia
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)	\$ -	
2		MOVIMIENTO DE SUELO	\$ -	
3		ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ -	
4		ALBAÑILERIA	\$ -	
5		REVESTIMIENTOS	\$ -	
6		PISOS	\$ -	
7		MARMOLERIA	\$ -	
8		CUBIERTAS Y TECHOS	\$ -	
9		CARPINTERIAS (colocación)	\$ -	
10		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	
11		INSTALACION SANITARIA	\$ -	
12		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ -	
13		LIMPIEZA DE OBRA	\$ -	
TOTAL GENERAL			\$ -	