

PRESUPUESTO MANO DE OBRA	
SUM LOMAS DEL PACIFICO	

PLANILLA RESUMEN				
DESIGNACION			TOTAL	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)	\$	-
2		MOVIMIENTO DE SUELO	\$	-
3		ESTRUCTURA RESISTENTE	\$	-
4		ALBAÑILERIA	\$	-
5		CUBIERTA Y ZINGUERIA	\$	-
6		CARPINTERIAS (colocación)	\$	-
7		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$	-
8		REJAS	\$	-
9		LIMPIEZA DE OBRA	\$	-
TOTAL GENERAL			\$	-