
PLAZO DE OBRA 40 dias

Nº DESCRIPCION UNID CANT PR.UNIT MONTO %  
VEREDA
Retiro capa vegetal- esp 30cm vereda m3 50,64 722,63$                  36.594,05$             3,84%
Contrapiso de cascote - esp 15 cm m3 25,32 945,59$                  23.942,28$             2,51%
Piso m2 168,80 1.111,62$               187.641,25$           19,67%

MAMPOSTERIA FRENTE
 Excavacion de cimientos viga encadenado m3 19,00 2.145,76$               40.769,37$             4,27%

Mamposteria m2 35,74 3.752,31$               134.107,43$           14,06%
Aislacion cimiento mezcla hidrofuga 2cm esp cajon tres 
hiladas

m2 106,00 1.668,22$               176.831,19$           18,54%

Revoque grueso m2 143,55 815,93$                  117.126,03$           12,28%
Revestimiento plastico m2 143,55 1.650,83$               236.975,93$           24,84%

953.987,51$           100%

Son pesos siete millones cuarenta y seis mil trescientos veintidos con 58/00.-

TOTAL

VEREDA Y FRENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO
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