
Unid.  Mano de obra  Materiales 

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1 Demolición partes de techos en mal estado y chimenea ext. Gl

2 Demolición albañilería interior Gl

4 Remoción pisos terraza N-O Gl

    Subtotal ítem

2 TECHOS

1 Recomoposición de tirantes, aislaciones y clavaderas Gl

2 Colocación de cinguería Gl

3 colocación de tejas Gl

    Subtotal ítem

3 ALBAÑILERÍA

1 Reparación muros y revoques Gl

2 Colocación de pisos y zócalos interiores m2 55

3 Colocación piso terraza e impermeabilización m2 33

4 Colocación de puerta interior U 1

PRESUPUESTO OFICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

 Subtotal % incidenciaN° ITEM RUBROS Cant.



    Subtotal ítem

4 CIELORRASOS

1 De placas de yeso tipo Durlock m2 15

2 De yeso armado m2 35

    Subtotal ítem

5 ELECTRICIDAD

1 Demolición y extraccion de intalaciones obsoletas y precarias Gl

2 Canalizaciones nuevas a la vista Gl

3 Canalizaciones nueva embutidas Gl

4 instalación de cableados y cajas nuevas Gl

5 Reconexión de artefactos y luminarias Gl

    Subtotal ítem

6 PINTURA

1 Paredes y tabiques Gl

2 Cielorrasos Gl

3 Aberturas Gl

    Subtotal ítem

7 OTROS

1 Limpieza periódica y final de obra Gl

2 Varios Gl

    Subtotal ítem



PLANILLA RESÚMEN

N° RUBRO

 MANO DE 

OBRA  MATERIALES  TOTAL % Incidencia

1 TRABAJOS PRELIMINARES

2 TECHOS

3 ALBAÑILERÍA

4 CIELORRASOS

5 ELECTRICIDAD

6 PINTURA

7 OTROS

TOT

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.


